

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce letního koupaliště v Kopřivnici

Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-043139

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní režim

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Název zadavatele: Město Kopřivnice

Sídlo zadavatele: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO zadavatele: 00298077

Právní forma zadavatele: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zastoupení zadavatele: Bc. Adam Hanus, starosta

Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.koprivnice.cz/>

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Ve výkazu výměr u objektu 02.2.1 – SO03-10 Stavební část (strojovna2) v oddíle D 997 Přesun sutě bychom potřebovali objasnit tyto položky:

D 997		Přesun sutě		
43	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t 0,130 CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a pložením do 100 m		
44	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t 132,293 CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km		
VV		sut celkem		
VV		0,130		
VV		zemina		
VV		132,163		
VV		Součet		
		132,293		
45	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t 1 984,395 CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km		
VV		132,293*15		
		1 984,395		
46	K	997006551	Hrubé urovnění sutí na skládce bez zhutnění	t 0,130 CS ÚRS 2024 01
PP		Hrubé urovnění sutí na skládce bez zhutnění		
47	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t 237,893 CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
VV		132,163*1,8		
		237,893		

Dotaz č. 1a): Jak máme chápat položku č. 43 ve vztahu k položce 44? Proč se malá část sutí v položce 0,130 t přesouvá do 100 m a proč tato položka neobsahuje i zeminu o výměře 132,163 t tak jako v položce č. 44 Vodorovná doprava sutí na skládku přes 100 m do 1 km? – nejedná se o omyl?

Dotaz č. 1b): V položce č. 44 je měrná jednotka výpočtu zeminy pro vodorovnou dopravu v tunách = 132,163, v položce č. 47 Poplatek za uložení na skládku, která má rovněž měrnou jednotku v tunách je výměra 132,163 násobena hodnotou 1,8 – nejedná se o omyl?

Prosíme o případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz:

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, díl 02.2.1 – SO03-10 Stavební část (strojovna2), oddíl D 997 Přesun sutě, položky č. 43, 46 a 47 byly upraveny na celkovou výměru 132,293 t.

V souvislosti s touto úpravou soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadavatel do tohoto soupisu zakomponoval i změny, které byly v předchozích vysvětleních zadávací dokumentace řešeny vyčleněním položek z tohoto soupisu / přidáním nového soupisu prací a rekapitulace všech soupisů prací.

Souhrn změn zapracovaných do aktuálního soupisu prací, dodávek a služeb z předchozích vysvětlení:

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3 (položka pro „nápis Koupaliště Kopřivnice) – vyčleněno ze samostatného soupisu, nově jako položky č. 215 a č. 216 v části 02.0 - SO02-10 Stavební část;
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1 (položky pro ocenění dveří - T01 – T13 – interiérové dveře dřevěné) – vyčleněno ze samostatného soupisu, nově jako položky v části 02.2.1 - SO03-10 Stavební část (strojovna 2).

S ohledem na sjednocení soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadavatel ruší dokument „Rekapitulace stavby“ a nadále nestanovuje povinnost uvést hodnoty samostatných rozpočtů v této rekapitulaci, jelikož byly položky ze samostatných rozpočtů přesunuty do hlavního soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočtu).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Po pečlivém prostudování projektové dokumentace a smlouvy o dílo máme dotaz / pochybnost ohledně Milníku č. 1 v odstavci 4.1 návrhu Smlouvy o dílo. Milník č. 1 uvádí dobu plnění veškerých bouracích prací do 74 kalendářních dnů od zahájení díla. Dle předpokládaných technologických postupů, objemu prací, nezaručené kontinuity prací a našich zkušeností

považujeme 74 kalendářních dnů za velmi krátkou dobu pro tak významný objem. Dovolujeme si tímto zadavatele požádat, aby umožnil v rámci Milníku č. 1 delší lhůtu a to alespoň 120 dnů.

Odpověď na dotaz:

Lhůta pro splnění milníku č. 1 v délce 74 kalendářních dnů od zahájení díla je ponechána bez změn. Veškeré lhůty pro plnění milníků ve smyslu odst. 4.1. smlouvy o dílo byly zadavatelem podrobně zkoumány při stanovení zadávacích podmínek. Lhůta pro plnění milníku č. 1 byla stanovena na základě optimálního předpokladu předání staveniště a požadavku zahájení provozu koupaliště 6/2027. Zadavatel předpokládá, že bourací práce budou realizovány v zimním období (leden, únor), tak aby mohly být zahájeny přípravné práce na nových objektech. I v případě, že by bourací práce byly realizovány v jiném období, je lhůta 74 kalendářních dnů od zahájení díla dostatečná.

Změna soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Ke změnám v soupisu prací blíže vizte Vysvětlení, změnu nebo doplnění č. 1 výše.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 9. 2025 v 10:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 29. 8. 2025

Za město Kopřivnici
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukács