
MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor majetku města

Číslo SPISU:6095/2024
Číslo VERA: 
Číslo GINIS:
Číslo REGISTR:0207/2024

                                                                     Smlouva o dílo 
č. objednatele: 0207/2024/OMM
č. zhotovitele: 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města Kopřivnice
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Magda Šebestová tel. 603 421 261, magda.sebestova@koprivnice.cz
Lenka Šimíčková tel. 731 608 147, lenka.simickova@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:
[k doplnění]
Adresa: [k doplnění]
Zastoupen: [k doplnění]
IČ: [k doplnění]
DIČ: [k doplnění]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 
[k doplnění]
(dále jen jako „zhotovitel“)

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice

IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg

posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz



1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou
v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě
dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky.

1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace,
kdy jakákoli  sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců
smluvních  stran  se  považují  za  písemnou  formu  jednání  a  jsou  pro  smluvní  strany
závazná.

2. Úvodní ujednání

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla, a že
je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena
ve smyslu § 5 občanského zákoníku.

2.4 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Oprava místní komunikace na ulici Severní v Kopřivnici“ se zhotovitelem
jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení k této veřejné
zakázce proběhlo dle vnitroorganizační směrnice Městského úřadu Kopřivnice č. 7/2021.

2.5 Práva  a  povinnosti  smluvních  stran  jsou  stanovena  následujícími  dokumenty
v závaznosti  dle  uvedeného  pořadí:  text  této  smlouvy,  projektová  dokumentace,
technologický postup a položkový rozpočet.

2.6 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.5 této smlouvy
nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi stranami či zvyklostí  zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu
plnění  této  smlouvy.  Nad  shora  uvedené  si  strany  potvrzují,  že  si  nejsou  vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3. Předmět smlouvy

3.1 Na  základě  této  smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  za  podmínek  obsažených  v  této
smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro
objednatele dílo  „Oprava místní komunikace na ulici  Severní v Kopřivnici“.  Dílo a
jeho rozsah je dále specifikováno v dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu „Oprava
místní  komunikace  na  ul.  Severní  v Kopřivnici“  zpracovaná  v 2/2024  Ing.  Václavem
Šafářem  (dále  jen  „dokumentace“).  Zhotovitel  prohlašuje,  že  se  se  shora  uvedenou
dokumentací podrobně seznámil,  když byla přílohou zadávací dokumentace k veřejné
zakázce a podle  této  projektové dokumentace připravil  svou nabídku do zadávacího
řízení.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  shledává  projektovou  dokumentaci  úplnou  a  že
položkový rozpočet odpovídá projektové dokumentaci.
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3.2 Součástí díla je také:
a) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb.,  kterým se
upravují  další  požadavky bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  v  pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů

b) doložení potřebných dokladů (revizí, zkoušek, apod.)
c) vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
d) doložení technických listů použitých výrobků a materiálů
e) zajištění  kompletní  inženýrské  činnosti  –  vyjádření  správců  inženýrských  sítí,

zapracování jejich připomínek, souhlasu s případným kácením zeleně apod.
f) odkup vyfrézovaného materiálu za cenu 50 Kč/t bez DPH 

Živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který je možno dále použít pro realizaci
stavby či jiných stavebních prací, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je ve
vlastnictví  objednatele.  Materiál,  který  nebude  použit  při  realizaci  stavby  v souladu
s položkovým rozpočtem, bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití.
Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 50
Kč/t bez DPH, a to na základě objednatelem vystavené faktury se lhůtou splatnosti 30
kalendářních  dnů ode dne doručení.   Na tento  závazkový vztah  stran  se  přiměřeně
použijí ustanovení o kupní smlouvě dle Občanského zákoníku.
Množství vyfrézovaného materiálu včetně údaje o množství využitém při provádění díla a
množství,  které  bude  zhotovitelem  odkoupeno,  bude  zástupce  zhotovitele  průběžně
uvádět ve stavebním deníku. Toto množství bude odsouhlaseno za objednatele osobou
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby a osobou vykonávající technický dozor
stavebníka.

g) provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči
CD nebo flash disku;

h) po dokončení stavby úklid dotčených prostranství;
i) uvedení  veškerých  ploch  dotčených  stavebních  činností  do  původního  stavu  včetně

zeleně;
j) projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
3.3 Po  celou  dobu  provádění  stavby  bude  zajištěn  průjezd  motorovým  vozidlům

v souladu s podmínkami Policie ČR a silničního správního úřadu. Toto vyjádření si
zajistí zhotovitel na své náklady před zahájením stavby.

3.4 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté
překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování v
provádění  díla,  zhotovitel  předloží  objednateli  návrh řešení této situace s cenovým a
termínovým dopadem na ustanovení  této smlouvy (tj.  návrh na provedení méněprací
nebo víceprací).

3.5 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti
zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné
vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Písemným
dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.

3.6 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  celkový  souhrn  vlastností  provedeného  díla  bude  dávat
schopnost  uspokojit  potřeby  objednatele  vyplývající  z této  smlouvy,  tj.  využitelnost,
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí,
požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,
technickým  normám,  projektové  dokumentaci,  rozhodnutím  správních  orgánů,

3 / 14



dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na
jejich  jakost  a  mající  prohlášení  o  shodě dle  zákona č.  22/1997 Sb.,  o  technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcích předpisů.

3.7 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu
dle této smlouvy.

4. Doba a místo plnění díla

4.1 Termín  předání  staveniště:  do  30  kalendářních  dnů  ode  dne  podpisu  této  smlouvy,
předpoklad podpisu smlouvy začátkem května 2024.

4.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolárně předat místo provádění díla ke zřízení
staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 této smlouvy.

4.3 Termín dokončení a předání kompletního díla: nejpozději do 30 dní od protokolárního
předání staveniště.

4.4 Pokud  zhotovitel  nebude  schopen  plynule  pokračovat  v  provádění  díla  z  důvodu
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku.
V případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvají  déle než 5 po sobě jdoucích dní,
termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí
díla  se automaticky  posunují  o  dobu,  po  kterou  tyto  nepříznivé  klimatické  podmínky
trvaly. 

4.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že
provádění  díla  bude  takto  pozastaveno  z  důvodů  na  straně  objednatele  se  termín
dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se
automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.

4.6 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor  BOZP“),  osoba  vykonávající  za  objednatele  technický  dozor  na  stavbě,
objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší
práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.3 této smlouvy.

4.7 Místem  plnění  je  komunikace  na  ul.  Severní  v Kopřivnici  vymezená  technickou
dokumentací zpracovanou Ing. Václavem Šafářem.

5. Cena za dílo

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

Kč bez DPH DPH (21 %) Kč včetně DPH

Cena za dílo
celkem v Kč

[k doplnění] [k doplnění] [k doplnění]

5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady
související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s
řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné
poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

5.3 Cena  za  dílo  sjednaná  dle  odst.  5.1 této  smlouvy  je  dohodnuta  jako  cena  nejvýše
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje
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všechny práce nutné k provoznímu využití  a  řádnému provedení  díla ve smluveném
rozsahu, což zhotovitel garantuje. 

5.4 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce),
nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti,
které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl
předvídat, a tyto skutečnosti  mají  vliv na cenu díla,  budou náklady na tyto vícepráce
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny
v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy
ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku ponížené o 20 % (tj. 0,8 × ÚRS).

5.5 Případné vícepráce  budou smluvními  stranami  předem sjednány písemnými  dodatky
smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku
ke smlouvě.

5.6 V případě,  že skutečně provedené práce budou v menším rozsahu,  než je  sjednáno
smlouvou (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů
na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů
neprovedených dle položkového rozpočtu,  který je přílohou této smlouvy.  Méněpráce
budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy.

6. Platební podmínky ceny díla

6.1 Cena  za  dílo  bude  zhotovitelem  vyúčtována  po  předání  a  převzetí  díla  bez  vad  a
nedodělků.  Bude-li  dílo  předáno s drobnými vadami a  nedodělky nebránícími  užívání
díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků
vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli.

6.2 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli
elektronicky  na  adresu:  faktury@koprivnice.cz a  v kopii  na  emailovou  adresu  osoby
oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit
nejméně 14 dní od jejího doručení objednateli.

6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající pro
objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto
protokolu je faktura neúplná.

6.4 Nebude-li  faktura  obsahovat  zákonem  stanovené  náležitosti  nebo  bude-li  chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení
k  provedení  opravy.  Na vrácené  faktuře  uvede objednatel  důvod  vrácení.  Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává  běžet  původní  lhůta  splatnosti.  Nová  lhůta  splatnosti  běží  opět  ode  dne
doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

6.5 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.

7. Staveniště

7.1 Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli
po podpisu této smlouvy,  a to ve lhůtě uvedené v odst.  4.1 této smlouvy,  o předání
staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis.

7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech
určených k jeho provedení a na staveništi.

7.3 Zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v  souladu  se  svými  potřebami,
dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele. Obvod staveniště
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je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší,
zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná
povolení  k  uzavírkám,  prokopávkám  a  záborům  komunikací,  osazení  a  údržbu
provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu
výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správci.

7.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu nezbytném k
provedení díla.

7.6 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady média, pokud budou zapotřebí (voda, elektrická
energie, aj.).

7.7 Zhotovitel  odpovídá  v  plném rozsahu za  provoz  na  staveništi.  Zhotovitel  je  povinen
udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty,
vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.

7.8 Zhotovitel  je  povinen zajistit  v  rámci  zařízení  staveniště  podmínky pro  výkon funkce
technického dozoru stavebníka.

7.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí
této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi  jen stroje,  výrobní zařízení a
materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto
věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a
nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 

7.10 O  vrácení  převzatého  staveniště  objednateli  bude  mezi  smluvními  stranami  sepsán
zápis.

8. Provádění díla a závazky smluvních stran

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní  a jiné podmínky nezbytné k realizaci  díla a že
disponuje  takovými  kapacitami  a  odbornými  schopnostmi  a  znalostmi,  které  jsou
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.

8.2 Zhotovitel  prohlašuje,  že  se  detailně  seznámil  s technickou  dokumentací  uvedenou
v odst.  3.1 této  smlouvy,  a  to  již  při  podání  nabídky  do  zadávacího  řízení,  tj.
v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady
této dokumentace.

8.3 Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  vlastním  jménem,  na  svůj  náklad,  na  vlastní
odpovědnost a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v
souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci
potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8.4 Zhotovitel  je  povinen  postupovat  při  provádění  díla  v  souladu  s  platnými  právními
předpisy  souvisejícími  s  výstavbou,  podle  schválených  technologických  postupů
stanovených platnými  českými  a  evropskými  technickými  normami  a  bezpečnostními
předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro
tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je
povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných
zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas
třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel.
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8.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací,
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění
stavebních děl.

8.7 Zhotovitel  je  povinen  písemně  upozornit  objednatele  na  nesoulad  mezi  zadávacími
podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu
provádění díla zjistí.

8.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je
povinen  bez  odkladu  upozornit  objednatele  na  případnou  nevhodnost  realizace
vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem.

8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí
staveniště do předání staveniště.

8.10 Zhotovitel  je  povinen  umožnit  výkon  technického  dozoru  stavebníka  a  dále  výkon
činnosti  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi  a  výkon
činnosti  autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám
povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího
pokynu objednatele.

8.11 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a osobami uvedenými v odst.  8.5 této
smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu
udělený.

8.12 Zhotovitel  se  zavazuje  po  celou  dobu  realizace  stavby  aktivně  spolupracovat  s
projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na
stavbě je zhotovitel  povinen zjištěné rozpory řešit  ve spolupráci  s projektantem nebo
osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně.

8.13 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
8.14 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a

konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem
objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně
evidováno,  objednateli  průběžně  dokládáno  vážními  lístky  odprodaných  druhotných
surovin  a  zástupci  objednatele  pravidelně  předkládána  k  odsouhlasení  evidence
množství  a  druhu  odprodaných  druhotných  surovin.  Veškerý  zisk,  který  za  odběr
druhotných  surovin  inkasoval  zhotovitel,  zašle  zhotovitel  objednateli  nejpozději  při
závěrečném vyúčtování ceny za dílo.

8.15 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel.
Nebezpečí  škody  přechází  na  objednatele  převzetím  díla.  Jestliže  však  objednatel
převzal  dílo  s drobnými  vadami  a  nedodělky,  přechází  nebezpečí  škody  na  díle  na
objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v
předávacím protokolu.

8.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol
vykonávaných  objednatelem  budou  v průběhu  provádění  díla  konány  kontrolní  dny.
Termíny  konání  kontrolních  dnů  budou  stanoveny  v  zápisu  o  předání  staveniště.
Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V
případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob. Kontrolní dny budou řízeny
osobou  vykonávající  technický  dozor  stavebníka.  Zápis  z  kontrolních  dnů  zajišťuje
zhotovitel.

8.17 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadným plněním.

8.18 Materiály,  které  neodpovídají  projektovým  dokumentacím,  nevyhovují  předepsaným
zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené,  musí  být odstraněny ze
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staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění
použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším
postupu  budou  zakryty  nebo se  stanou  nepřístupnými,  a  to  zápisem do  stavebního
deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických
a realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit
ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě
objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se za to, že objednatel kontrolu těchto
prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele
odkrýt práce na svůj náklad.

8.20 Zhotovitel  je  povinen  na  vyžádání  doložit  platné  atesty  či  certifikáty,  případně  další
dokumenty  prokazující  splnění  požadovaných  technických  a  kvalitativních  parametrů
používaných výrobků a materiálů.

8.21 Zjistí-li  objednatel,  že  zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi  a
nedodržuje  příslušná  ustanovení  smlouvy,  je  objednatel  oprávněn  požadovat,  aby
zhotovitel  odstranil  vady  vzniklé  vadným  prováděním  díla  a  dílo  prováděl  řádným
způsobem. 

8.22 Zhotovitel  se  zavazuje  vést  veškerou  evidenci  dokladů  požadovanou  příslušnými
předpisy.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem
a vyhláškou MMR ČR č.  499/2006 Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  ve znění  pozdějších
předpisů (resp.  právním předpisem,  kterým bude tato  vyhláška nahrazena),  stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy
o dílo.  Zejména je  povinen zapisovat  údaje  o  časovém postupu prací,  jejich  jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací apod. 

9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
9.3 Osoba  oprávněná  jednat  za  objednatele  ve  věcech  technických  a  realizace  díla

zaznamená do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor
stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace.
Případná změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána ve stavebním
deníku.

9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den,
kdy byly  práce provedeny nebo kdy nastaly  okolnosti,  které  jsou předmětem zápisu.
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel,
jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor,
koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní
správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.

9.5 Při  denních  záznamech  nesmí  být  vynechána  volná  místa.  Každý  zápis  musí  být
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

9.6 Do  stavebního  deníku  budou  zapsány  všechny  skutečnosti  související  s  plněním
smlouvy. Jedná se zejména o:

 časový postup prací a jejich kvalitu,

 druh použitých materiálů a technologií,

 zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové
dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
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 stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění
díla.

9.7 Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí  nebo  zhotovitel  se  zápisem ve  stavebním deníku,  který
učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.8 Zmocněný  zástupce  objednatele  je  povinen  sledovat  obsah  záznamů  v  deníku  a
stvrzovat  je  svým  podpisem.  K  zápisům  zhotovitele  je  povinen  objednatel  písemně
provést  připomínky  vždy  do  3  pracovních  dnů,  jinak  se  předpokládá  souhlasné
stanovisko.  Zhotovitel  se však zavazuje  ještě  před uplynutím této  lhůty  prokazatelně
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

9.9 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
9.11 Zhotovitel  bude  odevzdávat  zmocněnému  zástupci  objednatele  prvý  průpis  denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak
oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.

10. Převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit
svému účelu) a předáno objednateli.

10.2 Zhotovitel  splní  svou povinnost  předat  dílo  objednateli  bez vad a nedodělků v místě
provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis
o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje nejpozději 3 pracovní
dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí, a to zápisem ve
stavebním deníku a emailem na emailovou adresu emailovou adresu osoby oprávněné
jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla.

10.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady
do 14 pracovních dní od předání díla, nesjednají-li smluvní strany lhůtu jinou.

10.4 Po  odstranění  všech  vad  a  nedodělků  uvedených  v  zápise  o  předání  díla  vyzve
zhotovitel objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a
nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky
byly zhotovitelem odstraněny.

10.5 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a
nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že
dílo  nepřebírá  a  vady  a  nedodělky  bránící  užívání  díla  specifikovat.  Po  odstranění
nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání
uvedený výše v odst. 10.2 až 10.5 této smlouvy.

10.6 Zhotovitel  je  povinen  provést  předepsané  zkoušky  dle  platných  právních  předpisů  a
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

10.7 O předání  a  převzetí  díla  bude sepsán zápis.  Tento zápis  pořídí  objednatel  a  bude
obsahovat:

 označení díla,

 označení objednatele a zhotovitele,

 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
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 cenu za dílo ve znění všech dodatků,

 datum zahájení a datum dokončení prací na díle,

 soupis  případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání  díla  a  termín
jejich odstranění,

 prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,

 datum a místo sepsání zápisu,

 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

 seznam předané dokumentace.
10.8 V rámci  předání  díla  předá zhotovitel  objednateli  doklady  a  listiny  prokazující  řádné

provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce.
Těmito doklady a listinami jsou:

 3  vyhotovení  projektové  dokumentace  se  zakreslením  všech  změn  podle
skutečného  stavu  provedených  prací  autorizovanou  zhotovitelem  a  rovněž  na
datovém nosiči v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf), včetně
geodetického zaměření;

 originál stavebního deníku,

 zápisy  a  osvědčení  o  provedených zkouškách použitých  materiálů  a  veškerých
zkouškách předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,

 seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s příslušnými
doklady,  zejména záručními  listy,  výkresy skutečného stavu,  návody na údržbu
apod.

10.9 Nebude-li  protokol  o  předání  díla  obsahovat  náležitosti  uvedené  v odst.  10.7 této
smlouvy a přílohy uvedené v  odst.  10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k
předání díla, ledaže smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod
nesplnění konkrétní náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i
přesto dochází k předání díla.

10.10 Je-li  dílo rozdělené na části,  musí  dojít  postupem dle tohoto článku k předání  každé
dokončené části  díla.  Protokol  o  předání  poslední  části  díla  bude obsahovat  rovněž
potvrzení o tom, že dílo bylo kompletně dokončeno a předáno.

11. Záruka za dílo

11.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat  této  smlouvě  a  jejím  přílohám  a  dále  platným  technickým  normám,
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České
republice v době jeho realizace.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se
projeví  v  záruční  době.  Odpovědnost  za  vady  se  řídí  příslušnými  ustanoveními
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

11.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců. 
11.4 Záruční  doba začíná plynout  ode dne řádného provedení  díla bez vad a nedodělků.

V případě  díla  rozděleného  na  části  od  okamžiku  provedení  poslední  části  díla.
V případě  předání  díla  s drobnými  vadami  a  nedodělky  nebránícími  užívání  díla  po
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se
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staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel.

11.5 Veškeré  vady  díla  bude  objednatel  povinen  uplatnit  u  zhotovitele  bez  zbytečného
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení
se  v tomto  případě považuje  i  oznámení  e-mailem),  obsahujícího  specifikaci  zjištěné
vady,  které  bude odesláno na adresu zhotovitele  uvedenou v odst.  1.2 této  smlouvy
případně  na  emailovou  adresu  osoby  oprávněné  jednat  za  zhotovitele  ve  věcech
technických a realizace díla.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně odstraní
reklamované  vady,  nebo  v  případě  neodstranitelné  vady  poskytne  objednateli
přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady.

11.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit
objednateli  bezodkladně  přijetí  reklamace  vady  díla,  uskutečnit  prověrku  k  zjištění
důvodnosti a charakteru vady.

11.8 Zhotovitel  započne  s  odstraněním  vady  nejpozději  do  10  dnů  ode  dne  doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady,
která brání užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději
do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do
48h od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty
jiné.  K  dohodám  dle  tohoto  odstavce  jsou  oprávněny  jednat  osoby  ve  věcech
technických a realizace díla dle čl. 1 této smlouvy.

11.9 Nezapočne-li  zhotovitel  s  odstraněním vady  ani  během dvojnásobku dob uvedených
v odst. 11.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu.
Veškeré  takto  vzniklé  náklady  objednatele  uhradí  zhotovitel  objednateli.  Práva
objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění
náhrady škody není dotčeno. 

11.10 O odstranění  vady musí  být  sepsán zápis,  ve kterém objednatel  potvrdí  odstranění
vady  nebo  uvede  důvody,  pro  které  odmítá  opravu  převzít.  Zhotovitel  se  zavazuje
poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

12. Odpovědnost za škodu

12.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z
titulu  opomenutí,  nedbalosti,  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona,
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li  to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

12.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
12.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
12.4 Za  škodu  způsobenou  objednateli  se  považují  taktéž  pokuty,  příp.  jiné  sankce  za

porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení
právního předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.

12.5 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich
zmírnění.

12.6 Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám  způsobeným  jeho  činností  včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je
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1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v
originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

13. Poddodavatelé

13.1 Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením  díla  třetí  osobu  (poddodavatele).  Užije-li
zhotovitel k provedení díla,  a to i  některých částí  díla,  některých konkrétních prací či
dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám.

13.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude
poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané
plnění poskytnout.

14. Další ujednání

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 000 000 Kč. Pojištění musí
obsahovat  krytí  škod  způsobené  na  majetku,  zdraví  třetích  osob  včetně  krytí
odpovědnosti za finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit objednateli
kopii  pojistné  smlouvy  a  prokázat  trvání  pojištění.  Nesplnění  povinností  zhotovitele
uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

15. Smluvní pokuty

15.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za
dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního díla ve lhůtě
stanovené dle odst. 4.3 této smlouvy (příp. prodloužené dle čl. 4. této smlouvy).

15.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 7.9 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % z celkové
ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

15.3 V  případě,  že  zhotovitel  neodstraní  drobné  vady  a  nedodělky  uvedené  v  zápise  o
předání a převzetí díla  dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v
prodlení a za každý den prodlení.

15.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst.  11.8
této smlouvy, je povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady. 

15.5 V případě,  že stavební  deník nebude přístupný na staveništi,  je  objednatel  oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

15.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

15.7 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
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16. Ukončení smlouvy

16.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy
jsou smluvní  strany povinny vzájemně vypořádat  své závazky,  zejména si  vrátit  věci
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení
díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

16.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli  nedokončené  dílo  včetně  věcí,  které  opatřil  a  které  jsou  součástí  díla  a
uhradit  případně vzniklou škodu.  Objednatel  je  povinen uhradit  zhotoviteli  cenu věcí,
které opatřil  a  které se staly součástí  díla.  Smluvní strany uzavřou dohodu,  ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti.

16.3 Objednatel  je  oprávněn  od  této  smlouvy  odstoupit  v  případě  podstatného  porušení
smluvních podmínek, a to:

 je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.3 této smlouvy o více než 15
dní,

 nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 15 dnů ode dne předání staveniště,

 zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a
nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,

 zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn
na skutečnost,  že se jedná o závazný pokyn,  na kterém objednatel  trvá,  a byl
poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,

 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů,

 podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,

 v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této smlouvě.
16.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno

druhé smluvní  straně.  V případě odstoupení  je zhotovitel  povinen ihned po obdržení
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.

16.5 Odstoupením od smlouvy není  dotčeno právo oprávněné smluvní  strany na náhradu
škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní
záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou
část díla.

16.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud
zhotovené části díla ke dni odstoupení.

17. Závěrečná ujednání

17.1 Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  obou  smluvních  stran  a  účinnosti  dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k
uveřejnění objednatel.

17.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody
řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá
ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují
za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
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17.3 Změnit  nebo  doplnit  tuto  smlouvu  mohou  smluvní  strany  pouze  formou  písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.

17.5 Pokud některé z ustanovení  této dohody je,  nebo se stane neplatným, či  zdánlivým,
neplatnost,  neúčinnost  či  zdánlivost  tohoto  ustanovení  nebude  mít  za  následek
neplatnost  smlouvy jako celku ani  jiných ustanovení  této  dohody,  pokud je  takovéto
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým
platným a účinným ustanovením,  které  svým obsahem bude co nejvěrněji  odpovídat
podstatě a smyslu původního ustanovení.

17.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

17.7 Tato smlouva je podepsána elektronicky. 
17.8 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Kopřivnice na 32. schůzi dne

30. 4. 2024 usnesením č. …
17.9 Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby.

Za objednatele dle el. podpisu: Za objednatele dle el. podpisu:

 

_______________ _______________
                      Bc. Adam Hanus                                                  [k doplnění]

            starosta města                                              
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