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Zadávací dokumentace
„Energetická opatření – MŠ Lubina – projektová dokumentace“						Příloha č. 02				


NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. 
Objednatel:			Město Kopřivnice
Sídlo:			Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
Kontaktní osoba 
ve věcech smluvních:		Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
		e-mail: jiri.stepan@koprivnice.cz, tel.: 556 879 650 		
Kontaktní osoba 
ve věcech technických:	Ing. Pavlína Gajdůšková, vedoucí odd. investic 
e-mail: pavlina.gajduskova@koprivnice.cz, tel.: 556 879 657
Ing. Jitka Pechová, referent odd. investic
e-mail: jitka.pechova@koprivnice.cz, tel.: 556 879 661
IČO:	298077
DIČ:			CZ00298077
Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.,č. účtu: 1767241349/0800
ID datové schránky:		42bb7zg
 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:			     
Sídlo:				     
Zastoupen:			     
Právní forma:			     
E-mail:				     
Tel. kontakt:			     
Kontaktní osoba 
ve věcech technických,		     
e-mail, tel:			     
IČO:				     
DIČ:				     
Bankovní spojení:		     
Zapsán v OR:			     
ID datové schránky:		     
 (dále jen „zhotovitel“)






II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované níže pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předat je objednateli. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 
Projektová dokumentace pro stavbu pod názvem „Energetická opatření – MŠ Lubina“ (PD).
Objektem pro zpracování PD je Mateřská škola č. p. 199, Lubina, parc. č. st. 29, k.ú. Větřkovice u Lubiny, obec Kopřivnice.
2. Součástí díla je i projektová dokumentace případných vyvolaných investic a zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy (např. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace). Součástí předmětu plnění jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a svým zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
3. Zhotovitel bude po podpisu smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem právním jednáním nezbytným pro vydání stavebního povolení stavby.

4. Obsah a rozsah předmětu díla:
4.1. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a zpracování s projektem souvisejících dokladů na dotčenou stavbu v rozsahu  vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020.

Objednatelem požadovaný obsah a rozsah:
· Dokumentace stávajícího stavu objektu (pasportu stavby) v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování DPS, a to na základě vlastního zaměření skutečného stavu budovy a objednatelem dodaných papírových podkladů z r. 1977 v rozsahu (pouze základy, střecha, 3 x řez, 3 x pohled). Provedení vlastního zaměření je nezbytně nutné.
· Energetický posudek (EP) zpracovaný energetickým specialistou (osoba oprávněna podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) v souladu s vyhl. č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v platném znění, a v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP (Státní fond životního prostředí České republiky).
· Návrh energetických opatření budovy v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v max. rozsahu a pořadí priorit objednatele:
· zateplení obvodového pláště budovy (zateplení střešního pláště a kontaktní zateplovací systém obvodového pláště),
· realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
· výměna zdroje pro vytápění, nebo přípravu teplé užitkové vody
· realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,   
· renovace (repase) otvorových výplní, 
· realizace systémů využívajících odpadní teplo,
· instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

· Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) vypracovaný dle normy ČSN 730540-2 (2011) zpracovaný pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření. Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011).
· Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
· Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracovaná v rozsahu a členění pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby dle skutečných výstupů z EP  a návrhu energetických opatření budovy v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020.
Součástí DPS bude i projektová dokumentace:
· úpravy a vyregulování otopné soustavy,
· realizace vestavby, nebo přístavby sociálního zázemí pro děti přístupného z areálu zahrady mateřské školy (bude samostatnou součástí DPS).
Nedílnou součástí DPS bude soupis prací s výkazem výměr (oceněný a slepý položkový rozpočet):
· struktura a členění budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace;
· bude rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje;
· bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci stavby;
· zpracovaný použitím cenové soustavy ÚRS nebo RTS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Objednatel požaduje zpracování výkazu výměr tak, aby minimálně 85% položek bylo zatříděno dle TSKP. V případě, že alespoň 85% položek nebude zpracováno dle TSKP, bude to považováno za podstatnou vadu projektu;
· každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položky dle TSKP, slovní popis, z něhož bude patrný charakter a druh prací a dodávek, měrnou jednotku a požadované množství;
· počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci stavby a uvedení stavby do provozu;
· výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek;
· bude tvořen těmito částmi: krycí list, rekapitulace rozpočtu, položkový výkaz výměr, položkový rozpočet;
· bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH; 
· nebude obsahovat položky typu komplet, soubor apod. Nevztahuje se na výjimečné případy schválené objednatelem;
· v případě požadavku bude předložen objednateli ke konzultaci při sdělení termínu předání projektové dokumentace.
Součástí PD je i zajištění veškerých nutných stavebně technických průzkumů, měření, sond, zkoušek, atd. nutných pro zdárné a kvalitní vypracování projektové dokumentace Dále pak i případné statické posouzení a návrh sanace statických závad objektu.
V textové, výkresové části PD a v soupisu prací a výkazu výměr nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických).
Kompletní PD včetně neoceněného soupisu prací a výkazu výměr bude podkladem pro zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací.

Objednatelem požadovaná kritéria na zpracování předmětu díla:
· Realizací projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu a k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu. Pokud je to technicky možné, musí realizací projektu dojít k úspoře lokálních emisí TZL a Nox.
· Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
· V rámci projektu musí být navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s metodickým pokynem pro návrh větrání škol.
Součástí PD bude výstup z „Metodického pokynu pro návrh větrání škol – výpočetní pomůcka“ – „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně“.
· V případě návrhu solárních termických soustav budou navržena pouze zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2, pouze solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhl. č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie za podmínky slunečního ozáření 1.000 W.mˉ², pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.mˉ².rokˉ¹).
· V případě návrhu výměny kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesing ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).
· V případě návrhu systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308, dále musí být systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů.
· V rámci zpracovaného EP, jakožto povinné přílohy žádosti o dotaci, musí být kromě zateplení a jeho efektu zohledněna i otopná soustava, aby byla schopna reagovat na sníženou potřebu vytápění. Dále musí být jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Zároveň musí být v posudku obsaženo posouzení, zda je pro příslušnou budovu v kombinaci s poskytnutím podpory možná aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu zahrnoval.
· V případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy, je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla normy ČSN 730540-2 a současně budova musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem, N nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,rec.

Objednatelem požadované podmínky provádění předmětu díla:
· Návrh členění a barevného řešení fasády budovy bude projednán a prokazatelně schválen Komisí pro architekturu a urbanismus města Kopřivnice.
· Řešení majetkoprávních záležitostí souvisejících s dílem dle této smlouvy není povinností zhotovitele, tyto řeší objednatel na svůj náklad a platné dokumenty s tím související předá zhotoviteli pro plnění předmětu díla. 

4.2. Provedení inženýrské činnosti za účelem řádného zpracování DPS a vydání stavebního povolení s cílem zajistit náležité doklady pro realizaci stavby (stavební povolení):
· zabezpečení rozhodnutí, vyjádření a stanovisek všech stavbou dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí, dotčených organizací a osob nutných pro řádné zpracování PD (požadavky vyplývající z vydaných rozhodnutí, vyjádření a stanovisek musí být zapracovány do PD),
· zajištění všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení, a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení,
· vyplnění žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti, včetně příloh, ke schválení zástupcům objednatele,
· podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad a doložení této skutečnosti objednateli,
· zpracování a zajištění všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení,
· veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání stavebního povolení.

4.3. Součástí díla je rovněž:
· Organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů, výrobní výroby budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.
· Zapracování požadavků vyplývajících z vydaných rozhodnutí, vyjádření a stanovisek všech stavbou dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí, dotčených organizací a osob do PD.
· Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce do 2 dnů po jejich obdržení.

5. Předání předmětu díla
Předmět díla dle odst. 4 tohoto článku předá zhotovitel objednateli jako kompletní autorizovanou DPS, a to:
7 ks vyhotovení v listinné podobě a
2 ks v digitální podobě na CD - z toho 1 x v editovatelném formátu *.pdf a 1 x ve formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg nebo *.dgn). Digitální forma PD bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma s dodržením názvu a číslováním výkresů.
V uvedeném počtu je zahrnut i výtisk, který si ponechává příslušný stavební úřad. 
Předávaná dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.
Veškerá předávaná dokumentace včetně jednotlivých výkresových a textových částí bude opatřena příslušným razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele dílčí části projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. 
Rovněž soupis prací a výkaz výměr (položkový rozpočet) budou opatřeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele.
Oceněný soupis prací i neoceněný výkaz výměr budou předány kromě 2 x v listinné podobě i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *.xls a *.pdf. Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr bude doložen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace pro provádění stavby.
6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou dle odst. 1 čl. IV této smlouvy.


III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Dílo je provedeno v okamžiku, kdy je dokončeno, tedy je předvedena jeho způsobilost sloužit ke sjednanému účelu, a je předáno.
2. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II pro objednatele a předat mu je v termínu nejpozději do 06. 12. 2019.
3. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele na adrese: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň tři pracovní dny předem. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:
Dokumentace pro provádění stavby 
včetně souvisejících dokladů a činností dle čl. II této smlouvy:
Celková cena bez DPH	      Kč
DPH 21%             	      Kč
Celková cena s DPH        	      Kč
(slovy:       korun českých bez DPH)

2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu plnění smlouvy a nejvýš přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy, včetně ceny za výkon inženýrské činnosti a odměny za poskytnutí licence.
3. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.
4. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem, mající náležitosti daňového dokladu.
5. Faktura bude mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou:  
· název veřejné zakázky „Energetická opatření – MŠ Ignáce Šustaly – projektová dokumentace“
· číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření
· název projektu (bude-li v den vystavení faktury znám)
· číslo projektu (bude-li v den vystavení faktury znám)
· další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění
Nedílnou součástí faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla.
6. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejím doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitele.
7. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 
8. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.
10. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a mohou být zhotovitelem jednostranně upraveny pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými, v době zdanitelného plnění.
11. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dokončené části díla převezme a zaplatí zhotoviteli za dílo sjednanou cenu způsobem dále uvedeným.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. 	Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele.
2.	Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou péčí, řádně a včas. 
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny.
4.	Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit se všech jednání a kontrolních dnů týkajících se provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem:
-	pro žádost objednatele o podporu podávanou v rámci 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie;
- pro zadávací řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací;
- pro realizaci vlastní stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.
7. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami.
8. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.
9. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami ČSN.
10. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle odst. 1 čl. IV. této smlouvy. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel má zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele, neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci stavby podílet. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její realizace.
11. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze k archivačnímu účelu.
12. Objednatel zapůjčí proti podpisu zhotoviteli podklady – papírová dokumentace z r. 1977, a to v rozsahu: výkres základů, střechy, 3 x řez, 3 x pohled. Ostatní podklady si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
13. Zhotovitel se zavazuje:
a) neposkytovat zapůjčenou dokumentaci třetím osobám,
b) zabezpečit zapůjčenou dokumentaci proti zcizení a proti zneužití třetí osobou,
c) nepoužít zapůjčenou dokumentaci k jinému účelu, než je předmět smlouvy o dílo,
d) použít zapůjčenou dokumentaci jen v době účinnosti smlouvy,
e) vrátit zapůjčenou dokumentaci nejpozději v den předání hotového díla objednateli.   
14. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. II. této smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež dílo má po celou dobu životnosti stavby, která byla dílem navržena. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací.
2. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla. 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten písemně trval na jejich použití.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí zahájit opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna.
5. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 15 dnů, ode dne, kdy zhotovitel obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
6. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
7. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

VII. SMLUVNÍ POKUTY
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla v termínu dle čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle čl. VI odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném termínu. 
4. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro provádění stavby, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 5 %, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč.
5. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 5 % zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč.
6. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny realizované na základě projektové dokumentace, která je předmětem smlouvy, o více než 5 %, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou mu v čl. V odst. 13 a), b), c), d) této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla dle této smlouvy bez DPH.
8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou mu v čl. V odst. 13 e) této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
10. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy) došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
11. Nárok na úhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu.
12. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
13. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut dle předchozích odstavců považují za přiměřené, vzhledem k povaze plnění smlouvy.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
· prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 30 dní,
· zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
· zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem,
· neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné výzvy zhotovitele.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.


IX. NÁHRADA ŠKODY
1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, minimální limit pojistného plnění je 2.000.000 Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.
2. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.




V Kopřivnici dne						V        dne      



…………………………						…………………………………
za objednatele 							za zhotovitele
Mgr. Jiří Štěpán							     
vedoucí odboru rozvoje města			     		     
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