SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci:

"Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Francouzská a ul. Školní"                          - zpracování projektové dokumentace   

I. SMLUVNÍ STRANY
a) OBJEDNATEL:							Město Kopřivnice
		Sídlo:									Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
		Zastoupený:					Ing. Miroslav Kopečný, starosta města
		ve věcech smluvních:			Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
		ve věcech technických:	             Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území		            
Ing. Richard Petr, referent oddělení rozvoje území 			
			Bankovní spojení:						Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
			Číslo účtu:							1767241349/0800
			IČ:										00298077
			DIČ:									CZ00298077 

b) [bookmark: Text1]ZHOTOVITEL:							     
		Sídlo:									     
		Zastoupený:				 			     
		Za zhotovitele je oprávněn jednat:	
		ve věcech smluvních: 					     	
		ve věcech technických: 				     							
		Bankovní spojení:						     
		číslo účtu:							     					  
		Registrován u:				 			     
		Spisová značka:						     		 
		IČ:										     
			DIČ:									     		  
							

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace)
1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace "Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Francouzská a ul. Školní". Jedná se o zpracování projektové dokumentace na přestavbu stávající průsečné křižovatky silnice II/482 (ulice Obránců míru) a MK ul. Francouzská a ul. Školní v Kopřivnici na křižovatku okružní. Rozsah řešeného úseku je stanoven v grafické příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
2. Projektová dokumentace bude vycházet z dokumentace společnosti V - projekt s. r. o., která byla ve stupni DSP zpracovaná v roce 2010.
3. Požadované druhy projektové dokumentace: 
3.1. projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
3.2. projektová dokumentace pro společné povolení stavby doplněná do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr. 
4. Místo plnění se nachází na katastrálním území Kopřivnice na pozemcích ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a města Kopřivnice. Dokumentace dle bodu 3.1 bude sloužit k jednání o majetkoprávním vyrovnání se Správou silnic Moravskoslezského kraje, která s dotčeným pozemkem hospodaří. Tato majetkoprávní jednání nejsou součástí tohoto smluvního vztahu. 
5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli smluvenou cenu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

7. Dílo bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

III.	 ROZSAH A ZPŮSOB PLNĚNÍ

1.   Součástí plnění (díla) dle této smlouvy bude:
1.1.  Zabezpečení vstupních podkladů:
1.1.1. zajištění mapových podkladů a limitů řešeného území - výchozí stanoviska o existenci inženýrských sítí a ochranných pásem v nezbytně dotčeném území, 
1.1.2. nezbytné geodetické zaměření rozsahu území,
1.1.3. nezbytný hydrogeologický průzkum za účelem posouzení vsakovacích poměrů v dotčeném území.
1.2. Zabezpečení správního rozhodnutí prostřednictvím dokumentace pro společné územní a stavební řízení podle Přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb, jejíž součástí bude:
1.2.1. inženýrská činnost, vedoucí k zajištění příslušného správního povolení ke stavbě (zajištění stanovisek majitelů a správců sítí, dotčených orgánů – mimo souhlasy dotčených vlastníků pozemků), 
1.2.2. záborový elaborát dotčených pozemků,
1.2.3. návrh na stavbou vynucené přeložky a ochrany stávajících inženýrských sítí, návrh nasvětlení okružní křižovatky, všech přechodů pro chodce, a to včetně výpočtů odpovídající intenzity nasvětlení,
1.2.4. návrh úpravy a doplnění zeleně v dotčeném území vyvolaný stavbou,
1.2.5. návrh objízdných tras v návaznosti na způsob realizace stavby, POV a plán BOZP,
1.2.6. návrh přechodného a trvalého dopravní značení. Součástí dokumentace bude také úprava stávajícího dopravního značení v úseku mezi navrhovanou okružní křižovatkou a stávající okružní křižovatkou ulic Obránců míru, Čs. armády a Záhumenní, a to ve prospěch realizace odstavného (parkovacího) pruhu podél stávajících bytových domů,
1.2.7. dokumentace bude mimo jiné také projednána a odsouhlasena Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Nový Jičín.
1.3. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení doplněná do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr.
2. Dokumentace budou dodány v následujících požadovaných formátech a počtech:
2.1. Dokumentace pro společné povolení stavby
2.1.1. Vstupní podklady (průzkumy a zaměření),
        2 ks tištěná podoba
 1 ks digitální formát na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc),
2.1.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby
(včetně záborového elaborátu)
         4 ks tištěná podoba
         1 ks digitální formát na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc),
2.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, položkový a oceněný rozpočet 
6 ks tištěná podoba
             1 ks digitální formát na CD (*.pdf, *.dwg, *.doc, položkový a oceněný rozpočet ve formátech *.xls, *.xml, *.XC4).

IV.	 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Zhotovitel je povinen provést a předat dokončené dílo objednateli po částech dle následujícího harmonogramu:
1.1. Vstupní podklady a záborový elaborát pozemků
- do 90 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
1.2. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby
 - do 130 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
1.3. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti projektu pro provádění stavby, rozpočty
- do 45 kalendářních dní od vydání pravomocného společného povolení
2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele na adrese:                             Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude vyhotoven předávací protokol. V případě zjištění vad a nedodělků díla nebo jeho části, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

5. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, která vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebo jeho část nebude převzata, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla. 

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Celková cena díla:
Cena bez DPH:		     Kč
DPH 21%:			     Kč
Cena včetně DPH:		     Kč
2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu plnění smlouvy a nejvýš přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla dle čl. II. této smlouvy, včetně odměny za poskytnutí licence, inženýrkou činnost a nákladů za účast zhotovitele na pracovních výborech.
3. Celková cena se skládá z těchto dílčích plnění a fakturačních celků:
Cena za vstupní podklady (průzkumy a zaměření)                
	Cena bez DPH:		     Kč
DPH 21%:			     Kč
Cena včetně DPH:	                 Kč
Cena za dokumentace pro vydání společného povolení stavby
(včetně záborového elaborátu) včetně IČ: 
	Cena bez DPH:		     Kč
DPH 21%:			     Kč
Cena včetně DPH:		     Kč
Cena za dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti projektu pro provádění stavby, rozpočty: 
	Cena bez DPH:		     Kč
DPH 21%:			     Kč
Cena včetně DPH:	         	     Kč
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně objednateli po předání jednotlivých částí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy (dílčích fází projektů – dílčích fakturačních celků). Podkladem pro zaplacení ceny díla objednatelem budou faktury vystavené zhotovitelem, mající náležitosti daňového dokladu.
5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.
6. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejím doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitele.
7. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 
8. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.
10. Zhotovitelem nebudou poskytovány zálohy. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části nabývá objednatel dnem převzetí díla nebo jeho části od zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou péčí, řádně a včas. 
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny.
4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit se na základě pozvání objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro realizaci vlastní stavby.
6. Objednatel bude v průběhu realizace díla organizovat pracovní výbory nad rozpracovanou dokumentací v předpokládaném rozsahu jednou za čtyři týdny v sídle objednatele – MěÚ v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 8. patro, místnost 812. Zhotovitel je povinen se těchto pracovních výborů zúčastnit a prokázat součinnost a spolupráci při těchto jednáních. Účast na těchto pracovních výborech je součástí ceny za dílo dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 
7. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami.
8. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co daná skutečnost nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.
9. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, úplně a v souladu s příslušnými platnými normami ČSN a Vyhláškou č. 499/2006 Sb.
10. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, objednateli, jakožto nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití ve smyslu autorského zákona. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. V. této smlouvy. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel má zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele, neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci stavby podílet. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její realizace.
11. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze k archivačnímu účelu.
12. Objednatel předá zhotoviteli následující podklady:
· Digitální katastrální mapu,
· Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) dotčeného území,
· Dokumentace společnosti V - projekt s. r. o., která byla ve stupni DSP zpracovaná v roce 2010,
· Ortofotomapu dotčeného území.
13. Zhotovitel se zavazuje:
· neposkytovat datovou sadu mapového díla třetím osobám,
· zabezpečit poskytnutá data proti zcizení a proti zneužití třetí osobou,
· nepoužít poskytnutá data k jinému účelu, než je předmět smlouvy o dílo,
· použít mapová data jen v době účinnosti smlouvy. 
14. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.
15. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. II. této smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací.
2. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla. 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten písemně trval na jejich použití.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí zahájit opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna.
5. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
6. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
7. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.


VIII. SMLUVNÍ POKUTY
1.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho části v termínech dle čl. IV. odst. 1 bod 1.1 a bod 1.2 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním části díla v termínu dle čl. IV. odst. 1 bod 1.3 této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, ledaže zhotovitel prokáže, že prodlení nebylo způsobeno jeho zaviněním. 
3. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném termínu.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovenou mu v čl. VI. odst. 13 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH.
6. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla či jeho části v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
7. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro provádění stavby, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 10%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
8. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy o více než 10%, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
9. [bookmark: _GoBack]Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby realizované na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, o více než 10%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
10. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy) došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
11. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu.
12. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
13. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvní pokuty dle předchozích odstavců tohoto článku považují za přiměřené, vzhledem k povaze plnění této smlouvy.



IX. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
a. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části po dobu delší než 30 dní, 
b. zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
c. zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem,
d. neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné výzvy zhotovitele.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

X. NÁHRADA ŠKODY
1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.
2. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady, požadované informace a dokumentaci vztahující se k předmětu zakázky, které si kontrolní orgány vyžádají.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
9. Tato smlouva byla odsouhlasena Radou města Kopřivnice dne …….. Usnesením č. …...


V Kopřivnici dne :					V        dne: 	



Objednatel :				     	            Zhotovitel:




.....................................                                            .....................................
Ing. Miroslav Kopečný	 			                         			 
		   Číslo smlouvy objednatele: ORÚ/___/2019
                                                                                                Číslo smlouvy zhotovitele:………………                                                                            
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