



Evidenční číslo objednatele
52/2019/OMM

Smlouva o dílo

Z Bytové domy č.p. 1111-1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	THERM spol. S.r.o.
Sídlo:	Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IČO:	42766991
DIČ:	CZ42766991
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1770
Zastoupen:	Ing. Jiří Figala, Ing. Radim Barták, jednatele
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	954241761/0100

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „Bytové domy č.p. 1111-1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby na akci „Bytové domy č.p. 1111-1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti“ zpracovaná společností Havířovská inženýrská kancelář spol. s r. o., se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město, IČO: 646 18 633 a HAMROZI s.r.o., se sídlem Polní 411, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 258 42 544.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí sociálních zařízení.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
 - v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.;
 - zajištění fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti místa plnění, které mohou být prováděním stavby dotčeny
 - zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií;
 - vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb.; zrušení staveniště vč. uvedení prostoru do původního stavu;

- zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních pozemcích;
- zabezpečení stávajících dřevin proti poškození;
- zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.;
- inženýrská a koordinační činnost;
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě, dále pak digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsaná), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány;
- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli.**
- likvidaci odpadu budou předloženy písemné doklady (vážní lístky);
- udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné provedení díla;
- provedení předepsaných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
- zajištění zaškolení provozovatele o obsluze, údržbě a kontrole instalovaných zařízení;
- zajištění a předání protokolu o zaškolení, všech certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů o zkouškách, revizích, atestech, návodů apod. ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě.
- začištění všech prostupů a zásahů do objektu způsobených v rámci realizace díla - zaomítání drážek, dozdnění všech prostupů, provedení povrchové úpravy, vymalování,...
- průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. **Po dokončení stavby úklid do čista dotčených prostor v objektu a dotčených prostranství vně objektu.**
- uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).

3.4. Místem plnění je ulice Horní, Kopřivnice – kód ZÚJ 599565, Moravskoslezský kraj – kód NUTS CZ080.

- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení zejména z kompletní projektové dokumentace specifikované v čl. 1 odst. 1.4. této smlouvy (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace a energetický posudek, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: 11. 9. 2019
dokončení díla: nejpozději do 15. 11. 2019

- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení díla, a to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 6 146 135,02 Kč

DPH 21 %: 921 920,45 Kč

Cena s DPH 7 068 055,47 Kč

- 5.2. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.6. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur (daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Dílčí faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.2. Zhotovitel s dílčí fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Daňový doklad (dílčí faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu. Součástí každé faktury bude text: „DPH bude odvedeno objednatelem“.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý pracovní den minimálně v době od 07.00 hodin do 19.00 hodin.
- 8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

- pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.
- 8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 5.
- 8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných

prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

- 8.12. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Objednatel je povinen zajisti na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří

- jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.20. Zhotovitel je povinen před zadáním do výroby nebo nákupem dodávaného zařízení stavby, které je předmětem plnění díla (např. VZT zařízení, výplně otvorů, anglické dvorky apod.), provést zaměření skutečného stavu místa, ve kterém nebo do kterého má být předmětné zařízení instalováno nebo osazeno. Skutečné rozměry se mohou lišit od rozměrů v projektové dokumentaci nebo v rozpočtu.
- 8.21. Zhotovitel je povinen objednateli předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci výplní otvorů, vzorky instalovaných prvků a zařízení (PVC, dlažba, koberec, žaluzie apod.) a objednatelem požadované vzorky barevného odstínu fasády.
- 8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.24. Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Romana Grómanová. Tato osoba nebo její zástupce musí být na stavbě denně přítomna a musí odborně řídit provádění prací na stavbě po celou dobu trvání plnění díla. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.
- 8.25. Zástupcem stavbyvedoucího je Ing. Radek Matějka.
- 8.26. Osoba odpovědná za realizaci vytápění je Ing. Martin Korec.
- 8.27. Osoba odpovědná za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele je Jiří Kocián.
- 8.28. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 8.29. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

9. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
 - 3 paré dokumentace skutečného provedení stavby či jejích částí autorizované zhotovitelem a autorským dozorem a v digitální formě (ve formátu *.doc, *.xls, *.dxf, *.dgn, *.dwg),
 - protokoly o vytyčení sítí,
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
 - evidenci odprodeje druhotných surovin,
 - návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení ve 2 vyhotoveních v českém jazyce,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, touto smlouvou, případně projektovou dokumentací,
 - bankovní záruku nebo doklad dle čl. 13.1. smlouvy
 - změnové listy.
- 9.3. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. a 12.1. této smlouvy.
- 9.4. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.6. V případě písemné dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci smluvní zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
- 12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení.
- 12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22. nebo 8.29. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.11. Není-li stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť závažné důvody, kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ takového nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího.
- 12.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 12.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 12.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá

bankovní záruku ani v dodatečné desetidenní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako finanční jistotu dle tohoto článku.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - f) nedodržování povinností stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
- 14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
- 15.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 15.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 15.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

- 15.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 15.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 15.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 15.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 15.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 15.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 15.17. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 15.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 15.19. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice usnesením č. ⁵³⁵ dne 13. 8. 2019.
- 15.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet a časový harmonogram.

V Kopřivnici dne 10. 09. 2019

Město Kopřivnice
Ing. Miroslav Kopečný



V Ostravě dne ^{12. 9} 12. 9. 2019

THERM spol. s r.o.
Ing. Radim Barták

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190417

Stavba: Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

KSO: Místo: Horní 1111-1113, Kopřivnice

CC-CZ: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: Město Kopřivnice

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: HAMROZI s.r.o.

IČ: 25842544
DIČ: CZ25842544

Zpracovatel: Walach

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			612 863,02
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	612 863,02	91 929,45
Cena s DPH v CZK			704 792,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190417

Stavba: Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Místo: Horní 1111-1113, Kopřivnice

Datum:

16. 4. 2019

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Walach

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		612 863,02	704 792,47	
SO 01	Výměna plynového kotle Horní 1111	204 898,61	235 633,40	STA
SO 01 - U	Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1111	180 168,86	207 194,19	Soupis
SO 01 - N	Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1111	24 729,75	28 439,21	Soupis
SO 02	Výměna plynového kotle Horní 1112	204 898,61	235 633,40	STA
SO 02 - U	Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1112	180 168,86	207 194,19	Soupis
SO 02 - N	Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1112	24 729,75	28 439,21	Soupis
SO 03	Výměna plynového kotle Horní 1113	203 065,80	233 525,67	STA
SO 03 - U	Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1113	178 800,72	205 620,83	Soupis
SO 03 - N	Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1113	24 265,08	27 904,84	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt:

SO 01 - Výměna plynového kotle Horní 1111

Soupis:

SO 01 - U - Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1111

KSO:

Místo: Horní 1111, Kopřivnice

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:

Walach

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2019

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

25842544

DIČ:

CZ25842544

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			180 168,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	180 168,86	15,00%	27 025,33
Cena s DPH			207 194,19
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů
 Objekt: SO 01 - Výměna plynového kotle Horní 1111
 Soupis: SO 01 - U - Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1111
 Místo: Horní 1111, Kopřivnice
 Zadavatel: Město Kopřivnice
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2019
 Projektant: HAMROZI s.r.o.
 Zpracovatel: Walach

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	180 168,86
HSV - Práce a dodávky HSV	7 152,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	291,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	764,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 494,10
997 - Přesun sutě	2 436,00
998 - Přesun hmot	167,16
PSV - Práce a dodávky PSV	159 216,50
713 - Izolace tepelné	5 337,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 217,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 776,32
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 549,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	93 196,98
732 - Ústřední vytápění - strojovny	8 331,03
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	13 229,32
734 - Ústřední vytápění - armatury	9 579,49
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	18 000,00
M - Práce a dodávky M	6 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	6 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt:

SO 01 - Výměna plynového kotle Horní 1111

Soupis:

SO 01 - U - Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1111

Místo:

Horní 1111, Kopřivnice

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum: 16. 4. 2019

Projektant: HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel: Walach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							180 168,86	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 152,36	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					291,00	
1	K	310235241	Zazdíčka otvorů ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	81,00	162,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
2	K	310235251	Zazdíčka otvorů ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	1,000	129,00	129,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					764,10	
3	K	612321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvoustvrť, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2,000	241,00	482,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
4	K	632451254	Potěr cementový hlazený CT-C20-F6, tl. přes 45 do 50 mm	m2	0,700	357,00	249,90	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		0,630			
	W		0,6*1,05		0,070			
	W		0,1*0,7		0,700			
	W		Součet		0,700			
5	K	771121011	Příprava podkladu nátěr penetrační na podlahu	m2	0,700	46,00	32,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		0,630			
	W		0,6*1,05		0,070			
	W		0,1*0,7		0,700			
	W		Součet		0,700			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 494,10	
6	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,572	4 175,00	2 388,10	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		0,567			
	W		0,9*0,6*1,05		0,005			
	W		0,07*0,1*0,7		0,572			
	W		Součet		0,572			
7	K	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
8	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	296,00	296,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
9	K	971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	696,00	696,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
D	997	Přesun sutě					2 436,00	
10	K	997013211	Vnitřní přeprava sutě a vybraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,750	608,00	1 064,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	997013501	Odvoz sutě a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,750	232,00	406,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	997013509	Odvoz sutě a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	8,750	10,00	87,50	CS ÚRS 2019 01
	W		1,75*5 Přepočtené koeficientem množství		8,750			
13	K	997221612	Naládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybraných hmot	t	1,750	502,00	878,50	CS ÚRS 2019 01
D	998	Přesun hmot					167,16	
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,158	1 058,00	167,16	CS ÚRS 2019 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					159 216,50	
D	713	Izolace tepelné					5 337,36	
15	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdrý s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	16,900	61,00	1 030,90	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		16,900			
	W		5*2*9,9		5,000	25,00	125,00	
16	M	2837710R	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu s hliníkovou fólií 22 x 9 mm	m	5,000	25,00	125,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		5,000			
17	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z kam. vlny s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm	m	2,000	96,00	192,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2		9,900	268,00	2 653,20	CS ÚRS 2019 01
18	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z kam. vlny s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm	m	9,900	268,00	2 653,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		9,900			
	W		9,9		16,900	78,00	1 318,20	CS ÚRS 2019 01
19	K	713470821	Odstanění tepelné izolace potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek	m	16,900	78,00	1 318,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		16,900			
	W		5*2*9,9		0,013	886,00	11,52	CS ÚRS 2019 01
20	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,013	886,00	11,52	CS ÚRS 2019 01
21	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013	503,00	6,54	CS ÚRS 2019 01
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					3 217,00	
22	K	72117191R	Propojení potrubí kondenzátu se vpusť	kus	1,000	500,00	500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1		15,000	178,00	2 670,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	721300922	Pročištění ležaté kanalizace do DN 300	m	15,000	178,00	2 670,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		15,000			
	W		15		1,000	47,00	47,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	721300943	Pročištění podlahových vpustí do DN 70	kus	1,000	47,00	47,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					5 776,32	
25	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		12,000			
	W		12		5,000	290,00	1 450,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT PN 22, S4 svařovaných D 20 x 2,3 vč. tvarovek (kolena, redukce, T-kusy, přechodky, nátrubky apod.)	m	5,000	290,00	1 450,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5		5,000			
27	K	722174024	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT PN 22, S4 svařovaných D 32 x 3,6 vč. tvarovek (kolena, redukce, Tkusy, přechodky, nátrubky apod.) Výkres D.1.4.01-04	m	7,000	420,00	2 940,00	CS ÚRS 2019 01
	W		7		7,000			
28	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
29	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 Výkres D.1.4.01-04	m	12,000	42,00	504,00	CS ÚRS 2019 01
	W		12		12,000			
30	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Výkres D.1.4.01-04	m	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2019 01
	W		12		12,000			
31	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	545,00	8,18	CS ÚRS 2019 01
32	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,015	409,00	6,14	CS ÚRS 2019 01
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				2 549,00	
33	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20 Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
34	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo ošetření potrubí Výkres D.1.4.01-04	kus	2,000	29,00	58,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2		2,000			
35	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvědušnění a napuštění potrubí Výkres D.1.4.01-04	m	8,000	27,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
	W		8		8,000			
36	K	580506320	Provedení tlakové zkoušky plynovodu Výkres D.1.4.01-04	úsek	1,000	956,00	956,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
37	K	7231909R1	Označení nového plynového potrubí dle TPG Výkres D.1.4.01-04	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		1		1,000			
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				93 196,98	
38	K	731200825	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	1 078,00	1 078,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
39	K	731244493	Kotle plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW Výkres D.1.4.01-04	soubor	1,000	3 979,00	3 979,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
40	M	48417692	kotel plynový kondenzační závěsný pro vytápění 3-20,5 kW, třída energ. účinnosti vytápění - A, energeticky úsporné modulované čerpadlo, Třída NOx - 6 Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	58 212,00	58 212,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
41	K	7312444R1	Řídící jednotka - programovatelný modulační termostat a kompletní ovládací panel kotle (dod. + mtž). Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		1		1,000			
42	K	7312444R2	Venkovní sonda pro ekvitermní regulaci (dod. + mtž.). Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		1		1,000			
43	K	7312444R3	Uvedení kotle do provozu, zaškolení obsluhy Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		1		1,000			
44	K	7312444R4	Čistící směs na kačy a usazeniny Výkres D.1.4.01-04	l	12,000	550,00	6 600,00	
	W		12		12,000			
45	K	731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2 Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	481,00	481,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
46	K	731810302	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm Výkres D.1.4.01-04	soubor	1,000	2 029,00	2 029,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
47	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm Výkres D.1.4.01-04	m	1,000	938,00	938,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
48	K	7318103R1	Příruba vč. těsnění DN 60/100, s adaptérem DN 80/125 Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
	W		1		1,000			
49	K	7318103R2	Ukončovací kryt komínu DN 80 Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	W		1		1,000			
50	K	731810421	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným svisle plochou střešou odvod spalin, průměru 80 mm Výkres D.1.4.01-04	soubor	1,000	1 921,00	1 921,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
51	K	731810441	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení odděleného potrubí, průměru 80 mm Výkres D.1.4.01-04	m	8,000	509,00	4 072,00	CS ÚRS 2019 01
	W		8		8,000			
52	K	725R	Kotevní systém (závitová tyč, objímky, spojovací matice, nosník, kombi šroub...) Výkres D.1.4.01-04	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		1		1,000			
53	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	3 665,00	410,48	CS ÚRS 2019 01
54	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,112	683,00	76,50	CS ÚRS 2019 01
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				8 331,03	
55	K	732311112	Neutralizační box pro kotle včetně náplně Výkres D.1.4.01-04	soubor	1,000	5 498,00	5 498,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
56	K	732320812	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
57	K	732324812	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l Výkres D.1.4.01-04	kus	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
58	K	732331614	Nádoby expanzní tlakové s membránou se závitovým připojením o objemu 25 l Výkres D.1.4.01-04	soubor	1,000	1 940,00	1 940,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
59	K	732420811	Demontáž čerpadel oběhových Výkres D.1.4.01-04	kus	2,000	169,00	338,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2		2,000			
60	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,042	1 578,00	66,28	CS ÚRS 2019 01
61	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,042	613,00	25,75	CS ÚRS 2019 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				13 229,32	
62	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových Ø přes 38 do 60,3	m	15,400	57,00	877,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		Výkres D.1.4.01-04		15,40			
	W		15,4					
63	K	733191926	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových normálních i zesílených propojení se stávajícím potrubím DN 32	kus	2,000	339,00	678,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
64	K	733191927	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových normálních i zesílených propojení se stávajícím potrubím DN 40	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
65	K	733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 20	m	5,500	408,00	2 244,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		5,500			
	W		5,5					
66	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 32	m	9,900	904,00	8 949,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		9,900			
	W		9,9					
67	K	733391902	Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových propojení potrubí spojovaného lepením nebo svařováním Ø 20/2,0	kus	1,000	49,00	49,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
68	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	1 235,00	28,41	CS ÚRS 2019 01
69	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	544,00	12,51	CS ÚRS 2019 01
							9 579,49	
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
70	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	7,000	114,00	798,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		7,000			
	W		7					
71	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
72	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8	kus	3,000	204,00	612,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		3,000			
	W		3					
73	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1	kus	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
74	K	7342912R	Elektromagnetický filtr, 3 m3/h (dod. + mtž.)	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
75	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	223,00	223,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
76	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	324,00	648,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
77	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	467,00	934,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
78	K	734410831	Demontáž teploměrů	kus	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
79	K	734411101	Teploměry technické bimetalové	kus	2,000	467,00	934,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
80	K	734420811	Demontáž tlakoměrů	kus	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
81	K	734421101	Manometr	kus	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
82	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	893,00	7,14	CS ÚRS 2019 01
83	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	419,00	3,35	CS ÚRS 2019 01
							18 000,00	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
84	K	7351919R	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
85	K	73549481R	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
86	K	7354948R1	Tlaková zkouška otopné soustavy	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
87	K	7354948R2	Topná a dilatační zkouška	hod	30,000	350,00	10 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		30,000			
	W		30					
D	M		Práce a dodávky M				6 000,00	
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				6 000,00	
88	K	043114000	Revize plynu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
89	K	580204002	Revize tlakové nádoby 25 l	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
90	K	5805074R1	Revize spalnové cesty	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 800,00	
91	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník - stavební přípomoc	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		4,000			
	W		4					
92	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - demontáž odkoupení	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		4,000			
	W		4					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
93	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů
Objekt: SO 01 - Výměna plynového kotle Horní 1111
Soupis:

SO 01 - N - Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1111

KSO:

Místo: Horní 1111, Kopřivnice

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:

Walach

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2019

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

25842544

DIČ:

CZ25842544

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		24 729,75	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	24 729,75	15,00%	3 709,46
Cena s DPH		v CZK 28 439,21	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt:

SO 01 - Výměna plynového kotle Horní 1111

Soupis:

SO 01 - N - Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1111

Místo:

Horní 1111, Kopřivnice

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 4. 2019

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:

Walach

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	24 729,75
HSV - Práce a dodávky HSV	5 594,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 640,00
997 - Přesun sutě	1 954,75
PSV - Práce a dodávky PSV	10 635,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 471,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	164,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt: SO 01 - Výměna plynového kotle Horní 1111

Soupis: SO 01 - N - Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1111

Místo: Horní 1111, Kopřivnice
Zadavatel: Město Kopřivnice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2019
Projektant: HAMROZI s.r.o.
Zpracovatel: Walach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 729,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 594,75	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 640,00	
1	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, svlétlé výšky podlaží do 4 m	m2	40,000	91,00	3 640,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		40		40,000			
D	997		Přesun sušě				1 954,75	
2	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,750	1 117,00	1 954,75	CS ÚRS 2019 01
	WV		1,75		1,750			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 635,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				10 471,00	
3	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
4	M	35713108	rozvodnice nástěnná, 8 modulárních jednotek	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
5	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů	kus	1,000	133,00	133,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
6	M	35822402	jistič	kus	1,000	548,00	548,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
7	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů	kus	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
8	M	35889206	chránič proudový	kus	1,000	896,00	896,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
9	K	9211	Ochranné pospojování	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
10	K	9212	Elektrorevize	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
11	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář - Demontáž stávající elektroinstalace a montáž komponentů MaR, zapojení	hod	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		12		12,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				164,00	
12	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		2		2,000			
13	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		2		2,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 500,00	
14	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
15	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt:

SO 02 - Výměna plynového kotle Horní 1112

Soupis:

SO 02 - U - Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1112

KSO:

Místo: Horní 1112, Kopřivnice

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:

Walach

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2019

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

25842544

DIČ:

CZ25842544

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			180 168,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	180 168,86	15,00%	27 025,33
Cena s DPH			207 194,19
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů
Objekt: SO 02 - Výměna plynového kotle Horní 1112
Soupis: SO 02 - U - Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1112
Místo: Horní 1112, Kopřivnice
Zadavatel: Město Kopřivnice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2019
Projektant: HAMROZI s.r.o.
Zpracovatel: Walach

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	180 168,86
HSV - Práce a dodávky HSV	7 152,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	291,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	764,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 494,10
997 - Přesun sutě	2 436,00
998 - Přesun hmot	167,16
PSV - Práce a dodávky PSV	159 216,50
713 - Izolace tepelné	5 337,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 217,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 776,32
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 549,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	93 196,98
732 - Ústřední vytápění - strojovny	8 331,03
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	13 229,32
734 - Ústřední vytápění - armatury	9 579,49
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	18 000,00
M - Práce a dodávky M	6 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	6 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt:

SO 02 - Výměna plynového kotle Horní 1112

Soupis:

SO 02 - U - Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1112

Místo:

Horní 1112, Kopřivnice

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant: HAMROZI s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Walach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

180 168,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 152,36

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				291,00	
---	---	--	-------------------------------	--	--	--	--------	--

1	K	310235241	Zazdívká otvorů ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	81,00	162,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

W

Výkres D.1.4.01-04

2,000

W

2	K	310235251	Zazdívká otvorů ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	1,000	129,00	129,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

W

Výkres D.1.4.01-04

1,000

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		5			5,000			
27	K	722174024	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT PN 22, S4 svařovaných D 32 x 3,6 vř. tvarovek (kolena, redukce, Tkusy, přechodky, nátrubky spod.)	m	7,000	420,00	2 940,00	CS ÚRS 2019 01
W		7	Výkres D.1.4.01-04		7,000			
28	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
29	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	12,000	42,00	504,00	CS ÚRS 2019 01
W		12	Výkres D.1.4.01-04		12,000			
30	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2019 01
W		12	Výkres D.1.4.01-04		12,000			
31	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	545,00	8,18	CS ÚRS 2019 01
32	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,015	409,00	6,14	CS ÚRS 2019 01
D		723	Zdravotnická - vnitřní plynovod				2 549,00	
33	K	723190252	Přípojky plynovodů ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
34	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	29,00	58,00	CS ÚRS 2019 01
W		2	Výkres D.1.4.01-04		2,000			
35	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odzdužnění a napuštění potrubí	m	8,000	27,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
W		8	Výkres D.1.4.01-04		8,000			
36	K	580506320	Provedení tlakové zkoušky plynovodu	úsek	1,000	956,00	956,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
37	K	7231909R1	Označení nového plynového potrubí dle TPG	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				93 196,98	
38	K	731200825	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,000	1 078,00	1 078,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
39	K	731244493	Kotle plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000	3 979,00	3 979,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
40	M	48417692	kotel plynový kondenzační závěsný pro vytápění 3-20,5 kW, třída energ. účinnosti vytápění - A, energeticky úsporné modulované čerpadlo, třída NOx - 6	kus	1,000	58 212,00	58 212,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
41	K	7312444R1	Řídicí jednotka - programovatelný modulační termostat a kompletní ovládací panel kotle (dod. + mtž.)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
42	K	7312444R2	Venkovní sonda pro ekvitermní regulaci (dod. + mtž.)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
43	K	7312444R3	Uvedení kotle do provozu, zaškolení obsluhy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
44	K	7312444R4	Čistící směs na kaly a usazeniny	l	12,000	550,00	6 600,00	
W		12	Výkres D.1.4.01-04		12,000			
45	K	731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2	kus	1,000	481,00	481,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
46	K	731810302	Nucené odhaly spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm	soubor	1,000	2 029,00	2 029,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
47	K	731810342	Nucené odhaly spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	1,000	938,00	938,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
48	K	7318103R1	Příruba vř. těsnění DN 60/100, s adaptérem DN 80/125	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
49	K	7318103R2	Ukončovací kryt komínu DN 80	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
50	K	731810421	Nucené odhaly spalin od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným svisle plochou střechou odvod spalin, průměru 80 mm	soubor	1,000	1 921,00	1 921,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
51	K	731810441	Nucené odhaly spalin od kondenzačních kotlů prodloužení odděleného potrubí, průměru 80 mm	m	8,000	509,00	4 072,00	CS ÚRS 2019 01
W		8	Výkres D.1.4.01-04		8,000			
52	K	725R	Kolevní systém (závitová tyč, objímky, spojovací matice, nosník, kombi šroub...)	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
53	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	3 665,00	410,48	CS ÚRS 2019 01
54	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,112	683,00	76,50	CS ÚRS 2019 01
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				8 331,03	
55	K	732311112	Neutralizační box pro kotle včetně náplně	soubor	1,000	5 498,00	5 498,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
56	K	732320812	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
57	K	732324812	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l	kus	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
58	K	732331614	Nádoby expanzní tlakové s membránou se závitovým připojením o objemu 25 l	soubor	1,000	1 940,00	1 940,00	CS ÚRS 2019 01
W		1	Výkres D.1.4.01-04		1,000			
59	K	732420811	Demontáž čerpadel oběhových	kus	2,000	169,00	338,00	CS ÚRS 2019 01
W		2	Výkres D.1.4.01-04		2,000			
60	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,042	1 578,00	66,28	CS ÚRS 2019 01
61	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,042	613,00	25,75	CS ÚRS 2019 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				13 229,32	
62	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových Ø přes 38 do 60,3	m	15,400	57,00	877,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Výkres D.1.4.01-04		15,400			
	W		15,4					
63	K	733191926	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových normálních i zesílených propojení se stávajícím potrubím DN 32	kus	2,000	339,00	678,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
64	K	733191927	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových normálních i zesílených propojení se stávajícím potrubím DN 40	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
65	K	733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 20	m	5,500	408,00	2 244,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		5,500			
	W		5,5					
66	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 32	m	9,900	904,00	8 949,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		9,900			
	W		9,9					
67	K	733391902	Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových propojení potrubí spojovaného lepením nebo svařováním Ø 20/2,0	kus	1,000	49,00	49,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
68	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	1 235,00	28,41	CS ÚRS 2019 01
69	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	544,00	12,51	CS ÚRS 2019 01
							9 579,49	
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
70	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	7,000	114,00	798,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		7,000			
	W		7					
71	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
72	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8	kus	3,000	204,00	612,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		3,000			
	W		3					
73	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřní závity G 1	kus	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
74	K	7342912R	Elektromagnetický filtr, 3 m3/h (dod. + mt.)	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
75	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	223,00	223,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
76	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	324,00	648,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
77	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	467,00	934,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
78	K	734410831	Demontáž teploterů	kus	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
79	K	734411101	Teplotáry technické bimetalové	kus	2,000	467,00	934,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
80	K	734420811	Demontáž tlakoměrů	kus	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
81	K	734421101	Manometr	kus	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
82	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	893,00	7,14	CS ÚRS 2019 01
83	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	419,00	3,35	CS ÚRS 2019 01
							18 000,00	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
84	K	7351919R	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
85	K	73549481R	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
86	K	7354948R1	Tlaková zkouška otopné soustavy	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
87	K	7354948R2	Topná a dilatační zkouška	hod	30,000	350,00	10 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		30,000			
	W		30					
							6 000,00	
D	M		Práce a dodávky M					
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				6 000,00	
88	K	043114000	Revize plynu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
89	K	580204002	Revize tlakové nádoby 25 l	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
90	K	5805074R1	Revize spalňové cesty	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 800,00	
91	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník - stavební přípomoc	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		4,000			
	W		4					
92	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - demontáž odkouření	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		4,000			
	W		4					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
93	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt:

SO 02 - Výměna plynového kotle Horní 1112

Soupis:

SO 02 - N - Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1112

KSO:

Místo: Horní 1112, Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

IČ:

25842544

DIČ:

CZ25842544

Zpracovatel:

Welach

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 729,75

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

24 729,75

15,00%

3 709,46

Cena s DPH

v CZK

28 439,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt:

SO 02 - Výměna plynového kotle Horní 1112

Soupis:

SO 02 - N - Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1112

Místo:

Horní 1112, Kopřivnice

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 4. 2019

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:

Walach

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 729,75

HSV - Práce a dodávky HSV

5 594,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 640,00

997 - Přesun sutě

1 954,75

PSV - Práce a dodávky PSV

10 635,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

10 471,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

164,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytové domy na ulici Horní ž.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů
 Objekt: SO 02 - Výměna plynového kotle Horní 1112
 Soupis: SO 02 - N - Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1112

Místo: Horní 1112, Kopřivnice
 Zadavatel: Město Kopřivnice
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2019
 Projektant: HAMROZI s.r.o.
 Zpracovatel: Walach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 729,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 594,75	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 640,00	
1	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	40,000	91,00	3 640,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		40		40,000			
D	997		Přesun sutě				1 954,75	
2	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,750	1 117,00	1 954,75	CS ÚRS 2019 01
	WV		1,75		1,750			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 635,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				10 471,00	
3	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
4	M	35713108	rozvodnice nástěnná, 8 modulárních jednotek	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
5	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů	kus	1,000	133,00	133,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
6	M	35822402	jistič	kus	1,000	548,00	548,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
7	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů	kus	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
8	M	35889206	chránič proudový	kus	1,000	896,00	896,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
9	K	9211	Ochranné pospojování	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
10	K	9212	Elektrorevize	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
11	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář - Demontáž slávající elektroinstalace a montáž komponentů MaR, zapojení	hod	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		12		12,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				164,00	
12	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		2		2,000			
13	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		2		2,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 500,00	
14	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
15	K	070001000	Provozní výhy	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt:

SO 03 - Výměna plynového kotle Horní 1113

Soupis:

SO 03 - U - Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1113

KSO:

Místo: Horní 1113, Kopřivnice

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:

Walach

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2019

IČ:

00288077

DIČ:

CZ00298077

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

25842544

DIČ:

CZ25842544

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			178 800,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	178 800,72	15,00%	26 820,11
Cena s DPH			205 620,83
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt: SO 03 - Výměna plynového kotle Horní 1113

Soupis: SO 03 - U - Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1113

Místo: Horní 1113, Kopřivnice

Zadavatel: Město Kopřivnice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2019

Projektant: HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel: Walach

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	178 800,72
HSV - Práce a dodávky HSV	5 784,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	291,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	764,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 705,03
997 - Přesun sutě	1 856,93
998 - Přesun hmot	167,16
PSV - Práce a dodávky PSV	159 216,50
713 - Izolace tepelné	5 337,36
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	3 217,00
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	5 776,32
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	2 549,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	93 196,98
732 - Ústřední vytápění - strojovny	8 331,03
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	13 229,32
734 - Ústřední vytápění - armatury	9 579,49
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	18 000,00
M - Práce a dodávky M	6 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	6 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt:

SO 03 - Výměna plynového kotle Horní 1113

Soupis:

SO 03 - U - Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1113

Místo:

Horní 1113, Kopřivnice

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2019

Projektant: HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel: Walach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								178 800,72
D HSV Práce a dodávky HSV								5 784,22
D 3 Světlé a kompletní konstrukce								291,00
1	K	310235241	Zazdíčka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	81,00	162,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
2	K	310235251	Zazdíčka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	1,000	129,00	129,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								764,10
3	K	612321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková světlých konstrukcí stěn	m2	2,000	241,00	482,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
4	K	632451254	Polěr cementový hlazený CT-C20-F6, tl. přes 45 do 50 mm	m2	0,700	357,00	249,90	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		0,630			
	W		0,6*1,05		0,070			
	W		0,1*0,7		0,700			
	W		Součet					
5	K	771121011	Příprava podkladu nátěr penetrační na podlahu	m2	0,700	46,00	32,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		0,630			
	W		0,6*1,05		0,070			
	W		0,1*0,7		0,700			
	W		Součet					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								2 705,03
6	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,383	4 175,00	1 599,03	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		0,378			
	W		0,6*0,6*1,05		0,005			
	W		0,07*0,1*0,7		0,383			
	W		Součet					
7	K	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
8	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	296,00	296,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
9	K	971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	696,00	696,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
D 997 Přesun sutě								1 856,93
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m světlé ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,334	608,00	811,07	CS ÚRS 2019 01
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,334	232,00	309,49	CS ÚRS 2019 01
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	6,670	10,00	66,70	CS ÚRS 2019 01
	W		1,334*5 Přepočtené koeficientem množství		6,670			
13	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,334	502,00	669,67	CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot								167,16
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,158	1 058,00	167,16	CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV								159 216,50
D 713 Izolace tepelné								5 337,36
15	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	16,900	61,00	1 030,90	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		16,900			
	W		5*2+9,9		5,000	25,00	125,00	
16	M	2837710R	izolace tepelná potrubí z pěnového polyethylenu s hliníkovou fólií 22 x 9 mm	m	5,000	25,00	125,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		5,000			
	W		5					
17	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z kam. vlíny s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm	m	2,000	96,00	192,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
18	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z kam. vlíny s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm	m	9,900	268,00	2 653,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		9,900			
	W		9,9					
19	K	713470821	Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek	m	16,900	78,00	1 318,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		16,900			
	W		5*2+9,9					
20	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,013	886,00	11,52	CS ÚRS 2019 01
21	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Přilepek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013	503,00	6,54	CS ÚRS 2019 01
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace								3 217,00
22	K	72117191R	Propojení potrubí kondenzátu se vpusť	kus	1,000	500,00	500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
23	K	721300922	Pročištění ležatá kanalizace do DN 300	m	15,000	178,00	2 670,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		15,000			
	W		15					
24	K	721300943	Pročištění podlahových vpusť do DN 70	kus	1,000	47,00	47,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod								5 776,32
25	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		12,000			
	W		12					
26	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT PN 22, S4 svařovaných D 20 x 2,3 vč. tvarovek (kolena, redukce, Tkusy, přechodky, nátrubky apod.)	m	5,000	290,00	1 450,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5		5,000			
27	K	722174024	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT PN 22, S4 svařovaných D 32 x 3,6 vč. tvarovek (kolena, redukce, Tkusy, přechodky, nátrubky apod.)	m	7,000	420,00	2 940,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		7		7,000			
28	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
29	K	722280226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	12,000	42,00	504,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		12		12,000			
30	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		12		12,000			
31	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	545,00	8,18	CS ÚRS 2019 01
32	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,015	409,00	6,14	CS ÚRS 2019 01
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				2 549,00	
33	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
34	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	29,00	58,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		2		2,000			
35	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvězdušení a napuštění potrubí	m	8,000	27,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		8		8,000			
36	K	580506320	Provedení tlakové zkoušky plynovodu	úsek	1,000	956,00	956,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
37	K	7231909R1	Označení nového plynového potrubí dle TPG	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				93 196,98	
38	K	731200825	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,000	1 078,00	1 078,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
39	K	731244493	Kotle plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000	3 979,00	3 979,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
40	M	48417692	kotel plynový kondenzační závěsný pro vytápění 3-20,5 kW, třída energ. účinnosti vytápění - A, enegeticky úsporné modulované čerpadlo, Třída NOx - 6	kus	1,000	58 212,00	58 212,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
41	K	7312444R1	Řídící jednotka - programovatelný modulační termostat a kompletní ovládací panel kotle (dod. + mtž).	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
42	K	7312444R2	Venkovní sonda pro ekvitermiální regulaci (dod. + mtž.).	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
43	K	7312444R3	Uvedení kotle do provozu, zaškolení obsluhy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
44	K	7312444R4	Čistící směs na kaly a usazeniny	l	12,000	550,00	6 600,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		12		12,000			
45	K	731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2	kus	1,000	481,00	481,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
46	K	731810302	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm	soubor	1,000	2 029,00	2 029,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
47	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	1,000	938,00	938,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
48	K	7318103R1	Příruba vč. těsnění DN 60/100, s adaptérem DN 80/125	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
49	K	7318103R2	Ukončovací kryt komínu DN 80	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
50	K	731810421	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným svisle plochou střechou odvod spalin, průměru 80 mm	soubor	1,000	1 921,00	1 921,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
51	K	731810441	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení odděleného potrubí, průměru 80 mm	m	8,000	509,00	4 072,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		8		8,000			
52	K	725R	Kotelový systém (závitová tyč, objímky, spojovací matice, nosník, kombi šroub...)	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
53	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	3 665,00	410,48	CS ÚRS 2019 01
54	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,112	683,00	76,50	CS ÚRS 2019 01
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				8 331,03	
55	K	732311112	Neutralizační box pro kotle včetně náplně	soubor	1,000	5 498,00	5 498,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
56	K	732320812	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
57	K	732324812	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l	kus	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
58	K	732331614	Nádoby expanzní tlakové s membránou se závitovým připojením o objemu 25 l	soubor	1,000	1 940,00	1 940,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		1		1,000			
59	K	732420811	Demontáž čerpadel oběhových	kus	2,000	169,00	338,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04					
	W		2		2,000			
60	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,042	1 578,00	66,28	CS ÚRS 2019 01
61	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,042	613,00	25,75	CS ÚRS 2019 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				13 229,32	
62	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových Ø přes 38 do 60,3	m	15,400	57,00	877,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Výkres D.1.4.01-04		15,40			
	W		15,4					
63	K	733191926	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových normálních i zesílených propojení se stávajícím potrubím DN 32	kus	2,000	339,00	678,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
64	K	733191927	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových normálních i zesílených propojení se stávajícím potrubím DN 40	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
65	K	73223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 20	m	5,500	408,00	2 244,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		5,500			
	W		5,5					
66	K	73223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 32	m	9,900	904,00	8 949,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		9,900			
	W		9,9					
67	K	733391902	Opravy rozvodů potrubí z trubek plastových propojení potrubí spojovaného lepením nebo svařováním Ø 20/2,0	kus	1,000	49,00	49,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W							
68	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	1 235,00	28,41	CS ÚRS 2019 01
69	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	544,00	12,51	CS ÚRS 2019 01
							9 579,49	
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
70	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	7,000	114,00	798,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		7,000			
	W		7					
71	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
72	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8	kus	3,000	204,00	612,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		3,000			
	W		3					
73	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1	kus	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
74	K	7342912R	Elektromagnetický filtr, 3 m3/h (dod. + mt.)	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
75	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	223,00	223,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
76	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	324,00	648,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
77	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	467,00	934,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
78	K	734410831	Demontáž teploměrů	kus	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
79	K	734411101	Teploměry technické bimetalové	kus	2,000	467,00	934,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		2,000			
	W		2					
80	K	734420811	Demontáž tlakoměrů	kus	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
81	K	734421101	Manometr	kus	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
82	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	893,00	7,14	CS ÚRS 2019 01
83	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	419,00	3,35	CS ÚRS 2019 01
							18 000,00	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
84	K	7351919R	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí a otopných těles	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
85	K	73549481R	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
86	K	7354948R1	Tlaková zkouška otopné soustavy	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
87	K	7354948R2	Topná a dilatační zkouška	hod	30,000	350,00	10 500,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		30,000			
	W		30					
D	M		Práce a dodávky M				6 000,00	
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				6 000,00	
88	K	043114000	Revize plynu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
89	K	580204002	Revize tlakové nádoby 25 l	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
90	K	5805074R1	Revize spaňové cesty	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 800,00	
91	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník - stavební přípomoc	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		4,000			
	W		4					
92	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - demontáž odkoupení	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		4,000			
	W		4					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
93	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkres D.1.4.01-04		1,000			
	W		1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů
Objekt: SO 03 - Výměna plynového kotle Horní 1113
Soupis:

SO 03 - N - Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1113

KSO:

Místo: Horní 1113, Kopřivnice

Zadavatel

Město Kopřivnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:

Walach

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2019

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

25842544

DIČ:

CZ25842544

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		24 265,08	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	24 265,08	15,00%	3 639,76
Cena s DPH		v CZK 27 904,84	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt:

SO 03 - Výměna plynového kotle Horní 1113

Soupis:

SO 03 - N - Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1113

Místo:

Horní 1113, Kopřivnice

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 4. 2019

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:

Walach

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	24 265,08
HSV - Práce a dodávky HSV	5 130,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 640,00
997 - Přesun sutě	1 490,08
PSV - Práce a dodávky PSV	10 635,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 471,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	164,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů

Objekt: SO 03 - Výměna plynového kotle Horní 1113

Soupis: SO 03 - N - Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1113

Místo: Horní 1113, Kopřivnice
Zadavatel: Město Kopřivnice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2019
Projektant: HAMROZI s.r.o.
Zpracovatel: Walach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 265,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 130,08	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 640,00	
1	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	40,000	91,00	3 640,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		40		40,000			
D	997		Přesun sutě				1 490,08	
2	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,334	1 117,00	1 490,08	CS ÚRS 2019 01
	WV		1,334		1,334			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 635,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				10 471,00	
3	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
4	M	35713108	rozvodnice nástěnná, 8 modulárních jednotek	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
5	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů	kus	1,000	133,00	133,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
6	M	35822402	jistič	kus	1,000	548,00	548,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
7	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů	kus	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
8	M	35869206	chránič proudový	kus	1,000	896,00	896,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
9	K	9211	Ochranné pospojování	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
10	K	9212	Elektrorevize	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
11	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář - Demontáž stávající elektroinstalace a montáž komponentů MaR, zapojení	hod	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		12		12,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				164,00	
12	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		2		2,000			
13	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		2		2,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 500,00	
14	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			
15	K	070001000	Provozní výhy	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	WV		Výkres D.1.4.01-04					
	WV		1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5602/2015/Krp

Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1113 - zateplení obvodového pláště-REV1

KSO: 803
Místo: Kopřivnice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 11
Datum: 16. 7. 2019
CZ-CPA: 41.00.1

Zadavatel:
Město Kopřivnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:
Havířovská inženýrská kancelář

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

5 533 272,00

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	5 533 272,00	829 991,00
Cena s DPH	v	CZK	6 363 263,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 5602/2015/Krp

Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1113 - zateplení obvodového pláště-REV1

Místo: Kopřivnice

Datum:

16. 7. 2019

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Havířovská inženýrská kancelář

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
VN	Architektonicko stavební řešení - výdaje nezpůsobilé-REV1	712 977,00	819 924,00	STA
VZ	Architektonicko stavební řešení - výdaje způsobilé-REV1	4 820 295,00	5 543 339,00	STA
		5 533 272,00	6 363 263,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1113 - zateplení obvodového pláště-REV1
Objekt:

VN - Architektonicko stavební řešení - výdaje nezpůsobilé-REV1

KSO: 803
Místo: Kopřivnice

Zadavatel: Město Kopřivnice

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Havířovská inženýrská kancelář

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 16. 7. 2019
Datum:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Cena bez DPH	712 977,00	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 712 977,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 0,00 106 947,00
Cena s DPH	v CZK 819 924,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1113 - zateplení obvodového pláště-REV1
Objekt: VN - Architektonicko stavební řešení - výdaje nezpůsobilé-REV1

Místo:	Kopřivnice	Datum:	16. 7. 2019
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	Haviřovská inženýrská kancelář
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	712 977,49
1 - Zemní práce	309 648,18
5 - Dlažby betonové	23 284,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 983,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 476,26
997 - Přesun sutě	7 940,91
998 - Přesun hmot	172 820,38
PSV - Práce a dodávky PSV	29 142,87
767 - Konstrukce zámečnické	151 376,11
783 - Nátěry	137 556,08
784 - Malby	9 541,25
M - Práce a dodávky M	4 278,78
21-M - Elektromontáže	26 412,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 412,48
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	225 540,72
VRN3 - Zařízení staveniště	8 640,00
VRN4 - Inženýrská činnost	214 740,72
	2 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			99,401*0,5*1,1		54,671			
W			zaokr. na celé m2 dlažby		54,750			
W			(54,671/0,25+0,316)*0,25					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 476,26	
46	K	635111232	Náryp ze šterkopiskru, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4	m3	14,910	1 641,60	24 476,26	CS ÚRS 2019 01
W			vchod 11					
W			(6,45+0,5+6,175+1,575+3,15+0,5*2+2,275+6,55+0,5+9,3+0,5+18,9+1,35*4+2,6+3,3)*0,5		34,088			
W			vchod 12		34,088			
W			(6,55+2,275+3,15+0,5*2+1,575+6,175+0,5+3,3+0,5+1,35*4+3,3+2,6+18,9+0,5+6,45)*0,5		31,225			
W			vchod 13		99,401			
W			(2,075+1,575+3,15+0,5*2+0,5+6,55+0,5+9,3+0,5+18,9+0,5+1,35*4+2,6+3,3+6,6)*0,5		14,910			
W			Mezisoučet					
W			předpoklad tl. náspy do 150 mm					
W			99,401*0,15					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 940,91	
58	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	95,458	50,22	4 793,90	CS ÚRS 2019 01
W			lodžie, vstupy					
W			(5,8*1,35+3,1*1,35)*2*3+(3,025*1,375+3,025*1,2)*3		95,458			
62	K	976082141	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, zádonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva betonového	kus	24,000	58,21	1 397,04	CS ÚRS 2019 01
W			stáv. sušáky v lodžích					
W			4*2*3		24,000			
65	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem teženým	m2	49,701	35,21	1 749,97	CS ÚRS 2019 01
W			očištění stáv. dlaždic - předpoklad do 50% plochy					
W			99,401*0,5		49,701			
D	997		Přesun sutě				172 820,38	
73	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	42,826	900,72	38 574,23	CS ÚRS 2019 01
74	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,826	255,96	10 961,74	CS ÚRS 2019 01
75	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	856,520	11,12	9 524,50	CS ÚRS 2019 01
W			42,826*20 'Přepočtené koeficientem množství		856,520			
76	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	76,606	1 485,00	113 759,91	CS ÚRS 2019 01
W			76,606		76,606			
D	998		Přesun hmot				29 142,87	
77	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	58,231	500,47	29 142,87	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				151 376,11	
D	767		Konstrukce zámečnické				137 556,08	
116	K	767 R mříží	D+M nových mříží na suterénní okna 500x500	ks	10,000	2 073,60	20 736,00	
P			Poznámka k položce: Mříž z uhlíku a tahokovu, žárový zinek, 500x500 mm					
117	K	767 R mříž	D+M nových mříží na suterénní okna 1100x500	ks	5,000	3 168,72	15 843,60	
P			Poznámka k položce: Mříž z uhlíku a tahokovu, žárový zinek, 1100x500 mm					
115	K	767 R sušáky	D+M nových sušáků na prádlo	pár	15,000	1 602,35	24 035,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: AL sušáky do lodží, s posuvnými kamery, délka 800 mm v lodžích - byty + schodiště					
W					15,000			
W					2,000	32 948,28	65 896,56	
114	K	767 R žebřík	D+M nového žebříku	soubor				
P			Poznámka k položce: Ocelový žebřík na fasádě z žárové pozinkovaných profilů (L 40/40/4 mm +prům. 20 mm), kotvení do fasády, šířka 0,4 m, délka 5,0 m					
113	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	10,000	921,24	9 212,40	CS ÚRS 2019 01
W					10,000			
W			stáv. žebříky					
122	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 357,238	1,35	1 832,27	CS ÚRS 2019 01
D		783	Nátěry				9 541,25	
142	K	783125230	Nátěr syntetický OK 1x základ + 2x email	m2	25,000	327,65	8 191,25	
W			Stávající kovové konstrukce na fasádě		25,000			
W			"Odhad " 25,00		25,000			
W			Součet					
141	K	783301303	Připrava podkladu zamečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovacem	m2	25,000	54,00	1 350,00	CS ÚRS 2019 01
W			hezonlachuovím					
W			Stávající kovové konstrukce na fasádě		25,000			
W			"Odhad " 25,00		25,000			
W			Součet					
D		784	Malby				4 278,78	
143	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,995	31,32	814,16	CS ÚRS 2019 01
W			kolem měněných výplní					
W			vstupy		4,995			
W			(3,025+2,65*2)*3*0,2					
W			okna 1.PP		21,000			
W			((0,6+0,6)*2*10+(1,2+0,6)*2*5)*0,5		25,995			
W			Součet					
144	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných dvojnásobné, bílé otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,825	70,96	3 464,62	CS ÚRS 2019 01
W			okna 1.PP		21,000			
W			((0,6+0,6)*2*10+(1,2+0,6)*2*5)*0,5					
W			stěna s dozdívkou u vstupu		27,825			
W			3,5*2,65*3		48,825			
W			Součet					
D		M	Práce a dodávky M				26 412,48	
D		21-M	Elektromontáže				26 412,48	
145	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm - vč. dodávky potřebného materiálu	m	48,000	313,20	15 033,60	CS ÚRS 2019 01
W			svíslé svody na fasádě - 2 ks/vchod - v původních trasách		48,000			
W			2*8,0*3		48,000	102,96	4 942,08	CS ÚRS 2019 01
146	K	210220101-D	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	48,000			
W			svíslé svody na fasádě - 2 ks/vchod		48,000			
W			2*8,0*3		1,000	6 436,80	6 436,80	CS ÚRS 2019 01
147	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				225 540,72	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 640,00	
151	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 640,00	8 640,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3								
152	K	032903000	Zařízení staveniště Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				214 740,72	
P				soubor	1,000	132 840,00	132 840,00	CS ÚRS 2019 01
				Poznámka k položce: - kontejnery, mobilní WC, měřená odběrná místa el. energie a vody, apod.				
153	K	034103000	Oplocení staveniště					
W				m	223,150	172,80	38 560,32	CS ÚRS 2019 01
				vchod 11				
W				(6,45+2,5+18,9+2,5*2+1,575+2,275+9,3+2,5*2+18,9+2,5+1,3+2,0)				
W				vchod 12				
W				(18,9+2,5+1,575+2,275+9,3+2,5*2+18,9+2,5*2+1,3+2,0+6,45+2,5)				
W				vchod 13				
W				(2,075+12,725+2,5+1,575+2,275+9,3+2,5*2+18,9+2,5*2+1,3+2,0+6,6+2,5)				
W				Součet				
				m2	501,625	86,40	43 340,40	CS ÚRS 2019 01
154	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
W				vchod 11				
W				(6,45+2,5+18,9+2,5+1,575+2,275+9,3+2,5+18,9+1,3+2,0)*2,5				
W				vchod 12				
W				(18,9+2,5+1,575+2,275+9,3+2,5+18,9+2,5+1,3+2,0+6,45)*2,5				
W				vchod 13				
W				(2,075+12,725+2,5+1,575+2,275+9,3+2,5+18,9+2,5+1,3+2,0+6,6)*2,5				
W				Součet				
				kpl	1,000	2 160,00	2 160,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN4								
Inženýrská činnost								
155	K	043194000	Ostatní zkoušky - výtahné zkoušky na obvodovém plášti					
				kpl	1,000	2 160,00	2 160,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1113 - zateplení obvodového pláště-REV1
Objekt:

VZ - Architektonicko stavební řešení - výdaje způsobilé-REV1

KSO: 803
Místo: Kopřivnice

Zadavatel: Město Kopřivnice

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Havířovská inženýrská kancelář

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 16. 7. 2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	4 820 295,00		
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 4 820 295,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 723 044,00
Cena s DPH	v CZK		5 543 339,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1113 - zateplení obvodového pláště-REV1		
Objekt:	VZ - Architektonicko stavební řešení - výdaje způsobilé-REV1		
Místo:	Kopřivnice	Datum:	16. 7. 2019
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		4 820 294,93
34 - Stěny a příčky		33 758,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 911 510,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		500 974,78
997 - Přesun sutě		49 799,96
998 - Přesun hmot		32 488,51
PSV - Práce a dodávky PSV		1 266 490,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		70 428,56
713 - Izolace tepelné		12 157,08
751 - Vzduchotechnika		25 425,02
764 - Konstrukce klempířské		200 299,54
766 - Konstrukce truhlářské		56 818,48
767 - Konstrukce zámečnické		652 692,68
771 - Podlahy z dlaždic		248 669,33
M - Práce a dodávky M		25 272,00
21-M - Elektromontáže		25 272,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1113 - zateplení obvodového pláště-REV1

Objekt: VZ - Architektonicko stavební řešení - výdaje způsobilé-REV1

Místo: Kopřivnice

Zadavatel: Město Kopřivnice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 7. 2019

Projektant: Havířovská inženýrská kancelář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 820 294,93	
D	34		Stěny a příčky				33 758,72	
3	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnice P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	14,599	1 512,00	22 073,69	CS ÚRS 2019 01
	W		dozdívka u vstupu		14,599			
	W		(3,025*2,65-1,5*2,1)*3					
4	K	317143453	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky	kus	3,000	2 970,00	8 910,00	CS ÚRS 2019 01
	W		překlady přes 1500 do 1800 mm					
	W		v dozdvíčkách u vstupu		3,000			
	W		3					
5	K	342291112	Ukrojení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	9,075	86,29	783,08	CS ÚRS 2019 01
	W		doplnění spáry dozdvíčky pod stropem					
	W		3,025*3		9,075			
6	K	342291131	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	15,900	125,28	1 991,95	CS ÚRS 2019 01
	W		dozdívka u vchod. dveří					
	W		2,65*2*3		15,900			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 911 510,27	
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	42,431	57,24	2 428,75	CS ÚRS 2019 01
	W		dozdívka u vstupu vč. přetažení na okolní kce		17,156			
	W		(3,225*2,75-1,5*2,1)*3					
	W		ostění dveří		4,275			
	W		(1,5+2,1*2)*3*0,25					
	W		kolem menších oken 1.PP - vč. na parapety		21,000			
	W		((0,6+0,6)*2*10+(1,2+0,6)*2*5)*0,5		42,431			
	W		Součet		21,431	251,49	5 389,68	CS ÚRS 2019 01
10	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu	m2				
	W		stěn					
	W		dozdívka u vstupu vč. přetažení na okolní kce		17,156			
	W		(3,225*2,75-1,5*2,1)*3					
	W		ostění dveří		4,275			
	W		(1,5+2,1*2)*3*0,25		21,431			
	W		Součet		12,600	12,96	163,30	CS ÚRS 2019 01
11	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m				
	W		na hrany ostění z dozdvíčky vstupu					
	W		2,1*2*3		12,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží šuková kolem menších oken 1,PP - vč. na parapety	m2	21,000	706,32	14 832,72	CS ÚRS 2019 01
	W		((0,6+0,6)*2*10+(1,2+0,6)*2*5)*0,5		21,000			
13	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanašená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svýslých konstrukcí stěn	m2	21,431	246,24	5 277,17	CS ÚRS 2019 01
	W		dozdívka u vstupu vč. přetažení na okolní kce		17,156			
	W		((3,225*2,75-1,5*2,1)*3		4,275			
	W		ostění dveří		21,431			
	W		((1,5+2,1)*2)*3*0,25					
	W		Součet					
14	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	80,138	162,00	12 982,36	CS ÚRS 2019 01
	W		kolem původních prosklených stěn vstupů		24,975			
	W		((3,025+2,65*2)*3					
	W		po odsekání soklíků - cca 50% délky soklíků					
	W		v lodžích					
	W		((5,8+1,35*2)+(3,1+1,35*2))*2*3*0,5		42,900			
	W		lodžie u schodiště a boční stěny podesty vstupu		12,263			
	W		((3,025+1,375*2)*3+1,2*2*3)*0,5		80,138			
	W		Součet					
166	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	152,968	743,04	113 661,34	CS ÚRS 2019 01
	W		čela desek lodží a zastřešení lodží		21,465			
	W		((5,8+3,1)*0,3*2*3+3,025*0,3*2*3		131,503			
	W		podhledy lodží a zastřešení lodží		152,968			
	W		((5,8+3,1)*1,35*3*3+3,025*1,2*3+3,025*1,375*3					
	W		Součet					
167	M	63140348	deska tepelné izolace minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 30mm	m2	160,616	95,04	15 264,94	CS ÚRS 2019 01
	W		152,968*1,05		160,616			
15	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanašená ručně stěn viz omýlí fasády	m2	1 622,727	47,20	76 592,71	CS ÚRS 2019 01
	W		1622,727					
16	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružicích, na plíném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	14,810	278,62	4 126,36	CS ÚRS 2019 01
	W		stáv. angl. dvorky - odměřeno z výkresů					
	W		vnitřní plocha					
	W		((0,6*3)*0,7*3+(1,2+0,6*2)*0,7		5,460			
	W		zhlaví zdiva					
	W		((0,85*2+0,6)*0,25*3+(0,85*2+1,2)*0,25		2,450			
	W		vnější strana zdiva - po úroveň terénu - odhadem					
	W		((0,85*2+1,1)*0,3*3+(0,85*2+1,7)*0,3		3,540			
	W		vchod 1113 - bok schodiště					
	W		2,1*1,6		3,360			
	W		Součet		14,810			
17	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovací samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	335,100	34,13	11 436,96	CS ÚRS 2019 01
	W		vchod 11					
	W		vstup					
	W		((1,5+2,15*2)		5,800			
	W		okna					
	W		((1,6+2,6*2)+(1,8+1,5*2)*2+(1,2+0,9*2)+(1,5+1,5*2)*2+(1,2+0,6*2)*3+(1,2+1,5*2)*2+(2,4+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)		96,200			
	W		((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)		11,400			
	W		vchod 12					
	W		vstup					
	W		((1,5+2,15*2)		5,800			
	W		okna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			((1,6+2,6*2)+(1,8+1,5*2)*2+(1,2+0,9*2)+(1,5+1,5*2)*2+(0,6+0,6*2)*3+(1,2+0,6*2)*2+(1,2+1,5*2)*2+(1,5+1,5*2)*2+(2,4+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)		95,600			
W			((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)		11,400			
W			vchod 13					
W			vstup		5,800			
W			(1,5+2,15*2)					
W			okna		91,700			
W			((1,6+2,6*2)+(1,2+0,9*2)+(1,2+1,5*2)+(1,5+1,5*2)*3+(0,6+0,6*2)*4+(1,2+1,5*2)*2+(1,5+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)		11,400			
W					335,100			
W			((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)					
W			Součet	m	368,610	28,08	10 350,57	CS ÚRS 2019 01
18	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
W			335,100*1,1					
19	K	622143009	Založení KZS na lať s přestěrkováním a tkaninou	m	210,880	143,05	30 166,38	
W			založení zateplení tl. 160 mm					
W			vchod 11					
W			pološtit		6,610			
W			6,45+0,16					
W			přední průčelí		25,470			
W			(18,9+0,16*2+1,575+3,475+1,2)					
W			štit		9,620			
W			9,3+0,16*2					
W			zadní průčelí		30,360			
W			(18,9+0,16+1,35+2,6+3,3+1,35*3)					
W			vchod 12					
W			přední průčelí		25,310			
W			(18,9+0,16+1,575+3,475+1,2)					
W			štit		9,620			
W			9,3+0,16*2					
W			pološtit		6,610			
W			6,45+0,16					
W			zadní průčelí		30,520			
W			(18,9+0,16*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)					
W			vchod 13					
W			přední průčelí		21,210			
W			(2,075+1,575+12,725+0,16+3,475+1,2)					
W			štit					
W			9,3+0,16*2		9,620			
W			zadní průčelí					
W			(18,9+0,16*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)		29,170			
W			pološtit					
W			6,6+0,16		6,760			
W			Součet	m	210,880			
20	M	590516392	zakládací sada - profil okapní soklový P 10x15 2,0 m			28,77	6 673,72	
W			210,880*1,1		231,968			
160	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	284,258	567,57	161 336,31	CS ÚRS 2019 01
W			vchod 11					
W			ostění otvorů					
W			vstup - osazen na líc dozdivky - bez ostění		0,000			
W			(1,5+2,15*2)*0					
W			stáv. šíře ostění otvorů odhadem 150 mm+160 mm zateplení					
W			((1,6+2,6*2)+(1,8+1,5*2)*2+(1,2+0,9*2)+(1,5+1,5*2)*2+(0,6+0,6*2)*3+(1,2+1,5*2)*2+(1,5+1,5*2)*2+(2,4+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)*0,32		31,360			
W			((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)*0,32		3,648			
W			zateplení Z4 - žiletky lodžii					
W			((0,565+1,35)*(1,35*2+0,3)+0,40)*7,8		41,457			
W			vchod 12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			ostění otvorů					
W			vstup - osazen na líc dozdivky - bez ostění		0,000			
W			(1,5+2,15*2)*0					
W			stáv. šíře ostění otvorů odhadem 150 mm+160 mm zateplení					
W			((1,6+2,6*2)+(1,8+1,5*2)*2+(1,2+0,9*2)+(1,5+1,5*2)*2+(0,6+0,6*2)*3+(1,2+0,6*2)*2+(1,2+1,5*2)*2+(1,5+1,5*2)*2+(2,4+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)*0,32		30,592			
W			((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)*0,32		3,648			
W			zateplení Z4 - žiletky lodžii					
W			((0,565+1,35)+(1,35*2+0,3)+(1,35+0,40))*7,8		51,987			
W			vchod 13					
W			ostění otvorů					
W			vstup - osazen na líc dozdivky - bez ostění		0,000			
W			(1,5+2,15*2)*0					
W			stáv. šíře ostění otvorů odhadem 150 mm+160 mm zateplení					
W			((1,6+2,6*2)+(1,2+0,9*2)+(1,2+1,5*2)+(1,5+1,5*2)*3+(0,6+0,6*2)*4+(1,2+1,5*2)*2+(1,5+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)*0,32		29,344			
W			((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)*0,32		3,648			
W			zateplení Z4 - žiletky lodžii					
W			((0,565+1,35)+(1,35*2+0,3)+(1,35+0,40))*7,6		50,654			
W			Mezisoučet		246,338			
W			na parapety oken - xps desky					
W			vchod 11					
W			okna					
W			((1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*3+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)*0,32		11,072			
W			((1,8)*2+(1,5)*2)*0,32		2,112			
W			vchod 12					
W			okna					
W			((1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*2+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)*0,32		10,688			
W			((1,8)*2+(1,5)*2)*0,32		2,112			
W			vchod 13					
W			okna					
W			((1,6)+(1,2)+(1,2)+(1,5)*3+(0,6)*4+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)*0,32		9,824			
W			((1,8)*2+(1,5)*2)*0,32		2,112			
W			Mezisoučet		37,920			
W			Součet		284,258			
161	M	28375943	deska EPS 100 řasádní $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	258,655	53,24	13 770,79	CS ÚRS 2019 01
W			246,338*1,05		258,655			
165	M	28376361	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	39,816	81,00	3 225,10	CS ÚRS 2019 01
W			37,920*1,05		39,816			
162	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	180,078	583,12	105 007,08	CS ÚRS 2019 01
W			sokl domů (nad zateplením xps) - po úroveň nadpraží oken 1.PP					
W			vchod 11					
W			štit					
W			(9,3+0,08*2)*0,20		1,892			
W			zadní průčelí					
W			(0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2		13,561			
W			vchod 12					
W			štit					
W			(9,3+0,08*2)*0,20		1,892			
W			pološtit					
W			(6,45+0,08)*0,20		1,306			
W			zadní průčelí					
W			(0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2		13,601			
W			vchod 13					
W			přední průčelí a štit					
W			(2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2)*0,55-0,54*0,52+(9,3+0,08*2)*0,55		16,544			
W			zadní průčelí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	M	28375948	(0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,2-0,54*0,17*2 Mezisoučet zateplení 500 nad a 100 pod UT vchod 11 přední průčelí a pološtit (6,45+0,08+18,9+0,08*2+1,575+3,475+1,2)*0,6 štit (9,3+0,08*2)*0,6 zadní průčelí (0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 vchod 12 přední průčelí a štit (9,3+0,08*2+18,9+0,08+1,575+3,475+1,2)*0,6 pološtit (6,45+0,08)*0,6 zadní průčelí (18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 vchod 13 přední průčelí a štit (2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2+9,3+0,08*2)*0,6 zadní průčelí (18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,6 pološtit (6,6+0,08)*0,6 Mezisoučet Součet	m2	57,135	141,91	8 108,03	CS ÚRS 2019 01
			deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 80mm sokl domů (nad zateplením xps) - po úroveň nadpraží oken 1,PP vchod 11 štit (9,3+0,08*2)*0,20 zadní průčelí (0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2 vchod 12 štit (9,3+0,08*2)*0,20 pološtit (6,45+0,08)*0,20 zadní průčelí (0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,5-0,54*0,47*2-1,14*0,47*2 vchod 13 přední průčelí a štit (2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2)*0,55-0,54*0,52+(9,3+0,08*2)*0,55 zadní průčelí (0,08*2+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,2-0,54*0,17*2 Mezisoučet + ztrátové 5% 54,414*1,05		1,892 13,561 1,892 1,306 13,601 16,544 5,618 54,414 57,135			
164	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm zateplení 500 nad a 100 pod UT vchod 11 přední průčelí a pološtit (6,45+0,08+18,9+0,08*2+1,575+3,475+1,2)*0,6 štit (9,3+0,08*2)*0,6 zadní průčelí (0,08+18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6 vchod 12	m2	131,947	216,00	28 500,55	CS ÚRS 2019 01
					19,104 5,676 18,168			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			přední průčelí a štít					
W			(9,3+0,08*2+18,9+0,08+1,575+3,475+1,2)*0,6		20,814			
W			pološtit					
W			(6,45+0,08)*0,6		3,918			
W			zadní průčelí					
W			(18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*0,6		18,216			
W			vchod 13					
W			přední průčelí a štít					
W			(2,075+1,575+12,725+0,08+3,475+1,2+9,3+0,08*2)*0,6		18,354			
W			zadní průčelí					
W			(18,9+0,08*2+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*0,6		17,406			
W			pološtit					
W			(6,6+0,08)*0,6		4,008			
W			Mezisoučet		125,664			
W			+ ztrátne 5%					
W			125,664*1,05		131,947			
156	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	88,671	607,49	53 866,75	CS ÚRS 2019 01
W			čelní stěny v lodžích - zateplení Z3					
W			((5,8+3,1)*2,65-(1,14*1,44+0,87*2,37*2+1,47*1,44*2))*3*2		81,516			
W			boční stěna lodží 1111 u dilatace s 1112					
W			1,35*2,65*2		7,155			
W			Součet		88,671			
157	M	28376040	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 120mm	m2	93,105	200,45	18 662,90	CS ÚRS 2019 01
W			88,671*1,05		93,105			
158	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1 124,102	616,82	693 368,60	CS ÚRS 2019 01
W			výška zateplení tl. 160 mm = 6,9 m (od nadpraží sklepních oken po atiku) - zateplení Z2					
W			vchod 11					
W			pološtit					
W			(6,45+0,16)*6,9-1,74*1,44*2		40,598			
W			přední průčelí					
W			(18,9+0,16*2+1,575+3,475+1,2)*(6,9-3,5)-1,44*2,07-1,14*0,84		82,860			
W			(18,9+0,16*2+1,575+3,65+1,375)*3,5-1,54*2,57		86,412			
W			štít					
W			(9,3+0,16*2)*6,9-1,44*1,44*2		62,231			
W			zadní průčelí					
W			(18,9+0,16+2,6+3,3+1,35)*6,9-1,14*1,44*2-2,34*1,44*2-(0,87*2,37+1,47*1,44)*4-1,74*0,54*2-1,44*0,54*2		147,220			
W			vchod 12					
W			přední průčelí					
W			(18,9+0,16+1,575+3,475+1,2)*(6,9-3,5)-1,14*0,84-1,44*2,07		82,116			
W			(18,9+0,16+1,575+3,65+1,375)*3,5-1,54*2,57		85,852			
W			štít					
W			(9,3+0,16*2)*6,9-1,74*1,44*2		61,367			
W			pološtit					
W			(6,45+0,16)*6,9-1,44*1,44*2		41,462			
W			zadní průčelí					
W			(18,9+0,16*2+2,6+3,3)*6,9-1,14*1,44*2-2,34*1,44*2-(0,87*2,37+1,47*1,44)*4-1,74*0,54*2-1,44*0,54*2		139,009			
W			vchod 13					
W			přední průčelí a štít					
W			(2,075+1,575+12,725+0,16+3,475+1,2)*(6,9-3,5)-1,44*2,07-1,14*0,84-1,14*1,44		66,534			
W			(2,075+1,575+12,725+0,16+3,65+1,375)*3,5-1,54*2,57		71,502			
W			štít					
W			(9,3+0,16*2)*6,9-1,44*1,44*2		62,231			
W			zadní průčelí					
W			(18,9+0,16*2+2,6+3,3)*6,9-1,14*1,44*2-2,34*1,44*2-(0,87*2,37+1,47*1,44)*4-1,74*0,54*2-1,44*0,54*2		139,009			
W			pološtit					
W			(6,6+0,16)*6,9-1,44*1,44		44,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			odpočet zateplení Z3 - EPS s grafitem tl. 120 mm		-88,671			
W			-88,671		1 124,102			
W			Součet					
159	M	28375985	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	1 180,307	284,04	335 254,40	CS ÚRS 2019 01
W			1124,102*1,05		1 180,307			
27	K	622211P30	Yvornání podkladu vnějších podhledů a stěn podlepením z polystyrénových desek tl 30 mm	m2	339,218	304,53	103 302,06	
W			viz KZS tl. 120 a 160 mm		1 212,773			
W			88,671+1124,102					
W			zateplení Z4 - žiletky lodžii		41,457			
W			((0,565+1,35)+(1,35*2+0,3)+0,40)*7,8					
W			zateplení Z4 - žiletky lodžii		51,987			
W			((0,565+1,35)+(1,35*2+0,3)+(1,35+0,40))*7,8					
W			zateplení Z4 - žiletky lodžii		50,654			
W			((0,565+1,35)+(1,35*2+0,3)+(1,35+0,40))*7,6		1 356,871			
W			Mezisoučet					
W			předpoklad plochy pro podlepy - 25% - bude upřesněno při realizaci					
W			1356,871*0,25		339,218			
29	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	1 392,851	16,42	22 870,61	CS ÚRS 2019 01
W			pro zateplení tl. 80, 120 a 160 mm					
W			54,414+125,664+88,671+1124,102		1 392,851			
30	K	622252002	Montáž list kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	891,250	32,13	28 635,86	CS ÚRS 2019 01
W			rohovníky					
W			nároží domu vč. rohů čel žiletek		264,000			
W			11*8,0*3					
W			roh boční stěny vstupu a lodžie schodiště		18,000			
W			3,0*2*3					
W			ostění otvorů					
W			vstup		12,900			
W			2,15*2*3					
W			vchod 11					
W			okna		63,400			
W			((2,6*2)+(1,5*2)*2+(0,9*2)+(1,5*2)*2+(0,6*2)*3+(+1,5*2)*2+(1,5*2)*2+(2,4*2)*4)		4,800			
W			((0,6*2)*2+(0,6*2)*2)					
W			vchod 12					
W			okna		62,200			
W			((2,6*2)+(1,5*2)*2+(0,9*2)+(1,5*2)*2+(0,6*2)*3+(0,6*2)*2+(1,5*2)*2+(1,5*2)*2+(2,4*2)*4)		4,800			
W			((0,6*2)*2+(0,6*2)*2)					
W			okna		61,000			
W			((2,6*2)+(0,9*2)+(1,5*2)+(1,5*2)*3+(0,6*2)*4+(1,5*2)*2+(1,5*2)*2+(2,4*2)*4)		4,800			
W			((0,6*2)*2+(0,6*2)*2)		495,900			
W			Mezisoučet					
W			dilatace mezi 1111 a 1112 - koutová					
W			8,0*2		16,000			
W			Mezisoučet		16,000			
W			parapetní lišta nebo těsnící páska pod parapetní plechy					
W			vchod 11					
W			okna		34,600			
W			((1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*3+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)		6,600			
W			((1,8)*2+(1,5)*2)					
W			vchod 12					
W			okna		33,400			
W			((1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*2+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)		6,600			
W			((1,8)*2+(1,5)*2)					
W			vchod 13					
W			okna		30,700			
W			((1,6)+(1,2)+(1,2)+(1,5)*3+(0,6)*4+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			((1,8)*2+(1,5)*2)		6,600			
W			Mezisoučet		118,500			
W			lišty s okapničkou					
W			vchod 11 - nadpraží otvorů					
W			(1,5+1,6+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*3+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)		36,100			
W			((1,8)*2+(1,5)*2)		6,600			
W			vchod 12					
W			(1,5+(1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*2+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)		34,900			
W			((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)		11,400			
W			vchod 13					
W			(1,5+1,6+(1,2)+(1,2)+(1,5)*3+(0,6)*4+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)		32,200			
W			((1,8)*2+(1,5)*2)		6,600			
W			hrany podhledů lodžii a zastřešení					
W			(5,8+3,1)*3+3,025*2*3		98,250			
W			Mezisoučet		226,050			
W			nápojení oplechování parapetů na ostění lištou					
W			okna 1,PP					
W			(2*10+2*5)*0,2		6,000			
W			vchod 11					
W			(2+1+2+2+2+2+2)*2*0,32		9,600			
W			vchod 12					
W			(2+1+2+2+2+2+2)*2*0,32		9,600			
W			vchod 13					
W			(1+1+3+2+2+2+2+2)*2*0,32		9,600			
W			Mezisoučet		34,800			
W			Součet		891,250			
31	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	545,490	12,96	7 069,55	CS ÚRS 2019 01
W			rohovníky					
W			nároží vč. rohů čel žiletek					
W			11*8,0*3		264,000			
W			roh boční stěny vstupu a lodžie schodiště					
W			3,0*2*3		18,000			
W			ostění otvorů					
W			vstupy					
W			2,15*2*3					
W			vchod 11		12,900			
W			okna					
W			((2,6*2)+(1,5*2)*2+(0,9*2)+(1,5*2)*2+(0,6*2)*3+(0,6*2)*3+(+1,5*2)*2+(1,5*2)*2+(1,5*2)*2+(2,4*2)*4)		63,400			
W			((0,6*2)*2+(0,6*2)*2)		4,800			
W			vchod 12					
W			okna					
W			((2,6*2)+(1,5*2)*2+(0,9*2)+(1,5*2)*2+(0,6*2)*3+(0,6*2)*2+(1,5*2)*2+(1,5*2)*2+(1,5*2)*2+(2,4*2)*4)		62,200			
W			((0,6*2)*2+(0,6*2)*2)		4,800			
W			vchod 13					
W			okna					
W			((2,6*2)+(0,9*2)+(1,5*2)+(1,5*2)*3+(0,6*2)*4+(1,5*2)*2+(1,5*2)*2+(1,5*2)*2+(2,4*2)*4)		61,000			
W			((0,6*2)*2+(0,6*2)*2)		4,800			
W			Mezisoučet		495,900			
W			+ ztrátě 10%					
W			495,9*1,1		545,490			
32	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	248,655	29,16	7 250,78	CS ÚRS 2019 01
W			lišty s okapničkou					
W			vchod 11 - nadpraží otvorů					
W			(1,5+1,6+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*3+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)		36,100			
W			((1,8)*2+(1,5)*2)		6,600			
W			vchod 12					
W			(1,5+(1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*2+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)		34,900			
W			((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)		11,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			vchod 13 (1,5+1,6+(1,2)+(1,2)+(1,5)*3+(0,6)*4+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4) (1,8)*2+(1,5)*2) hrany podhledů lodžii a zastřešení (5,8+3,1)*3*3+3,025*2*3 Mezisoučet + ztrátě 10% 226,050*1,1		32,200 6,600 98,250 226,050 248,555			
33	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	130,350	37,80	4 927,23	CS ÚRS 2019 01
W			parapetní lišta nebo těsnicí páska pod parapetní plechy					
W			vchod 11					
W			okna		34,600			
W			((1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*3+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4) ((1,8)*2+(1,5)*2)		6,600			
W			vchod 12					
W			okna		33,400			
W			((1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*2+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4) ((1,8)*2+(1,5)*2)		6,600			
W			vchod 13					
W			okna		30,700			
W			((1,6)+(1,2)+(1,2)+(1,5)*3+(0,6)*4+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4) ((1,8)*2+(1,5)*2)		6,600			
W			Mezisoučet		118,500			
W			+ ztrátě 10%					
W			118,5*1,1		130,350			
34	M	590515194	připojovací profil parapet. plechu WP D21 2 m barva bílá, šedá	m	38,280	58,00	2 220,24	
W			napojení oplechování parapetů na ostění lištou					
W			okna 1.PP		6,000			
W			(2*10+2*5)*0,2					
W			vchod 11		9,600			
W			(2+1+2+2+2+2+2)*2*0,32					
W			vchod 12		9,600			
W			(2+1+2+2+2+2+2)*2*0,32					
W			vchod 13		9,600			
W			(1+1+3+2+2+2+2+2)*2*0,32		34,800			
W			Mezisoučet					
W			+ ztrátě 10%					
W			34,8*1,1		38,280			
35	M	59051502	profil dilatační rohový	m	17,600	135,00	2 376,00	CS ÚRS 2019 01
W			dilatace mezi 1111 a 1112 - koutová					
W			8,0*2*1,1		17,600			
36	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 622,727	47,95	77 809,76	CS ÚRS 2019 01
W			viz omýcí fasády					
W			1622,727		1 622,727			
37	K	62251111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	202,388	506,74	102 558,10	CS ÚRS 2019 01
W			viz zateplení tl. 80 mm					
W			180,078		180,078			
W			viz potažení vnějších stěn perlínkou					
W			14,81		14,810			
W			ostění oken 1.PP v soklu		7,500			
W			((0,6+0,6*2)*10+(1,2+0,6*2)*5)*(0,15+0,1)		202,388			
W			Součet					
38	K	622541021	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočističím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	1 605,263	407,01	653 358,09	CS ÚRS 2019 01
W			viz zateplení tl. 160 a 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1124,102+88,671			1 212,773			
W		vchod 11						
W		ostění otvorů						
W		vstup - osazen na líc dozdivky - ostění tvořené KZS tl. 160 mm						
W		(1,5+2,15*2)*0,16						
W		sláv. šíře ostění otvorů odhadem 150 mm+160 mm zateplení			0,928			
W		((1,6+2,6*2)+(1,8+1,5*2)*2+(1,2+0,9*2)+(1,5+1,5*2)*2+(0,6+0,6*2)*3*0+(1,2+1,5*2)*2+(1,5+1,5*2)*2+(2,4+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)*0,32			27,328			
W		((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)*0,32			3,648			
W		zateplení Z4 - žiletky lodžii			41,457			
W		((0,565+1,35)*(1,35*2+0,3)+0,40)*7,8						
W		vchod 12						
W		ostění otvorů						
W		vstup - osazen na líc dozdivky - ostění tvořené KZS tl. 160 mm						
W		(1,5+2,15*2)*0,16			0,928			
W		sláv. šíře ostění otvorů odhadem 150 mm+160 mm zateplení						
W		((1,6+2,6*2)+(1,8+1,5*2)*2+(1,2+0,9*2)+(1,5+1,5*2)*2+(0,6+0,6*2)*3*0+(1,2+1,5*2)*2+(1,5+1,5*2)*2+(2,4+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)*0,32			27,328			
W		((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)*0,32			3,648			
W		zateplení Z4 - žiletky lodžii			51,987			
W		((0,565+1,35)*(1,35*2+0,3)+(1,35+0,40))*7,8						
W		vchod 13						
W		ostění otvorů						
W		vstup - osazen na líc dozdivky - ostění tvořené KZS tl. 160 mm						
W		(1,5+2,15*2)*0,16			0,928			
W		sláv. šíře ostění otvorů odhadem 150 mm+160 mm zateplení						
W		((1,6+2,6*2)+(1,2+0,9*2)+(1,2+1,5*2)+(1,5+1,5*2)*3+(0,6+0,6*2)*4*0+(1,2+1,5*2)*2+(1,5+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)*0,32			27,040			
W		((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)*0,32			3,648			
W		zateplení Z4 - žiletky lodžii			50,654			
W		((0,565+1,35)*(1,35*2+0,3)+(1,35+0,40))*7,6						
W		viz zateplení MV tl. 30 mm			152,968			
W		Součet			1 605,263			
39	K	622přípl	Příplatek za prodloužené hmoždinky v místě podlepení fasády	m2	339,218	27,22	9 233,51	
W		viz vyrovnání fasády podlepením						
W		339,218						
40	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	339,218	120,96	14 333,76	CS ÚRS 2019 01
W		vnější parapety oken						
W		vchod 11			118,500			
W		okna						
W		((1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*3+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)			34,600			
W		((1,8)*2+(1,5)*2)			6,600			
W		vchod 12						
W		okna						
W		((1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*2+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)			33,400			
W		((1,8)*2+(1,5)*2)			6,600			
W		vchod 13						
W		okna						
W		((1,6)+(1,2)+(1,2)+(1,5)*3+(0,6)*4+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)			30,700			
W		((1,8)*2+(1,5)*2)			6,600			
W		Součet			118,500			
41	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou na zacišťovací lištu	m2	171,645	18,47	3 170,28	CS ÚRS 2019 01
W		1.PP						
W		0,6*0,6*10+1,2*0,6*5			7,200			
W		vstupy						
W		1,5*2,15*3			9,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	okna							
W	vchod 11				48,080			
W	((1,6*2,6)+(1,8*1,5)*2+(1,2*0,9)+(1,5*1,5)*2+(1,2*1,5)*2+(1,5*1,5)*2+(2,4*1,5)*2+(0,9*2,4+1,5*1,5)*4)				3,960			
W	((1,8*0,6)*2+(1,5*0,6)*2)							
W	vchod 12				48,080			
W	((1,6*2,6)+(1,8*1,5)*2+(1,2*0,9)+(1,5*1,5)*2+(1,2*1,5)*2+(1,5*1,5)*2+(2,4*1,5)*2+(0,9*2,4+1,5*1,5)*4)				3,960			
W	((1,8*0,6)*2+(1,5*0,6)*2)							
W	vchod 13				46,730			
W	((1,6*2,6)+(1,2*0,9)+(1,2*1,5)+(1,5*1,5)*3+(1,2*1,5)*2+(1,5*1,5)*2+(2,4*1,5)*2+(0,9*2,4+1,5*1,5)*4)				3,960			
W	((1,8*0,6)*2+(1,5*0,6)*2)				171,645			
W	Součet			m2	1 622,727	30,19	48 990,13	CS ÚRS 2019 01
42	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtím					
W	prepčet výměr - stávající stav:							
W	vchod 11							
W	pološtit				43,620			
W	6,45*(6,9+0,7)-1,8*1,5*2							
W	přední průčelí				93,780			
W	(18,9+1,575+3,475+1,2)*(6,9+0,5-3,5)-1,5*2,15-1,2*0,9				85,090			
W	(18,9+1,575+3,65+1,375)*3,5-1,6*2,6							
W	štit				66,180			
W	9,3*(6,9+0,7)-1,5*1,5*2							
W	zadní průčelí				199,520			
W	(18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*(6,9+1,0)-0,6*0,6*2-1,2*0,6*2-1,2*1,5*2-1,5*1,5*2-2,4*1,5*2-(0,9*2,4+1,5*1,5)*4-1,8*0,6*2-							
W	1,5*0,6*2							
W	ostění otvorů							
W	vstup - osazen na líc dozdivky - bez ostění				0,000			
W	(1,5+2,15*2)*0							
W	stáv. šíře ostění otvorů odhadem 150 mm				14,070			
W	((1,6+2,6*2)+(1,8+1,5*2)*2+(1,2+0,9*2)+(1,5+1,5*2)*2+(0,6+0,6*2)*2+(1,2+0,6*2)*2+(1,2+1,5*2)*2+(2,4+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)*0,15				1,710			
W	((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)*0,15							
W	podhledy:							
W	vstup				3,630			
W	3,025*1,2							
W	lodžie				28,189			
W	3,025*1,375+5,8*1,35*2+3,1*1,35*2							
W	zastřešení lodžii				16,174			
W	3,025*1,375+5,8*1,35+3,1*1,35							
W	vchod 12							
W	přední průčelí				93,780			
W	(18,9+1,575+3,475+1,2)*(6,9+0,5-3,5)-1,2*0,9-1,5*2,15				85,090			
W	(18,9+1,575+3,65+1,375)*3,5-1,6*2,6							
W	štit				65,280			
W	9,3*(6,9+0,7)-1,8*1,5*2							
W	pološtit				44,520			
W	6,45*(6,9+0,7)-1,5*1,5*2							
W	zadní průčelí				199,520			
W	(18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3)*(6,9+1,0)-0,6*0,6*2-1,2*0,6*2-1,2*1,5*2-1,5*1,5*2-2,4*1,5*2-(0,9*2,4+1,5*1,5)*4-1,8*0,6*2-							
W	1,5*0,6*2							
W	ostění otvorů							
W	vstup - osazen na líc dozdivky - bez ostění				0,000			
W	(1,5+2,15*2)*0							
W	stáv. šíře ostění otvorů odhadem 150 mm				14,070			
W	((1,6+2,6*2)+(1,8+1,5*2)*2+(1,2+0,9*2)+(1,5+1,5*2)*2+(1,2+0,6*2)*2+(1,2+1,5*2)*2+(1,5+1,5*2)*2+(2,4+1,5*2)*2+(2,4+2,4*2)*4)*0,15				1,710			
W	((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)*0,15							
W	podhledy:							
W	vstup				3,630			
W	3,025*1,2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			lodžie					
W			3,025*1,375+5,8*1,35*2+3,1*1,35*2		28,189			
W			zastřešení lodžii		16,174			
W			3,025*1,375+5,8*1,35+3,1*1,35					
W			vchod 13					
W			přední průčeli					
W			(2,075+1,575+12,725+3,475+1,2)*(6,9+1,05+3,5)-0,6*0,6-1,5*2,15-1,2*0,9-1,2*1,5		87,208			
W			šit		70,740			
W			(2,075+1,575+12,725+3,65+1,375)*3,5-1,6*2,6					
W			9,3*(6,9+1,05)-1,5*1,5*2		69,435			
W			zadní průčeli		181,640			
W			(18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2)*(6,9+0,7)-0,6*0,6*2-1,2*1,5*2-1,5*1,5*2-2,4*1,5*2-(0,9*2,4+1,5*1,5)*4-1,8*0,6*2-1,5*0,6*2		46,590			
W			pološit					
W			6,6*(6,9+0,5)-1,5*1,5					
W			ostění otvorů					
W			vstup - osazen na lic dozdivky - bez ostění					
W			(1,5+2,15*2)*0		0,000			
W			stáv. šíře ostění otvorů odhadem 150 mm					
W			((1,6+2,6*2)+(1,2+0,9*2)+(1,2+1,5*2)+(1,5+1,5*2)*3+(0,6+0,6*2)*3+(1,2+1,5*2)*2+(1,5+1,5*2)*2+(2,4+1,5*1,5)*2+(2,4+2,4*2)*4)*0,15		13,485			
W			((1,8+0,6*2)*2+(1,5+0,6*2)*2)*0,15		1,710			
W			podhledy:					
W			vstup					
W			3,025*1,2		3,630			
W			lodžie					
W			3,025*1,375+5,8*1,35*2+3,1*1,35*2		28,189			
W			zastřešení lodžii					
W			3,025*1,375+5,8*1,35+3,1*1,35		16,174			
W			Součet		1 622,727			
43	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	3,000	317,52	952,56	CS ÚRS 2019 01
W			potěr pro vnitřní parapety oken 1.PP - pod omítku					
W			(0,6*10+1,2*5)*0,25					
44	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	12,478	282,96	3 530,77	CS ÚRS 2019 01
W			pod nové oplech. zastřešení lodžii schodiště					
W			3,025*1,375*3		3,000			
45	K	632450134R	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm - rychletuhnoucí směs	m2	12,478			
W			spádový beton na lodžích					
W			((5,8+3,1)*1,35*2*3+3,025*1,375*3)		84,568	878,61	74 302,29	
47	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mířek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - vč. dodávky pvc trubky a vycíštění otvoru	kus	84,568			
W			10*36		46,000	308,07	14 171,22	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
48	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 722,318	42,77	73 663,54	CS ÚRS 2019 01
W			vchod 11					
W			pološit					
W			(6,45+0,9)*(6,9+0,7)		55,860			
W			přední průčeli		199,430			
W			(18,9+1,575+3,475+1,2+0,9*2)*(6,9+0,5)					
W			šit					
W			(9,3+0,9*2)*(6,9+0,7)					
W			zadní průčeli		84,360			
W			(18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3+0,9)*(6,9+1,0)					
W			vchod 12		245,690			
W			přední průčeli					
W			(18,9+1,575+3,475+1,2+0,9)*(6,9+0,5)		192,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Štít		84,360			
W			(9,3+0,9*2)*(6,9+0,7)					
W			pološtit		55,860			
W			(6,45+0,9)*(6,9+0,7)					
W			zadní průčelí		252,800			
W			(18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*3+0,9*2)*(6,9+1,0)					
W			vchod 13					
W			přední průčelí		174,503			
W			(2,075+1,575+12,725+3,475+1,2+0,9)*(6,9+1,05)					
W			štít		88,245			
W			(9,3+0,9*2)*(6,9+1,05)					
W			zadní průčelí		232,940			
W			(18,9+1,35+2,6+3,3+1,35*2+0,9*2)*(6,9+0,7)					
W			pološtit		55,500			
W			(6,6+0,9)*(6,9+0,5)		1 722,318			
W			Součet		155 008,620			
49	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	155 008,620	1,19	184 460,26	CS ÚRS 2019 01
W			1722,318*30*3		155 008,620			
50	K	941211811	Demontáž lešení řadového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 722,318	30,89	53 202,40	CS ÚRS 2019 01
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 722,318	9,50	16 362,02	CS ÚRS 2019 01
52	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	155 008,620	0,30	46 502,59	CS ÚRS 2019 01
53	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 722,318	4,75	8 181,01	CS ÚRS 2019 01
54	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	12,000	128,52	1 542,24	CS ÚRS 2019 01
W			u vstupu		12,000			
55	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	1 080,000	2,61	2 818,80	CS ÚRS 2019 01
W			12,000*30*3		1 080,000			
56	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	12,000	71,71	860,52	CS ÚRS 2019 01
57	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	84,568	49,46	4 182,73	CS ÚRS 2019 01
W			pro práce na podhledech		84,568			
W			((5,8+3,1)*1,35*2*3+3,025*1,375*3)					
59	K	953321113	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 40 do 50 mm - jednostranně vlepené (tmelem nebo PU pěnou)	m2	16,000	369,10	5 905,60	CS ÚRS 2019 01
W			zateplení dilatací mezi domy do hl. 0,5 m		16,000			
W			8,0*2*0,5		5,074	4 104,00	20 823,70	CS ÚRS 2019 01
60	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	5,074			
W			odstranění stáv. vrstev podlah lodžii - předpoklad tl. mazaniny do 60 mm		5,074			
W			((5,8*1,35+3,1*1,35)*2*3+3,025*1,375*3)*0,06					
61	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	7,200	355,32	2 558,30	CS ÚRS 2019 01
W			1.PP		7,200			
W			0,6*0,6*10+1,2*0,6*5					
63	K	978036121	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu do 10 %	m2	1 622,727	10,62	17 233,36	CS ÚRS 2019 01
W			viz omýtlí fasády		1 622,727			
W			1622,727					
64	K	978071261	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2	m2	84,568	173,88	14 704,68	CS ÚRS 2019 01
W			odstranění stáv. izolace podlah lodžii					
W			((5,8*1,35+3,1*1,35)*2*3+3,025*1,375*3)					
66	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	16,914	268,92	4 548,51	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			sanace podlah lodžii - odhad 20% dle TZ					
W			((5,8+3,1)*1,35*2*3+3,025*1,375*3)*0,20		16,914			
67	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	16,914	155,52	2 630,47	CS ÚRS 2019 01
68	K	985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	16,914	510,61	8 636,46	CS ÚRS 2019 01
69	K	985312132	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	22,083	318,60	7 035,64	CS ÚRS 2019 01
W			stáv. betonové podesty vstupů a schodiště u č. 1113					
W			3,025*1,2*2+3,025*(1,2+2,1+1,6)		22,083			
70	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah	m2	16,914	129,05	2 182,75	CS ÚRS 2019 01
71	K	985441314	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v železobetonových konstrukcích 1 tahlo průměru 10 mm	m	12,000	1 749,60	20 995,20	CS ÚRS 2019 01
W			Zrušení atikových panelů a 1 m - odhad					
W			12		12,000			
W			Součet		12,000			
72	K	989001	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě (popisné tabulky)	kpl	1,000	1 944,00	1 944,00	
D		997	Přesun sutě				49 799,96	
73	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	36,111	900,72	32 525,90	CS ÚRS 2019 01
74	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,111	255,96	9 242,97	CS ÚRS 2019 01
75	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	722,220	11,12	8 031,09	CS ÚRS 2019 01
W			36,111*20 Přepočtené koeficientem množství		722,220			
D		998	Přesun hmot				32 488,51	
77	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	64,916	500,47	32 488,51	CS ÚRS 2019 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 266 490,69	
D		711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				70 428,56	
168	K	711493112	Isolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu	m2	106,651	375,00	39 994,13	CS ÚRS 2019 01
W			lodžie					
W			((5,8+3,1)*1,35*2*3+3,025*1,375*3)		84,568			
W			podesta vstupů, u č. 13 i schodiště					
W			3,025*1,2*2+3,025*(1,2+2,1+1,6)		22,083			
W			Součet		106,651			
169	K	711493122	Isolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S jednosložkovou na bázi cementu	m2	17,379	421,63	7 327,51	CS ÚRS 2019 01
W			pod sokliky v lodžích					
W			((5,8+1,35*2)+(3,1+1,35*2))*2*3+(3,025+1,375*2)*3*0,15		15,469			
W			sokliky na podestích vstupů					
W			(1,2*2+3,025-1,5+0,16*2)*3*0,15		1,910			
W			Součet		17,379			
79	K	771591264	Isolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	115,860	191,28	22 161,70	CS ÚRS 2019 01
W			pod sokliky v lodžích					
W			((5,8+1,35*2)+(3,1+1,35*2))*2*3+(3,025+1,375*2)*3)		103,125			
W			sokliky na podestích vstupů					
W			(1,2*2+3,025-1,5+0,16*2)*3		12,735			
W			Součet		115,860			
176	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,604	1 045,44	631,45	CS ÚRS 2019 01
171	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,604	519,48	313,77	CS ÚRS 2019 01
D		713	Isolace tepelné				12 157,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	19,800	308,82	6 114,64	CS ÚRS 2019 01
	W		podlepení niky u schodiště		19,800			
	W		1,2*(6,4-0,9)*3		20,790	177,34	3 686,90	CS ÚRS 2019 01
82	M	28375950	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	20,790			
	W		19,8*1,05		20,790			
83	K	713pripl	Příplatek za prodloužené hmoždinky v místě podlepu niky schodiště	m2	19,800	105,75	2 093,85	
	W		19,8		19,800			
177	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,171	976,32	166,95	CS ÚRS 2019 01
173	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,171	554,04	94,74	CS ÚRS 2019 01
							25 425,02	
D	751		Vzduchotechnika					
85	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	10,000	225,72	2 257,20	CS ÚRS 2019 01
86	M	56245603	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm	kus	36,000	149,04	5 365,44	CS ÚRS 2019 01
87	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	36,000	322,92	11 625,12	CS ÚRS 2019 01
	W		12*3		36,000			
88	M	56245601	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	10,000	194,40	1 944,00	CS ÚRS 2019 01
89	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	10,000	68,04	680,40	CS ÚRS 2019 01
90	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	36,000	97,09	3 495,24	CS ÚRS 2019 01
	W		12*3		36,000			
178	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,013	3 855,60	50,12	CS ÚRS 2019 01
175	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013	576,72	7,50	CS ÚRS 2019 01
							200 299,54	
D	764		Konstrukce klempířské					
92	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	12,478	146,88	1 832,77	CS ÚRS 2019 01
	W		zasíťování lodžie schodiště		12,478			
	W		3,025*1,375*3		62,475	31,75	1 983,58	CS ÚRS 2019 01
93	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m				
	W		stáv. okap. plech v lodžích		62,475			
	W		(5,8+3,1)*2*3+3,025*3		118,500	79,38	9 406,53	CS ÚRS 2019 01
94	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m				
	W		vchod 11					
	W		okna		34,600			
	W		((1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*3+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)		6,600			
	W		((1,8)*2+(1,5)*2)					
	W		vchod 12					
	W		okna		33,400			
	W		((1,6)+(1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3+(1,2)*2+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)		6,600			
	W		((1,8)*2+(1,5)*2)					
	W		vchod 13					
	W		okna		30,700			
	W		((1,6)+(1,2)+(1,2)+(1,5)*3+(0,6)*4+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2+(2,4)*4)		6,600			
	W		((1,8)*2+(1,5)*2)		118,500			
	W		Součet		49,325	72,79	3 590,37	CS ÚRS 2019 01
95	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m				
	W		nad zastřešením lodžie schodiště		17,325			
	W		(1,375*2+3,025)*3					
	W		oplechování dilataci mezi domy					
	W		vchod 11 a 12					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		8,0*2			16,000			
	W		vchod 13 a 14						
	W		8,0*2			16,000			
	W		Součet			49,325			
96	K	764111641	Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné dražkováním ze svítků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	12,478		1 058,40	13 206,72	CS ÚRS 2019 01
	W		zastřešení lodžie schodiště						
	W		3,025*1,375*3						
97	K	76421361R	Oplechování prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou dilatace jednoduchá rš 600 mm	m	12,478		908,28	14 532,48	
	W		dle TZ u domu 1114			16,000			
	W		8,0*2						
98	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	12,600		421,20	5 307,12	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výpis prvků - okna 1.PP						
	W		(0,6*10+1,2*5)*1,05						
99	K	76421664R	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené, bez rohů rš 450 mm	m	12,600		518,40	39 680,93	
	W		vchod 11			76,545			
	W		okna - bez 1.PP a otvorů v lodžích						
	W		((1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3*0+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2)*1,05			18,900			
	W		((1,8)*2+(1,5)*2)*1,05			6,930			
	W		vchod 12						
	W		okna - bez 1.PP a otvorů v lodžích						
	W		((1,8)*2+(1,2)+(1,5)*2+(0,6)*3*0+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2)*1,05			18,900			
	W		((1,8)*2+(1,5)*2)*1,05			6,930			
	W		vchod 13						
	W		okna - bez 1.PP a otvorů v lodžích						
	W		((1,2)+(1,2)+(1,5)*3+(0,6)*4*0+(1,2)*2+(1,5)*2+(2,4)*2)*1,05			17,955			
	W		((1,8)*2+(1,5)*2)*1,05			6,930			
	W		Součet			76,545			
100	K	764218605	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů	m	198,430		509,76	101 151,68	CS ÚRS 2019 01
	W		mechanicky kotvené rš 400 mm						
	W		zakoření zateplení fasády pod stáv. oplechováním atiky						
	W		vchod 11						
	W		přední průčelí a pološit			32,430			
	W		(6,45+0,16+18,9+0,16*2+1,575+3,65+1,375)						
	W		šit						
	W		(9,3+0,16*2)						
	W		zadní průčelí			9,620			
	W		(18,9+0,16+2,6+3,3+1,35)						
	W		vchod 12			26,310			
	W		přední průčelí a šit						
	W		(9,3+0,16*2+18,9+0,16+1,575+3,65+1,375)						
	W		pološit			35,280			
	W		(6,45+0,16)						
	W		zadní průčelí			6,610			
	W		(18,9+0,16*2+2,6+3,3)			25,120			
	W		vchod 13						
	W		přední průčelí a šit						
	W		(2,075+1,575+12,725+0,16+3,65+1,375+9,3+0,16*2)			31,180			
	W		zadní průčelí						
	W		(18,9+0,16*2+2,6+3,3)			25,120			
	W		pološit						
	W		(6,6+0,16)			6,760			
	W		Součet			198,430			
101	K	764311613	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou	m	17,325		314,28	5 444,90	CS ÚRS 2019 01
	W		skládanou mimo prejizovou rš 250 mm						
			nad zastřešením lodžii schodiště						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766								
W			(1,375*2+3,025)*3		17,325			
179	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,375	1 976,40	2 717,55	CS ÚRS 2019 01
180	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,375	1 050,84	1 444,91	CS ÚRS 2019 01
							56 818,48	
D	766		Konstrukce truhlářské					
103	K	766112820	Demontáž dřevěných stěn zasklených vč. vyvěšení křidel a vysklívání	m2	24,049	270,00	6 493,23	CS ÚRS 2019 01
W			Stávající vstupní stěny					
W			3,025*2,65*3		24,049			
104	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiwa	kus	15,000	708,48	10 627,20	CS ÚRS 2019 01
W			1.PP					
W			10+5		15,000			
105	M	611- Ok/1	Dodávka okna Ok/1 - specifikace viz výpis prvků	kus	10,000	2 182,68	21 826,80	
106	M	611- Ok/2	Dodávka okna Ok/2 - specifikace viz výpis prvků	kus	5,000	2 828,52	14 142,60	
107	K	766629415	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění folii, příplovací spára tl. do 65 mm	m	21,900	151,20	3 311,28	CS ÚRS 2019 01
W			viz výpis prvků - kolem nových dveří vstupu					
W			(1,5+2,15)*2*3		21,900			
181	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	564,011	0,74	417,37	CS ÚRS 2019 01
D 767								
W			Konstrukce zámečnické				652 692,68	
118	K	767 R zábradlí	Montáž zábradlí ocelového	ks	15,000	4 320,00	64 800,00	
W			byly					
W			4*3		12,000			
W			schodiště					
W			3		3,000			
W			Součet		15,000			
119	M	SPC.1	ocelové zábradlí žárově zinkované, s výplní tahokov, délky 5,80 m	ks	6,000	34 069,30	204 415,80	
120	M	SPC.2	ocelové zábradlí žárově zinkované, s výplní tahokov, délky 3,10 m	ks	6,000	17 512,20	105 073,20	
121	M	SPC.3	ocelové zábradlí žárově zinkované, s výplní tahokov, délky 3,05 m	ks	3,000	17 512,20	52 536,60	
109	K	767 R zařízení	Dmítz a zpětná mtz zařízení na fasádě	ks	7,000	1 080,00	7 560,00	
P			Poznámka k položce: Satelitní antény, apod					
110	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	62,475	293,76	18 352,66	CS ÚRS 2019 01
W			stáv. zábradlí lodžii (byly a schodiště)					
W			((5,8+3,1)*2*3+3,025*3)		62,475			
111	K	767640113	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých s pevným bočním dílem	kus	3,000	3 483,00	10 449,00	CS ÚRS 2019 01
W			3		3,000			
112	M	SPC	Hliníková sestava O1	ks	3,000	60 270,48	180 811,44	
122	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6 439,987	1,35	8 693,98	CS ÚRS 2019 01
							248 669,33	
D	771		Podlahy z dlaždic					
123	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	107,861	50,98	5 498,75	CS ÚRS 2019 01
W			podlahy+stupně+podstupnice					
W			(95,458+21,175*0,3+30,25*0,20)		107,861			
124	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	21,175	92,45	1 957,63	CS ÚRS 2019 01
W			vchod 1113 - schodiště					
W			3,025*7		21,175			
125	M	59054143	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 8x1000mm	m	23,293	432,00	10 062,58	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			vchod 1113 - schodiště					
W			3,025*7*1,1					
126	K	771161023	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy		23,293			
W			lodžie (byty, schodiště)	m	62,475	61,99	3 872,83	CS ÚRS 2019 01
W			(5,8+3,1)*2*3+3,025*3					
127	M	5535030TH	balkonový ukončovací profil s okapnickou hliník lakovaný dl. 2,5 m					
W			lodžie (byty, schodiště)	m	68,723	271,08	18 629,43	
W			((5,8+3,1)*2*3+3,025*3)*1,1					
128	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm		68,723			
W			vchod 1113 - schodiště	m	54,775	303,48	16 623,12	CS ÚRS 2019 01
W			3,025*7					
W			parapety oken a dveří v lodžích		21,175			
W			(0,9+1,5)*4*3+1,6*3		33,600			
W			Součet		54,775			
129	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
W			vchod 1113 - schodiště	m	30,250	159,84	4 835,16	CS ÚRS 2019 01
W			3,025*8					
W			vchod 1111 a 1112 - čelo podesty		24,200			
W			3,025*2		6,050			
W			Součet		30,250			
130	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
W			v lodžích	m	110,325	26,35	2 907,06	CS ÚRS 2019 01
W			((5,8+1,35*2)+(3,1+1,35*2))*2*3		85,800			
W			lodžie u schodiště a boční stěny podesty vstupu		24,525			
W			(3,025+1,375*2)*3+1,2*2*3		110,325			
W			Součet					
131	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
W			doplnění soklíků v lodžích	m	115,860	116,64	13 513,91	CS ÚRS 2019 01
W			((5,8+1,35*2)+(3,1+1,35*2))*2*3		85,800			
W			lodžie u schodiště a podesty vstupu		30,060			
W			(3,025+1,375*2)*3+(3,025-1,5+0,16*2+1,2)*2*3		115,860			
W			Součet					
132	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
W			stáv, podlahy lodží (byty a schodiště)	m2	84,568	140,40	11 873,35	CS ÚRS 2019 01
W			((5,8*1,35+3,1*1,35)*2*3+3,025*1,375*3)					
182	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
W			lodžie (byty a schodiště), podesty vstupů	m2	95,458	525,92	50 203,27	CS ÚRS 2019 01
W			(5,8*1,35+3,1*1,35)*2*3+3,025*1,375*3+3,025*1,2*3					
134	M	59761434	dlažba keramická silná hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
W			podlahy-stupně-podstupnice+sokličky	m2	95,458	498,96	72 594,69	CS ÚRS 2019 01
W			(95,458+54,775*0,35+30,25*0,20+115,86*0,1)*1,1		145,492			
135	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2					
W			jednořivně	m2	48,478	15,23	738,32	CS ÚRS 2019 01
W			lodžie (byty a schodiště), podesty vstupů					
W			(5,8*1,35*0+3,1*1,35)*2*3+3,025*1,375*3+3,025*1,2*3		48,478			
136	K	771591187	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné					
W			schodiště, parapety	m	200,885	68,89	13 838,97	
W			54,775+30,25					
W			sokličky		85,025			
W			115,86		115,860			
W			Součet		200,885			
137	K	771635355	Trmelení spáry dlažba/sokl_ tmel + těsnící provazec					
W				m	114,900	100,67	11 566,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			doplnění soklíků v lodžích ((5,8+1,35*2)+(3,1+1,35*2))*2*3		85,800			
W			lodžie u schodiště a podesty vstupu (3,025+1,375*2)*3+(3,025-1,5+1,2*2)*3		29,100			
W			Součet		114,900			
W				m	46,920	105,79	4 963,67	
138	K	771635356	Tmelení spáry trvale pružným tmelem		46,920			
W			napojení obkladu parapetů v lodžích na rámy oken a dveří, na ostění (2,4*4*3+1,6*3)+3*0,32*4*3+2*0,3*3		12,000	86,40	1 036,80	
W			Příplatek za zabroušení obkladu parapetů oken v lodžích u ostění balkon. dveří	kus	12,000			
139	K	771přípl	4*3					
W								
183	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,781	610,20	2 307,17	CS ÚRS 2019 01
184	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,781	435,24	1 645,64	CS ÚRS 2019 01
							25 272,00	
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
148	K	210-nab1	Úprava osvětlení u vstupů - přeložení na zateplení	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	
149	K	210-nab2	Zvonkové tablo - přeložení na zateplení	kus	3,000	4 104,00	12 312,00	
150	K	210-nab3	Napojení stáv. el. vrátného na nové vchodové dveře	kus	3,000	3 240,00	9 720,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisů prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Horní 1111-1113, Koprivnice

Objednatel: Město Koprivnice

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Badidová L.

Datum: 19.07.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
0549/19	Horní 1111-1113, Koprivnice	5 533 272,00	829 991,00	0,00	6 363 263,00
VN	Architektonicko stavební řešení - výdaje nezpůsobilé-REV1	712 977,00	106 947,00	0,00	819 924,00
VZ	Architektonicko stavební řešení - výdaje způsobilé-REV1	4 820 295,00	723 044,00	0,00	5 543 339,00

Celkem

5533272,00 829991,00 0,00 6363263,00

20190417	Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 - 1113 - výměna plynových kotlů	612 863,02	91 929,45	0,00	704 792,47
SO 01	Výměna plynového kotle Horní 1111	204 898,61	30 734,79	0,00	235 633,40
SO 01 - U	Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1111	180 168,86	27 025,33	0,00	207 194,19
SO 01 - N	Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1111	24 729,75	3 709,46	0,00	28 439,21
SO 02	Výměna plynového kotle Horní 1112	204 898,61	30 734,79	0,00	235 633,40
SO 02 - U	Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1112	180 168,86	27 025,33	0,00	207 194,19
SO 02 - N	Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1112	24 729,75	3 709,46	0,00	28 439,21
SO 03	Výměna plynového kotle Horní 1113	203 065,80	30 459,87	0,00	233 525,67
SO 03 - U	Uznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1113	178 800,72	26 820,11	0,00	205 620,83
SO 03 - N	Neuznatelné náklady - Výměna plynového kotle Horní 1113	24 265,08	3 639,76	0,00	27 904,84

Celkem

612863,02 91929,45 0,00 704792,47

Za celou stavbu celkem	6 146 135,02	921 920,45	0,00	7 068 055,47
------------------------	--------------	------------	------	--------------

Ing. Jiří Figala
jednatel

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU NA UL. HORNÍ Č.p 1111 - 1113 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ



Časový harmonogram prací

Práce	Kalendářní týden												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zařízení staveniště													
výměna oken													
zateplení fasády													
lešení													
elektroinstalační práce													
Kotelny													
dokončovací práce, malby, nátěry													
Lodžie													
vstupní portál													
vyklizení staveniště													

Předpokládaný začátek realizace stavby: 19.8.2019
Předpokládané ukončení realizace stavby: 15.11.2019

V Ostravě 18.7.2019

Ing. Jiří Figala - jednatel


THERM, s.r.o.
 Pavlova 21
 700 30 Ostrava
 IČO: 4786851 DIČ: CZ478685

