



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 17429/2020/MS
SPIS. ZN.: OMM - 3365/2020
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Miloš Sopuch / OMM
TELEFON: 556 879 664
E-MAIL: milos.sopuch@koprivnice.cz
DATUM: 4. 3. 2020

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky	Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička
Předmět zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce
Datum vyhlášení zakázky	4. 3. 2020
Název programu	
Registrační číslo projektu	
Název projektu	
Zadavatel	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky	Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Popis předmětu zakázky	<p>Předmětem díla je rekonstrukce přípojky dešťové kanalizace od stávající kanalizační šachty v blízkosti sportovních ploch až po vyústění do vodoteče Kopřivnička, včetně vyústního objektu. Součástí díla je zajištění kácení a likvidace keřů a stromů a náhradní výsadba s následnou péčí v souladu s projektovou dokumentací a souvisejícími správními rozhodnutími.</p> <p>Cenová nabídka bude zpracována formou položkového rozpočtu vypracovaného uchazečem dle projektové dokumentace včetně výkazu výměr „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička“ zpracované Střediskem speciálních činností, s.r.o., 28. října 168, 709 01 Ostrava 9 v prosinci 2019</p>

	<p>Součástí díla je také:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompletní realizace stavby dle výše uvedené projektové dokumentace • Zabezpečení veškerého majetku movitého i nemovitého proti poškození vlivem prováděných prací – zhotovitel odpovídá za všechny způsobené škody • Likvidace veškerých odpadů vzniklých v průběhu výstavby a jejich likvidace v souladu s platnými právními předpisy, včetně doložení dokladů o provedené likvidaci na celé množství vzniklých odpadů • Vytýčení veškerých inženýrských sítí, které mohou být předmětnou stavební činností dotčeny, jejich ochrana po celou dobu výstavby, projednání se správcí a převzetí inženýrských sítí zpět správcům, včetně předložení písemného dokladu o tomto převzetí • Kácení keřů a stromů v rozsahu dle projektové dokumentace – dendrologický průzkum a dle Koordinovaného stanoviska č.j. OŽP-426/2020&1439/2020/SoLE ze dne 7. 2. 2020 vydaného Odborem životního prostředí MÚ Kopřivnice musí obsahovat – označení dřevin určených ke skácení, aby mohl být proveden zástupcem objednatele výpočet kubatury dřevní hmoty, následné pokácení stromů a keřů, nařezání dřevní hmoty do průměru 80 mm na kusy v délce 1000 mm, zabezpečení proti zcizení do doby odvozu, nakládka a odvoz na skládku určenou objednatelem ve vzdálenosti do 5 km od místa stavby, složení zpracované dřevní hmoty na místě, větve menšího průměru a keře budou likvidovány v souladu s platnými právními předpisy. Veškerá vytěžená dřevní hmota je až do okamžiku jejího odprodeje v majetku objednatele a zhotovitel zajišťuje její evidenci a nezcizení • Provedení náhradní výsadby v rozsahu a typovém složení dřevin dle projektové dokumentace a dle Koordinovaného stanoviska č.j. OŽP-426/2020&1439/2020/SoLE ze dne 7. 2. 2020 vydaného Odborem životního prostředí MÚ Kopřivnice – musí být splněny veškeré podmínky dané těmito dokumenty • Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby v elektronické a tištěné podobě – 3 x • Zpracování a předání geometrických plánů pro zřízení věcného břemene či služebnosti na pozemcích v majetku cizích vlastníků • Zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení v elektronické a tištěné podobě • Úklid veškerých dotčených prostor a ploch dočista • Časový harmonogram průběhu prací a přístup do areálu je zhotovitel povinen dohodnout se zástupcem provozovatele a objednatele • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů • uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, voda) v době realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny. Počáteční stavy měřidel je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku a nechat
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>potvrdit zástupci objednatele, stejně tak stavy měřidel po ukončení své činnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli. • v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky , apod. • průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po dokončení stavby úklid do čista v celém objektu a dotčených prostranství vně objektu. • uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd. • provedení veškerých potřebných zkoušek a revizí, včetně doložení protokolů, zápisů o jejich provedení. Veškeré tyto provedené zkoušky a revize musí být bezzávadné • doklady o likvidaci odpadu • doklady od použitých materiálů a výrobků • pomocné konstrukce – lešení, jeřáby, plošiny, výtahy, atd.
<p>Termín plnění</p>	<p>Termín zahájení : 20. 4. 2020</p> <p>Termín ukončení a předání kompletního díla : 22. 6. 2020</p>
<p>Požadavky na prokázání kvalifikace</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč zadavateli příslušné oprávnění k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán oboje v v originále nebo úředně ověřené kopii, přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. • Uchazeč předloží v rámci své nabídky seznam referencí obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky – rekonstrukce kanalizačního vedení. Seznam referencí bude podepsán uchazečem a jeho součástí budou kontaktní údaje na jednotlivé zadavatele, pro případ ověření referencí. <p>Seznam referencí musí obsahovat minimálně: 1 stavba ve finančním objemu min. 700 000,00 Kč bez DPH a 2 stavby ve finančním objemu min. 500 000,00 Kč za každou z nich během posledních 5 let.</p>
<p>Lhůta pro podání nabídek</p>	<p>17. 3. 2020 do 10,00 hod.</p>
<p>Místo pro podání nabídek</p>	<p>Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice – podatelna MÚ. Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí</p>

	<p>nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice</p> <p>Osobně mohou být nabídky doručeny na podatelnu MÚ Kopřivnice v pracovní dny, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., v pátek od 8:00 do 12:00 hod., nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek uvedené výše.</p> <p>Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. Městský úřad Kopřivnice, podatelna MÚ.</p>
Forma podání nabídek	<p>Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce s označením: „Letní stadion Kopřivnice – oprava kanalizace - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.</p> <p>Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.</p> <p>Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru, který je pro uchazeče závazný, doplněný o identifikační údaje, cenu záruku a kontaktní osoby za zhotovitele. Dále je uchazeč povinen v rámci cenové nabídky předložit vyplněný a podepsaný krycí list.</p> <p>Cena díla musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, zpracovaná dle přiloženého výkazu výměr a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným a kompletním předáním díla. Zadavatel upozorňuje, že výkazy výměr nejsou jediným podkladem pro ocenění. Výkresová dokumentace, technická zpráva, příp. další části zadávací a projektové dokumentace stanovují podrobnější podmínky včetně technických, které jsou pro určení ceny rozhodující. V cenové nabídce musí být zahrnuty i náklady na demontáž a likvidaci demontovaného materiálu, včetně odvozu na skládku a další požadavky stanovené zadávací dokumentací. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit.</p>
Požadovaný jazyk nabídky	čeština
Zadávací lhůta	Uchazeč je svou nabídkou vázán do 20. 4. 2020. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 20. 6. 2020.
Hodnotící kritéria	nejnižší cena díla bez DPH
Další požadavky	Vzhledem k povaze stavby zadavatel neorganizuje prohlídku místa budoucího plnění.
Práva zadavatele	<p>Zadavatel si vymíní právo bez udání důvodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nevybrat žádnou nabídku a výběrové řízení zrušit - na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním - na změnu rozsahu díla před uzavřením smlouvy - jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných <p>Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém řízení a nabídky se nevracejí.</p>

Přílohy oznámení	1) Projektová dokumentace „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička“ včetně výkazu výměr 2) Návrh SOD 3) Krycí list Pro zpracování nabídky jsou všechny přílohy tohoto oznámení zveřejněny na profilu zadavatele : https://zakazky.koprivnice.cz
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 17429/2020/MS
SPIS. ZN.: OMM - 3365/2020
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Miloš Sopuch / OMM
TELEFON: 556 879 664
E-MAIL: milos.sopuch@koprivnice.cz
DATUM: 4. 3. 2020

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky	Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička
Předmět zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce
Datum vyhlášení zakázky	4. 3. 2020
Název programu	
Registrační číslo projektu	
Název projektu	
Zadavatel	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky	Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz
Popis předmětu zakázky	<p>Předmětem díla je rekonstrukce přípojky dešťové kanalizace od stávající kanalizační šachty v blízkosti sportovních ploch až po vyústění do vodoteče Kopřivnička, včetně vyústního objektu. Součástí díla je zajištění kácení a likvidace keřů a stromů a náhradní výsadba s následnou péčí v souladu s projektovou dokumentací a souvisejícími správními rozhodnutími.</p> <p>Cenová nabídka bude zpracována formou položkového rozpočtu vypracovaného uchazečem dle projektové dokumentace včetně výkazu výměr „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička“ zpracované Střediskem speciálních činností, s.r.o., 28. října 168, 709 01 Ostrava 9 v prosinci 2019</p>

	<p>Součástí díla je také:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompletní realizace stavby dle výše uvedené projektové dokumentace • Zabezpečení veškerého majetku movitého i nemovitého proti poškození vlivem prováděných prací – zhotovitel odpovídá za všechny způsobené škody • Likvidace veškerých odpadů vzniklých v průběhu výstavby a jejich likvidace v souladu s platnými právními předpisy, včetně doložení dokladů o provedené likvidaci na celé množství vzniklých odpadů • Vytýčení veškerých inženýrských sítí, které mohou být předmětnou stavební činností dotčeny, jejich ochrana po celou dobu výstavby, projednání se správcí a převzetí inženýrských sítí zpět správcům, včetně předložení písemného dokladu o tomto převzetí • Kácení keřů a stromů v rozsahu dle projektové dokumentace – dendrologický průzkum a dle Koordinovaného stanoviska č.j. OŽP-426/2020&1439/2020/SoLE ze dne 7. 2. 2020 vydaného Odborem životního prostředí MÚ Kopřivnice musí obsahovat – označení dřevin určených ke skácení, aby mohl být proveden zástupcem objednatele výpočet kubatury dřevní hmoty, následné pokácení stromů a keřů, nařezání dřevní hmoty do průměru 80 mm na kusy v délce 1000 mm, zabezpečení proti zcizení do doby odvozu, nakládka a odvoz na skládku určenou objednatelem ve vzdálenosti do 5 km od místa stavby, složení zpracované dřevní hmoty na místě, větve menšího průměru a keře budou likvidovány v souladu s platnými právními předpisy. Veškerá vytěžená dřevní hmota je až do okamžiku jejího odprodeje v majetku objednatele a zhotovitel zajišťuje její evidenci a nezcizení • Provedení náhradní výsadby v rozsahu a typovém složení dřevin dle projektové dokumentace a dle Koordinovaného stanoviska č.j. OŽP-426/2020&1439/2020/SoLE ze dne 7. 2. 2020 vydaného Odborem životního prostředí MÚ Kopřivnice – musí být splněny veškeré podmínky dané těmito dokumenty • Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby v elektronické a tištěné podobě – 3 x • Zpracování a předání geometrických plánů pro zřízení věcného břemene či služebnosti na pozemcích v majetku cizích vlastníků • Zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení v elektronické a tištěné podobě • Úklid veškerých dotčených prostor a ploch dočista • Časový harmonogram průběhu prací a přístup do areálu je zhotovitel povinen dohodnout se zástupcem provozovatele a objednatele • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů • uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, voda) v době realizace stavby. Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny. Počáteční stavy měřidel je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku a nechat
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>potvrdit zástupci objednatele, stejně tak stavy měřidel po ukončení své činnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli. • v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky , apod. • průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po dokončení stavby úklid do čista v celém objektu a dotčených prostranství vně objektu. • uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd. • provedení veškerých potřebných zkoušek a revizí, včetně doložení protokolů, zápisů o jejich provedení. Veškeré tyto provedené zkoušky a revize musí být bezzávadné • doklady o likvidaci odpadu • doklady od použitých materiálů a výrobků • pomocné konstrukce – lešení, jeřáby, plošiny, výtahy, atd.
<p>Termín plnění</p>	<p>Termín zahájení : 20. 4. 2020</p> <p>Termín ukončení a předání kompletního díla : 22. 6. 2020</p>
<p>Požadavky na prokázání kvalifikace</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč zadavateli příslušné oprávnění k podnikání v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán oboje v v originále nebo úředně ověřené kopii, přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. • Uchazeč předloží v rámci své nabídky seznam referencí obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky – rekonstrukce kanalizačního vedení. Seznam referencí bude podepsán uchazečem a jeho součástí budou kontaktní údaje na jednotlivé zadavatele, pro případ ověření referencí. <p>Seznam referencí musí obsahovat minimálně: 1 stavba ve finančním objemu min. 700 000,00 Kč bez DPH a 2 stavby ve finančním objemu min. 500 000,00 Kč za každou z nich během posledních 5 let.</p>
<p>Lhůta pro podání nabídek</p>	<p>17. 3. 2020 do 10,00 hod.</p>
<p>Místo pro podání nabídek</p>	<p>Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice – podatelna MÚ. Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí</p>

	<p>nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice</p> <p>Osobně mohou být nabídky doručeny na podatelnu MÚ Kopřivnice v pracovní dny, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., v pátek od 8:00 do 12:00 hod., nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek uvedené výše.</p> <p>Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, tzn. Městský úřad Kopřivnice, podatelna MÚ.</p>
Forma podání nabídek	<p>Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce s označením: „Letní stadion Kopřivnice – oprava kanalizace - NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.</p> <p>Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.</p> <p>Nabídka musí obsahovat podepsaný návrh SOD dle přiloženého vzoru, který je pro uchazeče závazný, doplněný o identifikační údaje, cenu záruku a kontaktní osoby za zhotovitele. Dále je uchazeč povinen v rámci cenové nabídky předložit vyplněný a podepsaný krycí list.</p> <p>Cena díla musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, zpracovaná dle přiloženého výkazu výměr a musí obsahovat veškeré náklady spojené s řádným a kompletním předáním díla. Zadavatel upozorňuje, že výkazy výměr nejsou jediným podkladem pro ocenění. Výkresová dokumentace, technická zpráva, příp. další části zadávací a projektové dokumentace stanovují podrobnější podmínky včetně technických, které jsou pro určení ceny rozhodující. V cenové nabídce musí být zahrnuty i náklady na demontáž a likvidaci demontovaného materiálu, včetně odvozu na skládku a další požadavky stanovené zadávací dokumentací. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit.</p>
Požadovaný jazyk nabídky	čeština
Zadávací lhůta	Uchazeč je svou nabídkou vázán do 20. 4. 2020. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 20. 6. 2020.
Hodnotící kritéria	nejnižší cena díla bez DPH
Další požadavky	Vzhledem k povaze stavby zadavatel neorganizuje prohlídku místa budoucího plnění.
Práva zadavatele	<p>Zadavatel si vymíňuje právo bez udání důvodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nevybrat žádnou nabídku a výběrové řízení zrušit - na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním - na změnu rozsahu díla před uzavřením smlouvy - jednání o obsahu smlouvy vyjma ustanovení jednoznačně daných <p>Uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém řízení a nabídky se nevracejí.</p>

Přílohy oznámení	1) Projektová dokumentace „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička“ včetně výkazu výměr 2) Návrh SOD 3) Krycí list Pro zpracování nabídky jsou všechny přílohy tohoto oznámení zveřejněny na profilu zadavatele : https://zakazky.koprivnice.cz
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM