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SMLOUVA O DÍLO 

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová 

dokumentace 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 221 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Sídlo: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

IČO: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

DIČ: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Právní forma: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený 
"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , sp. 
zn. "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Zastoupení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová dokumentace („zadávací 

řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu, jehož předmětem je 

rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty („záměr“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení služeb spočívajících: 

a) ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně 

dokumentace pro vydání společného povolení, („projektová dokumentace“), podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

(„vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně zajištění veškerých potřebných 

podkladů v rámci předprojektové přípravy (tj. zpracování pasportu stavby na základě 

vlastního zaměření stávajícího stavu budovy, geodetické zaměření, zajištění 

stavebně technických průzkumů, inženýrsko-geologických průzkumů, měření, sond, 

zkoušek, diagnostiky, statických posouzení apod.), a provedení související komplexní 

inženýrské činnosti, jejímž výstupem bude vydané pravomocné stavební povolení, 

případně společné povolení, na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ 

Náměstí na byty; součástí projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných 

nákladů stavby pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám 

projektované stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo 

realizace, situace na trhu aj.); 

b) ve zpracování příslušné dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 

na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty metodou 

Design & Build („dokumentace pro Design & Build“), tj. ve zpracování požadavků 
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na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), (zejména knihy 

standardů budovy, knihy standardů místností apod., ve kterých budou definovány 

podrobné požadavky na účel, standardy a výkonová kritéria budovy a jednotlivých 

místností a prostor z hlediska energetické náročnosti, kvality vnitřního prostředí 

a rozsahu funkcí) podle pokynů a požadavků objednatele; 

c) v poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele (zejména součinnosti v rámci přípravy 

vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, součinnosti 

při hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 

veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ 

Náměstí na byty apod.); 

d) v provádění autorského dozoru v průběhu provádění díla (realizace stavby spočívající 

v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty) ve vztahu k projektové dokumentaci, 

resp. dokumentaci pro Design & Build. 

3.2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít 

a zaplatit cenu, to vše za podmínek uvedených ve smlouvě.  

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 

potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými a účinnými právními 

předpisy.  

3.4. Dílo spočívá zejména: 

a) ve zhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky o dokumentaci staveb, včetně 

zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy (tj. 

zpracování pasportu stavby na základě vlastního zaměření stávajícího stavu budovy, 

geodetické zaměření, zajištění stavebně technických průzkumů, inženýrsko-

geologických průzkumů, měření, sond, zkoušek, diagnostiky, statických posouzení 

apod.), a v provedení související komplexní inženýrské činnosti (zejména 

v projednání projektové dokumentace s příslušným stavebním úřadem, se správci 

inženýrských sítí, se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými 

organizacemi, včetně zapracování jejich požadavků a připomínek do projektové 

dokumentace) a zajištění pravomocného stavebního povolení, případně společného 

povolení, na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty; součástí 

projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí 

cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby 

(požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu 

aj.); 

b) ve zhotovení příslušné dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 

na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty metodou 

Design & Build, tj. ve zpracování požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 

odst. 2 ZZVZ (zejména knihy standardů budovy, knihy standardů místností apod., ve 

kterých budou definovány podrobné požadavky na účel, standardy a výkonová kritéria 

budovy a jednotlivých místností a prostor z hlediska energetické náročnosti, kvality 

vnitřního prostředí a rozsahu funkcí) podle pokynů a požadavků objednatele; 

c) ve spolupráci s administrátorem veřejných zakázek, případně s technickým dozorem 

investora („TDI“) a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 



Smlouva o dílo – „Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová dokumentace“ 

str. 5 z 21 

určeným objednatelem pro realizační fázi stavby („KBOZP“) určeným objednatelem 

pro realizační fázi stavby, při přípravě zadávacích podmínek (zejména technických 

podmínek) a provádění zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, přičemž 

spoluprací se rozumí zejména součinnost při zpracování odpovědí na žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace, součinnost při přípravě vysvětlení, změn nebo 

doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce na stavbu 

spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, účast na jednáních 

příslušných komisí, součinnost při kontrole, posouzení splnění podmínek účasti 

a hodnocení nabídek (zejména po odborné a technické stránce) v zadávacím řízení 

veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ 

Náměstí na byty, a to i v případě, že se zadávací řízení bude konat opakovaně; 

d) v autorském dozoru projektanta v průběhu realizace stavebních prací ve vztahu 

k projektové dokumentaci a dokumentaci pro Design & Build (tedy kontrole realizace 

stavebních prací podle projektové dokumentace a kontrole dodržování požadavků na 

výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ, tj. požadavků na realizaci stavby 

metodou Design & Build); 

to vše v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, technickými 

normami, obsahovou náplní činnosti zhotovitele, která tvoří přílohu smlouvy, a pokyny 

objednatele. 

3.5. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými 

a účinnými právními předpisy a technickými normami a v jejich kontextu pokyny 

objednatele. Pokyny objednatele jsou oprávněny udělovat osoby zastupující 

objednatele ve věcech technických. 

3.6. Podrobnější obsahová náplň díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy. 

3.7. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených ve 

smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo 

další služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny 

s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady 

obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

3.8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 

díla na jiného zhotovitele. 

3.9. Licence k dílu 

a) Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k užití díla, je-li ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon), („autorský zákon“), autorským dílem 

(„licence“). 

b) Licence k dílu, resp. částem díla, se poskytuje: 

1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně díla podle č. 7. smlouvy; 

2. jako výhradní; 

3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 

k předmětu licence; 

4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 

5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje objednatele ke všem 

známým a možným způsobům užití, které povaha díla, resp. části díla, připouští, 

a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, 
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jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo dílo, resp. části díla, možné 

užívat k účelu sjednanému smlouvou nebo účelu ze smlouvy vyplývajícímu. 

c) Zhotovitel tímto jménem všech autorů díla, resp. častí díla: 

1. bezplatně uděluje objednateli oprávnění dílo, resp. částí díla, zveřejnit a jakýmkoliv 

způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly 

jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

2. zmocňuje objednatele, aby jménem všech autorů díla, resp. částí díla, uděloval 

třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. 

je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla 

souborného apod.; 

3. uděluje objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů díla, resp. částí díla, 

třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv 

změně díla, resp. částí díla, v rozsahu podle tohoto článku jménem všech autorů 

díla, resp. částí díla. 

d) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího 

odstavce a licenci ve shora uvedeném rozsahu objednateli poskytnout a udělit, a to 

jak k dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a 

zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů díla, 

resp. částí díla, s objednatelem sjednává, že autoři díla, resp. částí díla, jsou 

oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by 

Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy. 

e) Objednatel není povinen licenci využívat. 

f) Objednatel je oprávněn licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo 

z části. Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení 

licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo postoupena. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

4.1. Zhotovitel bude po podpisu smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem 

právním jednáním nezbytným pro vydání stavebního povolení, případně společného 

povolení. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci a dokumentaci pro Design 

& Build a poskytovat inženýrské služby a autorský dozor svědomitě, v dobré víře, 

řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny 

objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými 

normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude 

vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a 

příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

4.3. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody 

a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 

předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, 

a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 

4.4. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru dodržovat bezpečnostní 

a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl 

s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů objednatele. 
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4.5. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 

odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 

zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 

v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 

písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

4.6. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 

a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 

státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového 

pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za 

veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 

upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném 

pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 

nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci 

a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to 

v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat 

dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 

s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další informace, 

dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

4.8. Bez zbytečného odkladu po dokončení příslušné části díla (zpracování projektové 

dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, poskytnutí součinnosti při 

výběru zhotovitele, resp. provedení autorského dozoru), nejpozději však do patnácti 

dnů po předání projektové dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, 

a dokončení inženýrské činnosti a ukončení autorského dozoru, zhotovitel shromáždí 

záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní objednateli rychlou 

orientaci a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, 

změny projektové dokumentace, příp. dokumentace pro Design & Build, programy 

a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování projektové 

dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, a poskytování služeb 

inženýrské činnosti a autorského dozoru podle smlouvy, ledaže jsou potřebné pro 

další činnost zhotovitele podle smlouvy a objednatel jejich ponechání v rukou 

zhotovitele odsouhlasí.  

4.9. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 

od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 

lhůtě. 

4.10. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely 

plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný 

objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze 

smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  

4.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení objednatelem, dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné 

provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

4.12. Koordinační porady 
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a) Smluvní strany se sejdou v sídle objednatele, nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za měsíc, 

nevyzve-li objednatel zhotovitele písemně s předstihem alespoň 2 pracovních dnů ke 

konání koordinační porady v jiném termínu. Na koordinačních poradách budou 

projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností zhotovitele podle 

smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 

dnů předá objednateli ke schválení. 

c) Zhotovitel je povinen zaslat rozpracované dílo po dokončení výkresové části 

projektové dokumentace objednateli k nahlédnutí a odsouhlasení, popř. 

připomínkám, a to nejpozději před zahájením inženýrské činnosti. Zhotovitel započne 

inženýrskou činnost a práce na dalších částech díla po odsouhlasení rozpracovaného 

díla osobou zastupující objednatele ve věcech technických. Nevyjádří-li se objednatel 

podle tohoto odstavce do 5 pracovních dnů od předložení rozpracovaného díla 

objednateli, má se za to, že s rozpracovaným dílem souhlasí. 

4.13. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 

a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 

nezpůsobilo vadné provedení díla. 

4.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená se nesmí účastnit zadávacího řízení na výběr 

dodavatele stavebních prací spočívajících v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na 

byty. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace, 

resp. dokumentace pro Design & Build, a proveditelnost stavby podle projektové 

dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build. Zhotovitel odpovídá za činnost 

přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že 

projektová dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, bude obsahovat 

vady, může objednatel účtovat zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu 

vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady projektové 

dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, sjednávají strany právo 

objednatele požadovat a povinnost zhotovitele provést bezplatné odstranění vady 

v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů po uplatnění oprávněné 

reklamace objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku 

na kvalitu projektového řešení stavby postavené na základě odsouhlasené projektové 

dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, po záruční dobu, jež odpovídá 

pěti letům od okamžiku řádného předání poslední části projektové dokumentace, 

resp. dokumentace pro Design & Build, objednateli.  

4.15. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace, 

resp. dokumentace pro Design & Build, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů 

v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí nebo 

dnem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí příslušné části projektové 

dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build. 

4.16. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 

dalším osobám projektové dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, 

nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 

projektové dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, programů a dat 
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vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo 

může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, 

provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 

jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat 

také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 

stavby. 

4.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé 

na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně 

a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. 

4.18. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

5. REALIZAČNÍ TÝM, PODDODAVATELÉ 

5.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu. 

5.2. Vedoucím projektantem je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , tel. 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , e-mail 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Hlavním úkolem této 

osoby je koordinace poskytování služeb vůči objednateli a odpovědnost za řádné 

plnění smlouvy (zejména za projektové práce a soulad projektové dokumentace, 

resp. dokumentace pro Design & Build, se smlouvou) jako celku. 

5.3. Statikem je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , tel. 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , e-mail 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Hlavním úkolem této 

osoby je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za projektové práce 

a soulad projektové dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, se 

smlouvou) v oblasti statiky stavby. 

5.4. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro fázi projektové 

přípravy stavby je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , tel. 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , e-mail 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Hlavním úkolem této 

osoby je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za projektové práce 

a soulad projektové dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, se 

smlouvou) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

5.5. Změna v osobě člena realizačního týmu podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba člena 

realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici 

člena realizačního týmu v zadávacím řízení. Pokud se bude jednat o nahrazení člena 

realizačního týmu, jehož odbornost byla předmětem hodnocení v rámci zadávacího 

řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem realizačního týmu, který bude 

splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci zadávacího řízení by obdržel 

minimálně stejný počet bodů jako člen realizačního týmu nahrazovaný). 

5.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu.  



Smlouva o dílo – „Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová dokumentace“ 

str. 10 z 21 

5.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 

odbornou kvalifikaci.  

5.8. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 

Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 

podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 

účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

5.9. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 

k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 

aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele. 

5.10. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 

podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

5.11. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se 

tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, 

v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.  

6. LHŮTA PLNĚNÍ 

6.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti smlouvy. Za účelem 

řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou dle svého odborného úsudku, nebo na výzvu objednatele, minimálně však 

5 pracovních dnů týdně, od 8:00 do 16:00 hod., nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak. Vyžádá-li si to postup realizace záměru, je zhotovitel 

povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek bez nároku na navýšení 

ceny. 

6.2. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. a) smlouvy do 

8 měsíců od účinnosti smlouvy. 

6.3. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. b) smlouvy do 

1 měsíce od získání pravomocného stavebního povolení, případně společného 

povolení. 

6.4. Zhotovitel je povinen realizovat činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. c) smlouvy 

v termínech stanovených objednatelem nebo administrátorem veřejných zakázek. 

6.5. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor projektanta podle odst. 3.4. písm. d) 

smlouvy od předání staveniště stavby realizované podle projektové dokumentace, 

resp. dokumentace pro Design & Build, jejíž zhotovení je předmětem této smlouvy 

(„stavba“), a to v termínech stanovených objednatelem do doby odstranění všech vad 

a nedodělků stavby zjištěných při předání stavby. 

6.6. Zhotovitel zpracoval a předložil jako další podmínku pro uzavření smlouvy ve smyslu 

§ 104 ZZVZ, na výzvu objednatele jako zadavatele k součinnosti před uzavřením 
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smlouvy v rámci bližších podmínek součinnosti před uzavřením smlouvy ve smyslu 

§ 104 písm. e) ZZVZ, harmonogram prací, který tvoří přílohu smlouvy.  

6.7. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

činí celkem: 

Cena bez DPH: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč 

Sazba DPH:  "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  % 

Výše DPH:  "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč 

Cena s DPH: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč 

z toho: 

a) cena za činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. a) smlouvy 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč bez DPH, sazba DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  %, výše DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč včetně DPH, 

b) cena za činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. b) smlouvy 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč bez DPH, sazba DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  %, výše DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč včetně DPH, 

c) cena za činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. c) smlouvy 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč bez DPH, sazba DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  %, výše DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč včetně DPH, 

d) cena za výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavebních prací 

uvedeného v odst. 3.4. písm. d) smlouvy 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč bez DPH, sazba DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  %, výše DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč včetně DPH. 

7.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo 

účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné 

a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, 

o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož 

i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena 
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i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny 

k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. 

7.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že: 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 

a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

7.5. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 

s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 

tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým činnostem. 

8.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. a) smlouvy ke dni 

pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o vydání stavebního 

povolení, případně společného povolení. 

8.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. b) smlouvy ke dni 

předání odsouhlasené dokumentace pro Design & Build. 

8.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. c) smlouvy ke dni 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v příslušném zadávacím řízení na 

dodavatele stavebních prací. 

8.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. d) smlouvy 

následovně: 

a) 80 % v měsíčních alikvotních splátkách, přičemž první splátka náleží zhotoviteli za 

kalendářní měsíc, ve kterém došlo k převzetí staveniště dodavatelem stavebních 

prací. Výše měsíční alikvotní splátky bude určena podle délky výstavby díla sjednané 

ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby s dodavatelem stavebních prací. 

b) 20 % ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 

8.6. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě řádně vystavených daňových dokladů 

(„faktury“). Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.  

8.7. Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména náležitosti 

daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. ZDPH, náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

uvedení lhůty splatnosti, uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele, označení 

názvu veřejné zakázky „Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová 

dokumentace“. 

8.8. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 

splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury 

přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury 

opravené. V tomto případě není objednateli v prodlení s úhradou příslušné částky, na 

kterou faktura zní. 
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8.9. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 

zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 

u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

8.10. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje za 

splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet 

odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na 

faktuře. 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy doklad prokazující, že má 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské 

činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení díla objednateli či třetím 

osobám ve výši minimálně 10 000 000 Kč na každý škodní případ po celou dobu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat 

v platnosti po celou dobu provádění díla. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto 

odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 

výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje se smluvní 

strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 

pokutu ve výši 2 % z celkové ceny. 

10.2. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 4 nebo 5 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 

jednotlivé porušení kterékoli z těchto povinností, a to i opakovaně. 

10.3. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v odst. 6.2. nebo 6.3. smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část 

díla, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

10.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými 20. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 

pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ 

11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinností objednatelem. 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele,  
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b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou 

jistotu, 

c) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně považuje 

za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

d) stane-li se zhotovitel osobou propojenou s technickým dozorem investora, 

zhotovitelem stavby či dalšími dodavateli záměru; 

e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek tohoto zadávacího řízení. 

11.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 

uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, 

o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

11.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 

od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 

výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3měsíční 

výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

12. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, KONTAKTNÍ OSOBY 

12.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 

dodatky. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní 

strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po 

doručení návrhu dodatku. 

12.2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny: 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 

a jiná sdělení na základě této smlouvy, a 

b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 

svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat 

i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či 

další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. 
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13. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

13.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 

provedení stavby, 

c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 

provedením stavby, 

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby, 

e) informace právními předpisy označené jako důvěrné či právními předpisy označené 

jako nezveřejnitelné bez splnění předchozích podmínek. 

13.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 

nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 

přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 

smluvní povinnosti zhotovitele. 

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 

informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 

smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 

vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 

a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze 

za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly 

stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán 

vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 

neprodleně písemně objednateli. 

13.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 

k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími 

obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

13.5. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 

zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo 

k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva 

a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené 

či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 

právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

14.2. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.4. Platnost této smlouvy nastává podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním 

souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany 

dohodly, že ji do registru smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, 

po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

14.6. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 

smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.8. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 

ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

14.9. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 

dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to 

u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

14.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 

které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité 

pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 

smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze smluvních stran. 

14.11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

14.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  usnesením 

č. "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" . 

14.13. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Obsahová náplň díla 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
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V Kopřivnici dne V ___________ dne 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  
objednatel  zhotovitel 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo – obsahová náplň díla 

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

1.1. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, („stavební zákon“), a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, 

zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, („vyhláška“). Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost 

a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace 

a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace, jakož i technickou 

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 

prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na 

výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti 

s příslušnými dotčenými orgány státní správy („DOSS“) a dalšími dotčenými 

organizacemi. Statické, popřípadě jiné, výpočty musí být vypracovány oprávněnou 

osobou a tak, aby byly kontrolovatelné.  

1.2. Projektová dokumentace bude vypracována v následujících stupních (tj. bude se 

skládat z následujících částí): 

a) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně dokumentace pro 

vydání společného povolení, („projektová dokumentace“), zpracovaná v souladu s 

příslušnými právními předpisy (zejména § 2 vyhlášky) a s požadavky příslušného 

stavebního úřadu; součástí projektové dokumentace bude mimo jiné i provedení 

a vyhodnocení provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, radonový průzkum apod.); 

součástí projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných nákladů stavby 

pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby 

(požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu 

aj.).  

1.3. Zhotovitel připraví a poskytne objednateli v listinné podobě v jednom originálním 

vyhotovení a v elektronické podobě v jednom vyhotovení na CD/DVD/flash disku (ve 

formátu .DWG a .PDF) projektovou dokumentaci ke kontrole a schválení. 

Objednatel je oprávněn schválit projektovou dokumentaci nebo požadovat její úpravy. 

Pokud objednatel požaduje jakékoli úpravy projektové dokumentace, zhotovitel 

projektovou dokumentaci upraví v souladu s pokyny objednatele a poskytne 

objednateli ke schválení upravenou projektovou dokumentaci ve stejném, shora 

uvedeném počtu vyhotovení, a to do 15 pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

Zhotovitel na základě schválených změn připraví a poskytne objednateli v listinné 

podobě v šesti originálních vyhotoveních a v elektronické podobě ve dvou 

vyhotoveních na CD/DVD/flash disku (ve formátu .DWG a .PDF) projektovou 

dokumentaci ve finální podobě.  

1.4. Na schválení projektové dokumentace má objednatel 20 pracovních dnů od obdržení 

kompletně zpracované projektové dokumentace. Nepožádá-li do této doby objednatel 

zhotovitele o úpravu projektové dokumentace, má se projektová dokumentace za 
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odsouhlasenou a zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného 

stavebního řízení a pro zpracování další dokumentace a poskytnutí dalších činností. 

Bude-li požadována úprava projektové dokumentace, budou všechny následující 

lhůty podle této smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, 

maximálně však o 15 pracovních dnů na jednu úpravu. Toto ustanovení se 

nevztahuje na úpravy projektové dokumentace požadované objednatelem z důvodu 

odstranění vad jednotlivých částí projektové dokumentace zhotovitelem. 

2. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

2.1. Součástí činností podle odst. 3.4. písm. a) smlouvy je i provádění tzv. inženýrských 

činností souvisejících s příslušnými dokumentacemi. Tyto činnosti jsou zahrnuty 

v nabídkové ceně dle článku 7. smlouvy. 

2.2. Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem objednatele, aby 

zajistil (obstaral) vydání stavebního povolení. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na stavební povolení; 

b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených 

organizací, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí, získá a zajistí veškerá 

další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 

stavebního povolení a vznesené požadavky všech stavbou dotčených subjektů 

zapracuje do projektové dokumentace; 

c) bude zastupovat objednatele ve správním řízení ohledně vydání stavebního povolení; 

d) upraví DPS podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších 

dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny objednatele; 

e) bude zastupovat objednatele v případném odvolacím řízení. 

2.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podmínky a připomínky příslušného 

stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DSP 

upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě ve formátu 

.pdf a .dwg umožňujícím přepisování a úpravy a v počtu šesti originálních vyhotovení 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů poté, co takové podmínky 

a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou DSP nebo 

požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň 

zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud objednatel o úpravy DSP požádá, 

Zhotovitel upraví DSP v souladu s pokyny objednatele a předá upravenou DSP 

v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení objednateli ke schválení, a to 

bezodkladně. 

3. PŘÍSLUŠNÁ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE METODOU DESIGN & 

BUILD 

3.1. Příslušná dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce metodou 

Design & Build („dokumentace pro Design & Build“) musí být zpracována 
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v potřebném rozsahu, tj. v rozsahu požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 

odst. 2 ZZVZ (zejména v rozsahu knihy standardů budovy, knihy standardů místností 

apod., ve kterých budou definovány podrobné požadavky na účel, standardy a 

výkonová kritéria budovy a jednotlivých místností a prostor z hlediska energetické 

náročnosti, kvality vnitřního prostředí a rozsahu funkcí) podle pokynů a požadavků 

objednatele, a to tak, aby realizovaná stavba plnila objednatelem požadovaný účel, 

jakož i požadovaný výkon a funkci. 

4. SPOLUPRÁCE S ADMINISTRÁTOREM VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK, S TDI A KBOZP 

4.1. Zhotovitel je povinen poskytnout administrátorovi veřejných zakázek při zadávání 

veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci přípravy a realizace 

zadávacího řízení maximální možnou součinnost při přípravě zadávacích podmínek 

(zejm. technických podmínek).  

4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace předané mu administrátorem veřejných zakázek do dvou pracovních 

dnů od doručení žádosti kontaktní osobě zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel 

nedohodnou jinak.  

4.3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se každého jednání hodnoticí komise při zadávání 

veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, a to vždy, když o to objednatel 

požádá. Zhotovitel je povinen provést kontrolu správnosti a úplnosti nabídek 

podaných v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, a to po technické 

stránce a v podrobnostech projektové dokumentace a dokumentace pro Design 

& Build. 

4.4. Zhotovitel je povinen spolupracovat s TDI a KBOZP a zohlednit jejich připomínky při 

přípravě projektové dokumentace nebo dokumentace pro Design & Build. 

5. AUTORSKÝ DOZOR 

5.1. Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského 

dozoru, které zahrnují:  

a) kontrolu vypracování výrobní dokumentace pro stavbu zhotovitelem stavby v rozsahu 

zejména jejího souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, 

dokumentací pro Design & Build, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby 

a právními předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady ve výrobní 

dokumentaci; 

b) kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním 

povolením, dokumentací pro Design & Build, smlouvou o dílo uzavřenou se 

zhotovitelem stavby a právními předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné 

vady při realizaci stavby; 
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c) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace, resp. dokumentace pro 

Design & Build, a jejich zapracování do projektové dokumentace, resp. dokumentace 

pro Design & Build;  

d) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem 

stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně 

upozornění objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 

souhlasu; 

f) účast na kontrolních dnech minimálně 1x za 7 dní; a 

g) další činnosti výslovně uvedené i výslovně neuvedené ve smlouvě, nebo zpravidla 

spojené s autorským dozorem. 

5.2. Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících 

skutečností:  

a) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo 

b) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 

zhotovitelem stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho 

předáním objednateli. 


