Smlouva o dilo: Rekonstrukce osvétleni — sportovni hala ZS Emila Zatopka v Kopfivnici

SMLOUVA O DILO

uzavfena dle § 25687a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku
C. objednatele: ...

¢. zhotovitele: .

[. Smluvni strany

1. Objednatel: Mésto Kopfrivnice
sidlo: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice
zastoupené: Ing. Miroslavem Kopecnym, starostou mésta

kontaktni osoba ve vécech technickych:
Ing. Magda Sebestova, vedouci oddéleni technické spravy
603 421 261, magda.sebestova@koprivnice.cz

ICO: 00298077

DIC: CZ00298077

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s. Kopfivnice
&islo uétu: 1767241349/0800

dale jen ,,objednatel”

2. Zhotovitel: [dopIni zadavatel]
misto podnikani/sidlo: [doplni zadavatel]
zastoupen: [doplni zadavatel]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [dopIni zadavatel]
kontaktni osoba ve vécech technickych: [doplni zadavatel]
ICO: [dopIni zadavatel]
DIC: [doplni zadavatel]
bankovni spojeni: [doplni zadavatel]
Cislo uctu: [doplni zadavatel]
zapsan v OR: [doplni zadavatel]

déle jen ,,zhotovitel”

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ust. § 1724 ob&anského zakoniku €. 89/2012 Sb. dohodly, Ze se
rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti ztéto smlouvy vyplyvajicich bude Fidit
prislusnymi ustanovenimi citovaného zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v ¢&l. |. této smlouvy jsou v souladu se skute¢nosti
v dobé uzavfeni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udajd oznami
bez prodleni druhé smluvni strané.

3. Strany prohlasduji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit u€innou pojistnou smlouvu
pro pfipad zpuUsobeni Skody v souvislosti s pInénim povinnosti dle ¢l. Il této smlouvy, kterou
kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k realizaci dila dle ¢l. Il této smlouvy.

lll. Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dilo ve smyslu ust. § 2587
zdkona ¢€.89/2012 Sb. s nazvem ,Rekonstrukce osvétleni — sportovni hala ZS Emila
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Zatopka v Kopfivnici“ dle podminek zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby a dle projektové
dokumentace vyhotovenou v ¢ervnu 2021 panem Milanem Vicianem.

2. Soucasti dila je rovnéz zhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného
provedeni dila, a to vzdy ve tfech ti§ténych vyhotovenich a v digitalni formé (ve formatu
textového editoru *.doc, *.xIs, grafického programu *.dgn, *.dwg a formatu prohlize€e *. pdf ),
dale pak digitalni fotodokumentace prabéhu realizace dila (fadné datovana a popsana),
zejména vSech casti dila, které budou v pribéhu realizace zakryty, popf. jednou &i druhou
smluvni stranou rozporovany.

3. Dilo maze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a ¢innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych
zmén oproti zadani, vyhradné v8ak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (viceprace nebo ménéprace) a vsouladu se zakonem & 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni zmén a doplrikd. Zhotovitel se tyto prace a ¢innosti zavazuje
realizovat. Pfedmétné viceprace mulze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné
odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Pisemnym dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

4. Predmét smlouvy mulze byt dale rozSifen nebo omezen v pribéhu realizace o dalSi
oboustranné odsouhlasené neoddélitelné pfimo souvisejici €innosti a prace na zakladé
pozadavku objednatele. Zhotovitel se tyto prace a €innosti zavazuje zrealizovat. Tyto ¢innosti a
prace budou promitnuty ke smlouvé o dilo formou pisemného vzajemné odsouhlaseného
dodatku podepsaného obéma smluvnimi stranami. Stejné podminky plati i v pfipadé
neprovedeni jakékoliv Casti pfedmétu dila resp. ménépraci.

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit zpisobem v souladu s ¢lankem XIlII. této
smlouvy a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dilo a za
podminek dale touto smlouvou stanovenych.

6. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svuj naklad, na vlastni odpovédnost a
na své nebezpeci. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci,
je opravnén si zvolit zhotovitel. VesSkeré véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit
zhotovitel.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.
IV. Misto plnéni
1. Mistem pInéni stavby t&locvicna ZS Emila Zatopka v Kopfivnici. Misto plnéni je blize
vymezeno projektovou dokumentaci uvedenou v €l. lll. odst. 1. této smlouvy.
V. Cenadila

1. Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna,
nejvySe pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni vtéto smlouvé dale
stanoveno jinak.

Cena bez DPH [doplni zadavatel] KEé
DPH 21 % [doplni zadavatel] K&
Cena vCetné DPH [doplni zadavatel] K&

2. Tato smluvni pevna cena zahrnuje veSkeré predpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. €. lll v kvalité a druhu uréenych materiala, konstrukénich
systému a parametrt specifikovanych zhotoviteli pfedanou zadavaci projektovou dokumentaci
apod.

3. Soucasti sjednané ceny jsou vesSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

4. Ke zméné ceny dle ¢l. V., bodu 1. mize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této
smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
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v pfipadé, Ze dojde k rozSifeni (viceprace) nebo omezeni (ménéprace) dila uvedeného v ¢&l. llI.
nebo v pfipadé, Zze dojde ke zméné zakonnych predpist tykajicich se predmétu dila,
s vyjimkou zmény ceny dle bodu 6. tohoto ¢lanku.

5. Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci & ménépraci, které budou feSeny formou
dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto viceprace Ci
ménéprace ocenovat v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu. Pokud v tomto
nabidkovém rozpoctu nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto polozky oceni
pro dany rozsah praci zvlast a to dle cenové soustavy URS platné v dobé& uzavieni
pfislusného dodatku.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu pInéni predmétu této smlouvy ke snizeni
nebo zvyseni zakonné sazby DPH stanovené pro pfisludné plnéni vyplyvajici z této smlouvy,
je zhotovitel od okamziku nabyti ucinnosti snizené nebo zvySené sazby DPH povinen uctovat
objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. O této skute€nosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

7. Zhotovitel odpovida za uUplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté
zadavaci a projektové dokumentace &i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu
smlouvy.

8. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

9. Soucasti smlouvy je polozkovy rozpocet pro jednotlivé objekty (pfiloha €. 1 této SoD). Pokud
polozkovy rozpocet neobsahuje nékterou z poloZzek, nema tato skutecnost vliv na vysi celkové
ceny za dilo.

VI. Termin plnéni

1. Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapocaty nejpozdéji do 5 kalendafnich dn(l ode
dne predani stavenisté objednatelem zhotoviteli. Stavenisté bude protokolarné objednatelem
zhotoviteli pfedano nejpozdéji do 5 kalendarnich dnt ode dne podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech v€etné jeho protokolarniho
predani objednateli.

Doba provadéni dila: 60 kalendairnich dni od predani stavenisté objednatelem zhotoviteli
(pFedpoklad predani stavenisté: Cerven 2022)

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢asovym harmonogramem postupu provedeni
dila, ktery je soucasti této smlouvy o dilo (pfiloha &. 2).

3. Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V pfipadég, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divodd na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na prodlouzeni terminu pro dokonéeni a pfedani dila, jakoz i jednotlivych termin stanovenych
¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila,
pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
pfepracovat ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila a pfedlozit objednateli ke schvaleni
a podpisu dodatek k uzaviené smlouvé o dilo.

4. Béhem prerudeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpelnost
pozastaveného dila proti znieni, ztraté nebo posSkozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych
k provadéni dila.

5. Bude-li toto pferudeni trvat déle nez 30 dnu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami dle ¢lanku VIII., bodu 4.
této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila, poznamena tuto
skute€nost do stavebniho deniku. Tato skuteCnost ov8em nema vliv na konecny termin
dokoncCeni a pfedani dila, pokud objednatel a zhotovitel neuzavie vzajemné& odsouhlaseny
pisemny dodatek o zméné terminu dokonceni a pfedani dila k této smlouvé o dilo podepsany
obé&ma smluvnimi stranami.

7. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim objednateli
bez vad a nedodélkll. O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat
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protokol o pfedani a pfevzeti dila, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo
neprejima, a pokud ne, z jakych dlvodUl, popfipadé uvede, s jakymi vyhradami dilo prebira.
Drobné vady, pfipadné nedodélky nebranici uzivani nebudou divodem nepfevzeti dila a
uplatnéni sankci. V pfedavacim protokole musi byt tyto vady a nedodélky pfesné
specifikovany véetné terminu jejich odstranéni. O tom, ze drobné vady pfipadné nedodélky
uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan
zapis.

8. V pfipadé, ze zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, které by ohrozovalo
plynulost vystavby, nebo kone€ny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci
a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli Ihatu k vyrovnani skluzu
oproti odsouhlasenému harmonogramu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky
k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech, které
mohou mit vliv na cenu a termin provedeni dila.

VII. Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po&atku objednatel.

2. Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroju, mechanism( a dalSich véci
potfebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech, a
to az do okamziku pfedani stavby do uzivani.

3. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi a
zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po splnéni svého zavazku.

4. Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl pozadovanou pfislusnymi predpisy.
PFijmy z prodeje vybouranych materialt a konstrukci — druhotné suroviny (ocel, barevné kovy,
ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finan¢ni pfevod na ucet objednatele.
Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt samostatné prabézné evidovano,
objednateli pribézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych surovin a zastupci
objednatele pravidelné pfedkladana k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych
druhotnych surovin.

5. Zhotovitel je povinen zajistit tfidéni druhotnych surovin, rozebirani a roztfidéni demontovanych
vyrobku tak, aby bylo mozné odprodat druhotné suroviny samostatné dle jednotlivych druhd.

6. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi
v souvislosti s provadénim dila a pfi nakladani s témito se fidi pokyny objednatele.

VIIl. Platebni podminky
1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny dila je vyuc¢tovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®),

ktera bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

3. Faktura bude vystavena jako dil¢i s mé&siénim pInénim vrozsahu dle odsouhlaseného
zjistovaciho protokolu za dany kalendafni mésic nebo jako kone¢na v rozsahu dle
odsouhlaseného konecného zjistovaciho protokolu s vyuctovanim do vySe ceny dila. Vyse
fakturované Castky kone¢né faktury nesmi byt nizSi nez 10 % z ceny dila. Kone¢na faktura
bude zpracovana v souladu s platnou pravni upravou.

4. Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad dle
§ 28 citovaného zakona obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) Cislo smlouvy objednatele a datum jejiho uzavfeni,

c) pfredmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na Cislo smlouvy),
d) oznaceni banky a €islo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhata splatnosti faktury, ktera je stanovena na 30 dni.

f) soupis provedenych praci v€éetné zjistovaciho protokolu
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10.

11.

g) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,
h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude chybné
vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty splatnosti
vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci dlivod vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury pfestava
bézet plvodni lhata splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Zze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na svou finanéni situaci. O této
skuteCnosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalSi postup
plnéni smluvnich zavazkl véetné nutnych Uprav smluvnich vztaha.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a €innosti. Zhotovitel je
povinen opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruceni faktury se provede elektronicky emailem na adresu faktury@koprivnice.cz.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo u¢tu uvedené zhotovitelem ve fakture
bez ohledu na Cislo u€tu uvedené v €l. |. smlouvy.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostfedi.
Ty budou odpovidat platné pravni upravé, Ceskym technickym normam, zadavaci
dokumentaci, pfedané projektové dokumentaci citované v ¢l. Il odst. 1 této smlouvy a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materidly a konstrukce, vyhovujici
pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky. Strany se dohodly na 1. jakosti dila.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupu stanovenych platnymi
Ceskymi a evropskymi technickymi normami a bezpelnostnimi pfedpisy, Vv souladu
se souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak, aby
dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel
odstranit na své naklady.

V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci stavby, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi C€eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové
dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inzenyrsko-investorské
Cinnosti a objednatelem.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpusobem
pfi kontrolnich prohlidkach prfed jejich zabudovanim do stavby a nasledné pfi pfedani a
prevzeti dila nebo jeho Casti.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo jinymi
ucCinky, které negativné pusobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je
povinnosti zhotovitele provést nahradu a vymeénu i jiz zabudovanych vyrobkl a materialQ
na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek pfedepsanych platnymi
Ceskymi a evropskymi technickymi normami, bezpeénostnimi pfedpisy nebo vyzadanych
od pfislusnych kompetentnich organu, a to za ucasti objednatele.
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X. Stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na podkladé pisemného zapisu prosté prav a zavazki
tfetich osob.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem se souhlasem provozovatele
objektu, pfipadné objednatele.

3. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté a leSeni v rozsahu nezbytném
k provedeni dila.

4. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci na své
naklady mérfeni jejich odbéru.

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni§té do 5 pracovnich dnl od pFevzeti dila
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi nedodrzeni tohoto terminu
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpelnost a ochranu zdravi vS8ech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist dle zpracovaného planu
BOZP (soucasti zadavaci dokumentace) v€etné prostorli zafizeni stavenisté, bezpecnosti
silnicniho provozu v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

8. Zhotovitel je povinen zabezpe it stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a dale zabezpedit
stavenisté proti moznosti vzniku urazu nepovolanych osob.

9. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svdj naklad
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu. Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli, a to
kazdy mésic, pisemné potvrzeni, Zze s veSkerymi zbytkovymi &i vytéZenymi materialy ze stavby
a renovace bylo nalozeno v souladu s pfislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci
odpadl a soucasné toto dolozi kopiemi dokladl o likvidaci odpada.

X|. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a &innostech provadénych v souvislosti s realizaci dila,
vést stavebni denik jiz ode dne prevzeti stavenisté. V prabéhu pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale dostupny na stavbé u stavbyvedouciho zhotovitele.

2. Stavebni denik bude fadné veden a to minimalné v rozsahu stanoveném vyhlaskou
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

3. Stavebni denik musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné
zmeény téchto udaju,

b) zakladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladu a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,

d) pfehled smluv a dodatkd, pfipadné zmén,

e) seznam dokumentace stavby, v€etné jejich zmén a doplInéni.

4. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné v den, kdy byly
tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy
v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtdny a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni
stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele,
nebo jeho zastupcem.

5. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skuteCnosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
c) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti realizacni
dokumentaci stavby, dal8i udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpec€nosti prace,
d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélka.
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Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zastupci
provozovatele objektu (-U), zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho
odborného dozoru nebo jiné pfislusné organy statni spravy.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisum zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky
vzdy do 3 pracovnich dnd, jinak se pfedpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jeSté prfed uplynutim této Ihaty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce
objednatele k provedeni pfipominek.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcu
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu pfipojit k zaznamu své
pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zadznamu souhlasi.

Provadéni pravidelnych dennich zaznamu ve stavebnim deniku kon&i dnem predani a prevzeti
dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy prapis dennich zaznamu
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni &innosti. Po ukon€eni stavby pak oproti vraceni
prvniho pripisu pfeda original stavebniho deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIl. Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpeéi a na vlastni
zodpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZenim odborné péce, pfiemz je povinen

zejména:

a) dodrzovat a postupovat zejména v souladu s veSkerymi platnymi normami a obecné
zavaznymi predpisy vztahujicimi se k provadéné stavbeé,

b) zajistit vesSkeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila fadnym
zplsobem,

c) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

d) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenist€) a nedomahat se vstupu
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté,
bez ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo provozovatele,

e) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organt vefejné spravy, podminky
uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadfenich nebo stanoviscich, zavazné i doporu¢ené
technické normy, podklady a podminky uvedené v této smlouvé a veSkeré pokyny
objednatele,

f) chranit objednatele prfed vznikem Skod v dusledku poruseni pravnich &i jinych predpist a v
pfipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

g) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi &i jinymi
predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpulsobilost nebo povoleni

podle pfisluSnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpe it pfed poskozenim a

kradeZemi az do pfedani dila nebo jeho €asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny pfedem
k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V pfipadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat
v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti
si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo
vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam. V opacném pfipadé nese plnou odpovédnost za
zpusobené skody a tyto Skody uhradi.
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Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen
to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

V prabéhu realizace pfredmeétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 7 dni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Kontrolniho dne jsou povinni tuc¢astnit se povéreni
zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby nebo poZadavku
objednatele zajistit u€ast svych subdodavateld.

Zménu subdodavatele je zhotovitel povinen pisemné pfedloZit k odsouhlaseni objednateli
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci daného subdodavatele s Fadnym
zduvodnénim pro¢ ke zméné dochazi. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostfednictvim
ménéného subdodavatele v zadavacim Fizeni je povinen doloZit toto splnéni kvalifikace
v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadavacich podminkach i u nového subdodavatele.

Pfi pfedani stavenidté objednatel pfeda zhotoviteli dvé sady tisténé verze projektové
dokumentace a editovatelnou verzi (zaslat zhotoviteli pfes uschovnu).

a) stavebni denik — original

b) protokoly o provedenych zkouskach a revizich

c) technické listy a prohlaseni o shodé k pouzitym vyrobk{m

d) navody

e) doklady o likvidaci odpadl (neni mozno dolozit cestnym prohlasenim)

f) zapis o proskoleni obsluhy

XIll. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim objednateli
bez vad a nedodélkll v misté& provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i
objednatel povinni sepsat protokol o predani a pfevzeti dila, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych divodld. Drobné vady,
pripadné nedodélky, nebranici uzivani, nebudou didvodem neprevzeti dila a uplatnéni sankci.
V predavacim protokolu musi byt tyto vady a nedodélky pfesné specifikovany véetné terminu
jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady pfipadné nedodélky uvedené v predchozi vété byly
odstranény, bude objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan zapis. Po dokonceni dila nebo
jeho casti, na jejimz samostatném predani se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3
dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k pfevzeti.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Fadné dokongené dilo pfevzit. Radnym dokonéeni
dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélki — ovéfuje se prohlidkou na misté
provedeni dila v€éetné funkcénosti dila,

b) uvedenim okolnich pozemkl dotéenych stavbou do puvodniho stavu — ovéfuje se
prohlidkou v misté plnéni dila,

c) pfedani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu
predavané dokumentace

K pfejimce dila je zhotovitel povinen pfedloZit nasledujici dokumentaci:

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného stavu
provedenych praci autorizovana zhotovitelem a v digitalni formé (ve formatu .doc, .xls, .dxf,
.dgn, .dwg, .pdf)

b) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materialt a vesSkerych zkouSkach
a revizich pfedepsanych pfislusnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto smlouvou,

c) zkusebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,

d) zapisy o provedené kontrole stavu praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila,

e) seznam zafizeni dodavanych v ramci prfedavaného dila s pfisludnymi doklady, zejména
zaruénimi listy,

f) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni v 1 vyhotoveni v tisténé verzi a
1 vyhotoveni v elektronické verzi (CD, flash nebo zaslani skrz dschovnu).
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g) stavebni denik (original),

h) zapis o proskoleni obsluhy, pokud neni uveden ve stavebnim deniku,

i) doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,

j) doklad o likvidaci odpadu (neni mozno dolozit prohlasenim o zpusobu likvidace odpadu),

k) provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho &asti,

[) evidenci odprodeje druhotnych surovin.

O predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat:

a) popis predavaného dila — mnozstvi a druh provedenych dodavek a praci,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky na dilo,

f) zahajeni a dokoncCeni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam prevzaté dokumentace,

h) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélkl pokud jej predavané dilo obsahuje
s terminem jejich odstranéni

i) prohlaseni zhotovitele, zZe dilo pfedava a objednatele, ze dilo prejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

K) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

Soucasti pfedavaciho protokolu musi byt-prohlaseni zhotovitele o uplnosti a kompletnosti dila.

Nebude-li protokol obsahovat nalezitosti a pfilohy uvedené v odst. 3 a 4 tohoto ¢&lanku,
nedojde k pfedani dila, ledaze bude v protokolu vyslovné uveden divod nesplnéni konkrétni
nalezitosti €i nedolozeni pfilohy a uveden termin napravy.

Objednatel se zavazuje prevzit pfedmét smlouvy na zakladé protokolu o pfedani a prevzeti
pfedmétu dila i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé& nebo
ve spojeni s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, ze v tomto protokolu o pfedani a
prevzeti budou zhotoviteli stanoveny zavazné terminy k jejich odstranéni.

Po podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
povazuji se veSkera opatfeni a Ihity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran
neuvede, Ze s urcitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v protokole o pfedani
a prevzeti dila vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Ze tim soucasné pozaduje
po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila,
zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V pfipadég, Ze objednatel Fadné dokoncené dilo, které je pfedmétem této smlouvy nepfevezme,
uvede v zapise i protokolu opravnény diavod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatku, pro
které objednatel odmitl pfedmét smlouvy pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. Z opakované prFejimky sepiSi smluvni strany dodatek k pfedmétnému
protokolu z pfedani a pfevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, Ze pfedmét smlouvy nebo jeho
dohodnutou ¢ast od zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim fizeni na opravnénosti Ci
neopravnénosti neprevzeti pfedmétu smlouvy ve Ihaté 5 pracovnich dnl od zahjjeni
opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti pfislusnému soudu.
Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zavazné.

Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a pfedavani predmétu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV. Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovidd za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude
odpovidat projektové dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a
podminkam vyrobcu a dodavatelt materialt a vyrobkd, platnych v Ceské republice v dobé jeho
realizace.
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Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi
v zarucni dobé. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi podminkami
bezplatné odstranit.

Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji prednost pfed zarucnimi dobami
vyznaéenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku v délce 60 mésicu a na ostatni dodavky zaruku
v délce 24 mésicu, pokud vyrobce nenabizi delSi zaruku.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani a prevzeti celého dila a odstranéni
vSech vad a nedodélkl uvedenych v pfedavacim protokole.

Vady zjis§téné na provedeném dile v prabéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popide a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, zZe pozaduje bezplatné odstranéni vady.

XV. Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zpusobeny objednatelem nebo
zasahem vys8i moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téz reklamace) na odstranéni vady u zhotovitele
pisemné bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnu poté, co zavadu zjistil.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaru€ni dobé&, poskytne
objednateli nize uvedena pinéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani reklamované vady, nebo

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé&, kdy tak neucini sam v souladu
s odst. 4 tohoto ¢lanku, se IhGtou splatnosti 21 dnl po predlozeni vyuctovani objednatelem,
nebo

c) poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila
s vadou a bez vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na zakladé
dohody smluvnich stran.

Nebude-li pfi uplatnéni reklamace ze strany objednatele uveden zplsob odstranéni vady,

plati, Ze je poZzadovano bezplatné odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné& e-mailem pfijeti reklamace vady dila s uvedenim terminu
uskute€néni provérky vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi ddvodnosti a charakteru vady,

c) zahdjit bezodkladné prace na odstranovani vady,

d) odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak ve Ihaté 15 kalendafnich dnu
od oznameni vady objednatelem,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo Casti dila bezodkladné v technicky nejkratSim
mozném terminu, nejpozdéji vSak ve lhuté 48 hodin od pfijeti reklamace vady.

Lhaty dle bodl a) az e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty Ihity jiné.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve Ihité do 24 hodin

od jejich uplatnéni objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jina lhata).

Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostfedné telefonicky nebo

emailem.

Pokud nebude zhotovitel prokazatelné plnit ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén
odstranéni vad jiz bez dal§iho sjednat se tfeti osobou a pfislusné naklady vyuctovat zhotoviteli
v souladu s odst. 3 pism. b) tohoto ¢lanku.

Za fadné uplatnénou reklamaci se povazuje pro ucely této smlouvy i pisemna reklamace
adresovana zhotoviteli a podana k postovni pfepravé v posledni den zaruéni doby.

Zaruéni doba nebézi po dobu, kdy po oznameni zaruéni vady az po jeji odstranéni objednatel
nemohl pfedmét dila fadné uzivat.

Z prabéhu reklamacéniho Fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas, nebo
zduvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady bude zapis
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11.
12.

13.

obsahovat termin odstranéni vady, popis zpusobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem
navrhovanou vysi slevy za vadu.

O provedené a dokon&ené opravé bude objednatel informovan emailem.

V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat vyjadieni a
koneéné stanovisko spole¢né stanoveného soudniho znalce. Pokud se smluvni strany
na spoleéném znalci nedohodnou do sedmi dn0 od uplatnéni rozporného stanoviska
zhotovitele, uréi soudniho znalce objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré dodavky (material, komponenty, technologické celky
apod.), které budou ke zhotoveni dila pouzity, nebudou starSiho data vyroby nez roku 2021.

XVI. Odpovédnost za Skodu

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nebo jeho €asti nese zhotovitel v plném rozsahu az
do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélk(l. Zhotovitel neodpovida za Skodu
na zhotovovaném dile, ktera byla zplsobena neodvratitelnou udalosti (napf. Zivelna udalost),
nemajici puvod v jednani zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezpUsobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani
dila v souvislosti nebo jako dulsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho Cinnosti v€etné moznych
Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele (€i subdodavatelt) a to ve vySi odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli. Minimalni limit pojistného pinéni je
5.000.000 K& a to po celou dobu provadéni dila. Pojisthou smlouvu kdykoliv na pozadani
v originale predlozi zastupcum objednatele k nahlédnuti.

V pfipadé, ze pfi Cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpusobeni prokazatelné Skody
objednateli, nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta pojidténim sjednanym ve smyslu bodu 5.
tohoto &lanku, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedku.

XVII. Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy i zapocaty
den prodleni s pfedanim dokon&eného dila ve |hté stanovené dle &l. VI. 2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad poruSeni BOZP nebo nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta
bude vyucétovana az poté, kdy zhotovitel zjiSténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku
objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyCiSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadég, Ze zhotovitel neodstrani nedodélky Ci vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni s odstranénim
kazdé reklamované vady az do terminu jejiho odstranéni. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze
se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého
rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi. Pokud
nenastoupi zhotovitel v pfipadé havarie do 24 hod. od telefonického nahlaseni, objednatel
zajisti opravu na naklady zhotovitele.

V pfipadég, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
zhotoviteli u¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K€ za kazdy zjistény pfipad.
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7. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a
natom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

8. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele. V pfipadé, ze
takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura
v souladu s témito obchodnimi podminkami.

9. Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta, a to i ve vySi presahujici smluvni pokutu. Nahrada Skody zahrnuje skute¢nou Skodu a
usly zisk.

XVIII. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel, nad ramec obecné Upravy dle platnych pravnich predpisu, je také opravnén
pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele:

a) nezahaji provedeni dila do 7 dnu od terminu zahajeni dila nebo terminu pfedani stavenisté,
podle toho, ktery termin nastane dfive,

b) neodstrani v pribé&hu provedeni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v zapisu
Z kontrolniho dne, a to ani v dodatecné Ihuté stanovené pisemné,

c) bezddvodné prerusi provedeni dila na dobu delsi jak 3 pracovni dny,

d) je v prodleni s dokonéenim dila po dobu delSi nez 30 dna,

e) pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou péci,
v rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, pfipadné pokyny objednatele,

f) v pfipadech, kde je k ukonim zhotovitele nutny pfedchozi pisemny souhlas objednatele a
zhotovitel ¢ini tyto ukony bez tohoto souhlasu.

2. V pripadé, ze objednatel odstoupi od smlouvy z divod( uvedenych v odstavci 1, je zhotovitel
povinen neprodlené piedat objednateli misto provedeni dila a véci, jez byly opatfeny
k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.

3. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z dlivodli uvedenych v odstavci 1, neni povinen
v ramci vzajemného vyporadani uhradit zhotoviteli Zadnou platbu, byt se podle smlouvy stala
splatnou, a to az do dokon&eni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud naklady, které nahradnim
dokoncéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zuUstatek ceny, kterou zbyva uhradit
zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na zhotoviteli jako dluh

4. Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni
s pfedanim mista provedeni dila (stavenisté) po dobu del$i nez 15 dnd,

5. Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) vuci smluvni strané bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

b) druha smluvni strana vstoupi do likvidace,

c) nastane vy8Si moc uvedena v prislusné Casti smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které
nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu del$i nez 45 dni znemozni nékteré
ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

6. Vznik skutecnosti uvedenych v odstavci 5 je kazda smluvni strana povinna oznamit druhé
smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy v8ak neni rozhodujici, jakym
zpusobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku skute€nosti opravriujicich
k odstoupeni od smlouvy.

7. Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z divodl uvedenych v odstavci 4. nebo néktera
ze smluvnich stran z ddvodu uvedenych v odstavci 5., smluvni strany sepi$i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis
veskerych uskutecnénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy. Zavérem protokolu
smluvni strany uvedou finan¢éni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Ze se smluvni
strany na finan¢ni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek
soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako konecny
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10.

ke stanoveni finan€ni hodnoty dila. K ur€eni znalce, jakoz i k uhradé ceny za zpracovani
posudku je nutna dohoda obou smluvnich stran.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle odstavcu
4. a 5. se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pfic¢emz tento zapocet provede objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany doru€eno druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy se
smlouva rusi nikoliv od poc¢atku, nybrz ode dne odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné smluvni
pokuty a na nahradu Skody.

XIX. Vys$si moc

Smluvni strany jsou zprostény odpovédnosti za Castecné nebo Uplné neplnéni smluvnich
zavazkdl, jestlize k nému doslo v dusledku vy$Si moci. Za vy$Si moc se pro ucel smlouvy
povazuji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy, jez maji bezprostifedni vliv na provedeni dila.

V pfipadé, ze nastane vysSi moc, prodluzuje se lhuta ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem niz vy$§i moc trva. Jestlize v disledku vy$Si moci dojde k prodleni s terminem
provedeni dila o vice nez 60 dnl, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich
stran subjekty, na které pfejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu
provedeni dila zménou smlouvy nebo ukonceni jeji platnosti.

V pfipadé, ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku
vyS$8i moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skuteCnosti vyrozumét druhou smluvni
stranu. Obdobné poté, co ucinky vysSi moci pominou, je smluvni strana, jez byla vy$Si moci
dot€ena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu o této skutecnosti.

XX. Zvlastni ujednani

Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zpisobem v souladu se zakonem ¢. 499/2004
Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich
predpisl, a v souladu se zakonem €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu,
po dobu deseti let od finan€niho ukon&eni projektu veskeré originaly dokladd, Smlouvu v¢.
jejich dodatk(i a dalSi originaly dokument(, vztahujici se k pfedmétu dila, pfi€emz béh Ihuty se
zacne pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho roku poté, kdy byla provedena posledni
platba zhotoviteli objednatelem.

XXI. Zavére¢na ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji podepiSe jako druha.
Smlouva nabyva uginnosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb.
Smlouvu za$le spravci registru k uvefejnéni objednatel.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatku
(s vyjimkou zmény ceny uvedené v ustanoveni odst. 6. ¢l. V. této smlouvy), které budou
vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukong€it smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukoneni smlouvy jsou
smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci predané
k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit
veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava
na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pFedat
objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a
které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a
povinnosti.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte€ného odkladu nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje ucCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich
se predmétného dila.

Pisemnosti se povaZuji za doru€ené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doru¢eni odmitne &i
jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné a
srozumitelng, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim
obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

VSe, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele zadna
stanoviska, komentare €i oznameni pro sdélovaci prostfedky nebo jiné vefejné distributory a
zpracovatele informaci.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami Ci
zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy,
ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzuji, Zze si
nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

Vystavi-li néktera smluvni strana druhé smluvni strané potvrzeni o splnéni dluhu splatného
podle této smlouvy, pfedstavuje toto potvrzeni jen doklad o splnéni dluhu, ktery je v potvrzeni
vyslovné uveden. Smluvni strany si vyslovné ujednavaji, Zze potvrzeni o splnéni dluhu
splatného pozdéji automaticky nedoklada, Zze byl splnén i dluh splatny dfive nebo Ze bylo
vyrovnano také pfislusenstvi dluhu.

Ostatni prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, pokud v ni nejsou vyslovné uvedeny, se
fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v uéinném znéni a dalSimi obecné platnymi
pravnimi predpisy, které se vztahuji na pfedmét smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze
veskeré spory plynouci z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici budou fesit u soudu
mistné pfislusného dle sidla objednatele.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi€emz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

€. 1 - polozkovy rozpocCet stavby
€. 2 - Casovy harmonogram postupu provedeni dila

Tuto smlouvu o dilo schvalila Rada mésta Kopfivnice na své .......... schlzi konané dne .................
usnesenim €. ........ccceeeeeenn.
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V Kopfivnicidne ................... Vo dne ...l
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Kopeény [doplni zadavatel]
starosta
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