Smlouva o dilo: Kryty bazén v Koprivnici - rekonstrukce osvétleni a stropu

SMLOUVA O DILO

uzavrena dle § 2587a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku
C. objednatele: ...

¢. zhotovitele: ..

[. Smluvni strany

1. Objednatel: Mésto Kopfivnice
sidlo: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice
zastoupené: Ing. Miroslavem Kope€nym, starostou mésta

kontaktni osoba ve vécech technickych:
Ing. Magda Sebestova, vedouci oddéleni technické spravy
603 421 261, magda.sebestova@koprivnice.cz

ICO: 00298077

DIC: CZ00298077

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s. Kopfivnice
Cislo uctu: 1767241349/0800

dale jen ,,objednatel”

2. Zhotovitel: [dopIni zadavatel]
misto podnikani/sidlo: [doplni zadavatel]
zastoupen: [doplni zadavatel]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [dopIni zadavatel]
kontaktni osoba ve vécech technickych: [dopIni zadavatel]
ICO: [dopIni zadavatel]
DIC: [dopIni zadavatel]
bankovni spojeni: [doplni zadavatel]
Cislo uctu: [doplni zadavatel]
zapsan v OR: [doplni zadavatel]

I“

dale jen ,,zhotovite

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ust. § 1724 ob&anského zakoniku €. 89/2012 Sb. dohodly, Ze se
rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti ztéto smlouvy vyplyvajicich bude fidit
pFisluSnymi ustanovenimi citovaného zakoniku.

2. Smluvni strany prohla8uji, Ze udaje uvedené v ¢l. |. této smlouvy jsou v souladu se skute€nosti
v dobé uzavreni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych udaji oznami
bez prodleni druhé smluvni strané.

3. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit u€innou pojistnou smlouvu
pro pfipad zpUsobeni Skody v souvislosti s pInénim povinnosti dle ¢l. Il této smlouvy, kterou
kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpuUsobily k realizaci dila dle €l. Il této smlouvy.

lll. Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dilo ve smyslu ust. § 2587
zakona €.89/2012 Sb. s nazvem ,Kryty bazén v Kopfivnici — rekonstrukce osvétleni a
stropu” dle podminek zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby a dle projektové dokumentace
vyhotovenou v ¢ervnu 2021 Ing. Jifim Vicianem.
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2. Soucasti dila je rovnéz zhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skuteéného
provedeni dila, a to vzdy ve tfech tiSténych vyhotovenich a v digitalni formé& (ve formatu
textového editoru *.doc, *.xls, grafického programu *.dgn, *.dwg a formatu prohlizeCe *. pdf ),
dale pak digitalni fotodokumentace pribéhu realizace dila (fadné datovana a popsanad),
zejména vSech Casti dila, které budou v pribéhu realizace zakryty, popf. jednou &i druhou
smluvni stranou rozporovany.

3. Dilo maze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a €innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych
zmén oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (viceprace nebo ménéprace) a vsouladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni zmén a doplrikd. Zhotovitel se tyto prace a ¢innosti zavazuje
realizovat. Pfedmétné viceprace mulze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné
odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Pisemnym dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

4. Pfedmét smlouvy muze byt dale rozSifen nebo omezen v pribéhu realizace o dalSi
oboustranné odsouhlasené neoddélitelné pfimo souvisejici €innosti a prace na zakladé
pozadavku objednatele. Zhotovitel se tyto prace a ¢innosti zavazuje zrealizovat. Tyto ¢innosti a
prace budou promitnuty ke smlouvé o dilo formou pisemného vzajemné odsouhlaseného
dodatku podepsaného obéma smluvnimi stranami. Stejné podminky plati i v pfipadé
neprovedeni jakékoliv ¢asti pfedmétu dila resp. ménépraci.

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit zplisobem v souladu s ¢lankem XIlII. této
smlouvy a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dilo a za
podminek dale touto smlouvou stanovenych.

6. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svuj naklad, na vlastni odpovédnost a
na své nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci,
je opravnén si zvolit zhotovitel. VeSkeré véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit
zhotovitel.

7. Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledka.
IV. Misto plnéni
1. Mistem pInéni stavby je kryty bazén v Kopfivnici, Husova 1340/9. Misto plnéni je blize
vymezeno projektovou dokumentaci uvedenou v €l. lll. odst. 1. této smlouvy.
V. Cena dila

1. Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna,
nejvySe pripustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni vtéto smlouvé dale
stanoveno jinak.

ZavéSeny strop [doplni zadavatel] K&
Osvétleni [doplni zadavatel] K&
Celkova cena bez DPH [doplni zadavatel] Ké
DPH 21 % [doplni zadavatel] K&
Cena vCetné DPH [doplni zadavatel] K&

2. Tato smluvni pevna cena zahrnuje veSkeré predpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila v rozsahu €l. €. lll v kvalité a druhu uréenych materiald, konstrukénich
systému a parametru specifikovanych zhotoviteli pfedanou zadavaci projektovou dokumentaci
apod.

3. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

4. Ke zméné ceny dle ¢l. V., bodu 1. mGze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této
smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
v pfipadé, ze dojde k rozSifeni (viceprace) nebo omezeni (ménéprace) dila uvedeného v ¢l. llI.
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nebo v pfipadé, Zze dojde ke zméné zakonnych predpisu tykajicich se prfedmétu dila,
s vyjimkou zmény ceny dle bodu 6. tohoto ¢lanku.

5. Pro uéely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci & ménépraci, které budou fedeny formou
dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto viceprace Ci
ménéprace ocenovat v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu. Pokud v tomto
nabidkovém rozpoctu nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto polozky oceni
pro dany rozsah praci zvlast a to dle cenové soustavy URS platné vdobé& uzavieni
prislusného dodatku.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu pInéni pfedmétu této smlouvy ke snizeni
nebo zvyseni zakonné sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy,
je zhotovitel od okamziku nabyti ucinnosti snizené nebo zvySené sazby DPH povinen uctovat
objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

7. Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté
zadavaci a projektové dokumentace €i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu
smlouvy.

8. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

9. Soucasti smlouvy je polozkovy rozpocet pro jednotlivé objekty (pfiloha €. 1 této SoD). Pokud
poloZkovy rozpoCet neobsahuje nékterou z poloZzek, nema tato skute¢nost vliv na vysi celkové
ceny za dilo.

VI. Termin plnéni

1. Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoc&aty nejpozdéji do 5 kalendarnich dnu ode
dne pFedani stavenisté objednatelem zhotoviteli. Stavenidté bude protokolarné objednatelem
zhotoviteli pfedano nejpozdéji do 5 kalendarnich dnt ode dne podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech vcetné jeho protokolarniho
predani objednateli.

Doba provadéni dila: 90 kalendairnich dni od predani stavenisté objednatelem zhotoviteli
(pfedpoklad pfedani stavenisté: Cerven 2022)

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s €asovym harmonogramem postupu provedeni
dila, ktery je soucasti této smlouvy o dilo (pfiloha &. 2).

3. Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V pfipadé, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divodd na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na prodlouzeni terminu pro dokonceni a pfedani dila, jakoz i jednotlivych terminu stanovenych
Casovym harmonogramem postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila,
pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
pfepracovat ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila a pfedlozit objednateli ke schvaleni
a podpisu dodatek k uzaviené smlouvé o dilo.

4. Béhem pFeruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost
pozastaveného dila proti zni€eni, ztraté nebo poSkozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych
k provadéni dila.

5. Bude-li toto prferuseni trvat déle nez 30 dn(, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil€imi fakturami dle ¢lanku VIII., bodu 4.
této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokraCovat v provadéni dila, poznamena tuto
skuteCnost do stavebniho deniku. Tato skuteCnost ovSem nema vliv na konecny termin
dokonc&eni a pFedani dila, pokud objednatel a zhotovitel neuzavie vzajemné odsouhlaseny
pisemny dodatek o zméné terminu dokonceni a pfedani dila k této smlouvé o dilo podepsany
obé&ma smluvnimi stranami.

7. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim objednateli
bez vad a nedodélkd. O pfedani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat
protokol o pfedani a pfevzeti dila, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo
neprejima, a pokud ne, z jakych divodUl, popfipadé uvede, s jakymi vyhradami dilo prebira.
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Drobné vady, pfipadné nedodélky nebranici uzivani nebudou divodem nepfevzeti dila a
uplatnéni sankci. V pfedavacim protokole musi byt tyto vady a nedodélky pfesné
specifikovany véetné terminu jejich odstranéni. O tom, ze drobné vady pfipadné nedodélky
uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan
zapis.

8. V pfipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, které by ohroZovalo
plynulost vystavby, nebo kone¢ny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci
a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli I|hGtu k vyrovnani skluzu
oproti odsouhlasenému harmonogramu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky
k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech, které
mohou mit vliv na cenu a termin provedeni dila.

VII. Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po&atku objednatel.

2. Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji, mechanism( a dalSich véci
potfebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech, a
to az do okamziku pfedani stavby do uzivani.

3. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlUstavaji v jeho vlastnictvi a
zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po splnéni svého zavazku.

4. Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladi pozadovanou pfisluSnymi predpisy.
PFijmy z prodeje vybouranych materialt a konstrukci — druhotné suroviny (ocel, barevné kovy,
ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finan&ni pfevod na ucéet objednatele.
Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt samostatné prabézné evidovano,
objednateli pribézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych surovin a zastupci
objednatele pravidelné predkladana k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych
druhotnych surovin.

5. Zhotovitel je povinen zajistit tfidéni druhotnych surovin, rozebirani a roztfidéni demontovanych
vyrobku tak, aby bylo mozné odprodat druhotné suroviny samostatné dle jednotlivych druh(.

6. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi
v souvislosti s provadénim dila a pfi nakladani s témito se fidi pokyny objednatele.

VIIl. Platebni podminky
1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny dila je vyuc¢tovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®),

ktera bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

3. Faktura bude vystavena jako dil¢i s mé&si¢nim pInénim vrozsahu dle odsouhlaseného
zjistovaciho protokolu za dany kalendafni mésic nebo jako konec¢na vrozsahu dle
odsouhlaseného konecného zjistovaciho protokolu s vyuctovanim do vySe ceny dila. VySe
fakturované Castky koneéné faktury nesmi byt nizS§i nez 10 % z ceny dila. Kone¢na faktura
bude zpracovana v souladu s platnou pravni upravou.

4. Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad dle
§ 28 citovaného zékona obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) Cislo smlouvy objednatele a datum jejiho uzavreni,

c) pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na €islo smlouvy),

d) oznaceni banky a €islo uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) Ihuta splatnosti faktury, ktera je stanovena na 30 dni.

f) soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu

g) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,
h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,
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10.

11.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude chybné
vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty splatnosti
vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaéi dlivod vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava
bézet plvodni Ihata splatnosti. Cela Ih(ita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je opravnén prerudit plnéni smlouvy s ohledem na svou finanéni situaci. O této
skute€nosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalSi postup
plnéni smluvnich zavazkl véetné nutnych Uprav smluvnich vztaha.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cCinnosti. Zhotovitel je
povinen opravnénym zastupcum objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruceni faktury se provede elektronicky emailem na adresu faktury@koprivnice.cz.

Strany se dohodly, ze platba bude provedena na Cislo U¢tu uvedené zhotovitelem ve fakture
bez ohledu na Cislo u€tu uvedené v €l. |. smlouvy.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpeénost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostredi.
Ty budou odpovidat platné pravni dpravé, Ceskym technickym normam, zadavaci
dokumentaci, pfedané projektové dokumentaci citované v €l. lll odst. 1 této smlouvy a této
smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce, vyhovujici
pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky. Strany se dohodly na 1. jakosti dila.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupu stanovenych platnymi
Ceskymi a evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi pFedpisy, Vv souladu
se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby
dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych v této
smlouveé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel
odstranit na své naklady.

V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci stavby, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi €eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové
dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inzenyrsko-investorské
Cinnosti a objednatelem.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem
pfi kontrolnich prohlidkach prfed jejich zabudovanim do stavby a nasledné pfi pfedani a
prevzeti dila nebo jeho &asti.

PFi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi
ucCinky, které negativné pusobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je
povinnosti zhotovitele provést nahradu a vyménu i jiZ zabudovanych vyrobkd a materiald
na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek pfedepsanych platnymi
Ceskymi a evropskymi technickymi normami, bezpeénostnimi pfedpisy nebo vyzadanych
od pfislusnych kompetentnich organ(, a to za u€asti objednatele.

X. Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na podkladé pisemného zapisu prosté prav a zavazki
tfetich osob.
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2. Obvod stavenisté je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem se souhlasem provozovatele
objektu, pfipadné objednatele.

3. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté a leSeni v rozsahu nezbytném
k provedeni dila.

4. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci na své
naklady méreni jejich odbéru.

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 5 pracovnich dni od prevzeti dila
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi nedodrzeni tohoto terminu
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pFedpisu dle zpracovaného planu
BOZP (soucasti zadavaci dokumentace) v€etné prostorl zafizeni stavenisté, bezpecénosti
silnicniho provozu v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

8. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a dale zabezpecit
stavenisté proti moznosti vzniku urazu nepovolanych osob.

9. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svlj naklad
odstraniovat odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd. Zhotovitel je povinen predkladat objednateli, a to
kazdy mésic, pisemné potvrzeni, Ze s vesSkerymi zbytkovymi ¢i vytéZenymi materialy ze stavby
a renovace bylo nalozeno v souladu s pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci
odpadl a soucasné toto dolozi kopiemi dokladl o likvidaci odpadd.

X|. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a €innostech provadénych v souvislosti s realizaci dila,
vést stavebni denik jiZ ode dne prevzeti stavenisté. V prabéhu pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale dostupny na stavbé u stavbyvedouciho zhotovitele.

2. Stavebni denik bude fadné veden a to minimalné v rozsahu stanoveném vyhlaskou
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

3. Stavebni denik musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné
zmeény téchto udaju,

b) zakladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladu a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,

d) pfehled smluv a dodatkd, pfipadné zmén,

e) seznam dokumentace stavby, v€etné jejich zmén a doplInéni.

4. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuiji €itelné, zasadné v den, kdy byly
tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou prfedmétem zapisu. Zapisy
v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni
stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele,
nebo jeho zastupcem.

5. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute€nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
c) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti realizacni
dokumentaci stavby, dalsi idaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpelnosti prace,
d) stanoveni terminu k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélku.

6. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zastupci
provozovatele objektu (-U), zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho
odborného dozoru nebo jiné pfislusné organy statni spravy.
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Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznamd v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisum zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky
vzdy do 3 pracovnich dnd, jinak se pfedpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jeSté prfed uplynutim této Ihaty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce
objednatele k provedeni pfipominek.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcu
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu pfipojit k zaznamu své
pisemné stanovisko, jinak se ma za to, ze s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.

Provadéni pravidelnych dennich zaznamu ve stavebnim deniku kon&i dnem predani a prevzeti
dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy prupis dennich zaznamu
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukonceni stavby pak oproti vraceni
prvniho prupisu pfeda original stavebniho deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Xll. Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpeci a na vlastni
zodpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné péce, pfiCemz je povinen

zejmeéna:

a) dodrzovat a postupovat zejména v souladu s veSkerymi platnymi normami a obecné
zavaznymi pfedpisy vztahujicimi se k provadéné stavbé,

b) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila fadnym
zplusobem,

c) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

d) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenist€) a nedomahat se vstupu
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté,
bez ziskani svoleni pfisludného vlastnika nebo provozovatele,

e) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organl vefejné spravy, podminky
uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadfenich nebo stanoviscich, zavazné i doporucené
technické normy, podklady a podminky uvedené v této smlouvé a veSkeré pokyny
objednatele,

f) chranit objednatele pfed vznikem Skod v dusledku poruseni pravnich &i jinych pfedpist a v
pripadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

g) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi &i jinymi
predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpulsobilost nebo povoleni

podle pfisluSnych predpist osobami, které tuto podminku splfiu;ji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpe it pfed poSkozenim a

kradezemi az do pfedani dila nebo jeho €asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny pfedem
k provéfeni kvality praci, jez budou dalsim postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V pfipadé,
Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodl nedostavi, mize zhotovitel pokraCovat
v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti
si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo
vlivem stavebni ¢€innosti ke Skodam. V opac¢ném pfipadé nese plnou odpovédnost za
zpusobené Skody a tyto Skody uhradi.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila, je povinen
to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.
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V pribéhu realizace pfedmeétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 7 dni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Kontrolniho dne jsou povinni u¢astnit se povéfeni
zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby nebo pozadavku
objednatele zajistit i¢ast svych subdodavateld.

Zménu subdodavatele je zhotovitel povinen pisemné piedlozit k odsouhlaseni objednateli
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci daného subdodavatele s Fadnym
zdlvodnénim pro¢ ke zméné dochazi. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostfednictvim
ménéného subdodavatele v zadavacim Fizeni je povinen dolozit toto splnéni kvalifikace
v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadavacich podminkach i u nového subdodavatele.

Pfi prfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli dvé sady tiSténé verze projektové
dokumentace a editovatelnou verzi (zaslat zhotoviteli pfes uschovnu).

a) stavebni denik — original

b) protokoly o provedenych zkouskach a revizich

c) technické listy a prohlaseni o shodé k pouzitym vyrobkiim

d) navody

e) doklady o likvidaci odpadl (neni mozno dolozit ¢estnym prohlasenim)

f) zapis o proskoleni obsluhy

Xlll. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon€enim a predanim objednateli
bez vad a nedodélki v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i
objednatel povinni sepsat protokol o predani a pfevzeti dila, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfejima nebo neprejima, a pokud ne, z jakych ddvod(. Drobné vady,
pfipadné nedodélky, nebranici uzivani, nebudou divodem nepfevzeti dila a uplatnéni sankci.
V pfedavacim protokolu musi byt tyto vady a nedodélky pfesné specifikovany v€etné terminu
jejich odstranéni. O tom, ze drobné vady pfipadné nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly
odstranény, bude objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan zapis. Po dokonceni dila nebo
jeho &asti, na jejimz samostatném predani se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3
dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k prevzeti.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Fadné dokon&ené dilo prevzit. Radnym dokoné&eni
dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkli — ovéfuje se prohlidkou na misté
provedeni dila v€etné funkénosti dila,

b) uvedenim okolnich pozemkl dotéenych stavbou do puvodniho stavu — ovéfuje se
prohlidkou v misté pInéni dila,

c) predani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu
pfedavané dokumentace

K pfejimce dila je zhotovitel povinen predloZit nasledujici dokumentaci:

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteCného stavu
provedenych praci autorizovana zhotovitelem a v digitalni formé (ve formatu .doc, .xls, .dxf,
.dgn, .dwg, .pdf)

b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialll a vesSkerych zkouskach
a revizich pfedepsanych pfislusnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto smlouvou,

c) zkuSebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,

d) zapisy o provedené kontrole stavu praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila,

e) seznam zafizeni dodavanych v ramci pfedavaného dila s pfisluSnymi doklady, zejména
zarucnimi listy,

f) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni v 1 vyhotoveni v tisténé verzi a
1 vyhotoveni v elektronické verzi (CD, flash nebo zaslani skrz dschovnu).

g) stavebni denik (original),

h) zépis o proSkoleni obsluhy, pokud neni uveden ve stavebnim deniku,

i) doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,

j) doklad o likvidaci odpadl (neni mozno dolozit prohlaSenim o zpUsobu likvidace odpadu),

k) provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho ¢asti,

Stranka 8 z 14



Smlouva o dilo: Kryty bazén v Koprivnici - rekonstrukce osvétleni a stropu

10.

11.

[) evidenci odprodeje druhotnych surovin.

O predani a prevzeti dila nebo jeho Casti bude sepsan protokol, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat:

a) popis predavaného dila — mnozstvi a druh provedenych dodavek a praci,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky na dilo,

f) zahajeni a dokoncCeni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam prevzaté dokumentace,

h) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélkl pokud jej predavané dilo obsahuje
s terminem jejich odstranéni

i) prohlaseni zhotovitele, ze dilo pfedava a objednatele, ze dilo prejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

K) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

Soucasti pfedavaciho protokolu musi byt-prohlaseni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila.

Nebude-li protokol obsahovat nalezitosti a pFilohy uvedené v odst. 3 a 4 tohoto ¢&lanku,
nedojde k pfedani dila, ledaze bude v protokolu vyslovné uveden divod nesplnéni konkrétni
nalezitosti €i nedolozeni pfilohy a uveden termin napravy.

Objednatel se zavazuje prevzit pfedmét smlouvy na zakladé protokolu o pfedani a prevzeti
pfedmétu dila i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé& nebo
ve spojeni s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, ze v tomto protokolu o pfedani a
prevzeti budou zhotoviteli stanoveny zavazné terminy k jejich odstranéni.

Po podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
povazuji se veskera opatfeni a Ihity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran
neuvede, Ze s uritymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v protokole o pfedani
a prevzeti dila vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Zze tim soucasné pozaduje
po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila,
zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V pfipadég, Ze objednatel Fadné dokoncené dilo, které je pfedmétem této smlouvy nepfevezme,
uvede v zapise i protokolu opravnény diavod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatku, pro
které objednatel odmitl pfedmét smlouvy pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepiSi smluvni strany dodatek k pfedmétnému
protokolu z pfedani a pfevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, Ze pfedmét smlouvy nebo jeho
dohodnutou ¢ast od zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim fizeni na opravnénosti Ci
neopravnénosti neprevzeti pfedmétu smlouvy ve Ihaté 5 pracovnich dnl od zahdjeni
opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti pfislusnému soudu.
Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zavazné.

Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a pfedavani predmétu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV. Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovidd za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude
odpovidat projektové dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a
podminkam vyrobcu a dodavatelt materialt a vyrobku, platnych v Ceské republice v dobé jeho
realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti a vady, které se projevi
v zaru¢ni dobé. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi podminkami
bezplatné odstranit.

Zarucni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji prednost pfed zaru€nimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.
Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku v délce 60 mésicu a na ostatni dodavky zaruku
v délce 24 mésicu, pokud vyrobce nenabizi delSi zaruku.
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Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného predani a prevzeti celého dila a odstranéni
vSech vad a nedodélkl uvedenych v pfedavacim protokole.

Vady zjisténé na provedeném dile v prabéhu zaru¢ni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popide a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

XV. Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zpusobeny objednatelem nebo
zasahem vy$S§i moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téz reklamace) na odstranéni vady u zhotovitele
pisemné bezodkladné, nejpozdéji v§ak do 30 kalendarnich dnl poté, co zavadu zjistil.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaru€ni dobé, poskytne
objednateli nize uvedena plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani reklamované vady, nebo

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé&, kdy tak neucini sam v souladu
s odst. 4 tohoto ¢lanku, se IhGtou splatnosti 21 dnli po predlozeni vyuctovani objednatelem,
nebo

c) poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila
s vadou a bez vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na zakladé
dohody smluvnich stran.

Nebude-li pfi uplatnéni reklamace ze strany objednatele uveden zpUsob odstranéni vady,

plati, Ze je pozadovano bezplatné odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné e-mailem pfijeti reklamace vady dila s uvedenim terminu
uskute€néni provérky vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi ddvodnosti a charakteru vady,

c) zahdjit bezodkladné prace na odstranovani vady,

d) odstranit béZznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak ve |haté 15 kalendafnich dnu
od oznameni vady objednatelem,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo Casti dila bezodkladné v technicky nejkratSim
mozném terminu, nejpozdéji viak ve lhuté 48 hodin od pfijeti reklamace vady.

Lhuty dle bodl a) az e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty Ih(ty jiné.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve |haté do 24 hodin
od jejich uplatnéni objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jina lhdta).
Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostiedné telefonicky nebo
emailem.

Pokud nebude zhotovitel prokazatelné plnit ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén
odstranéni vad jiz bez dal§iho sjednat se tfeti osobou a pfislusné naklady vyuctovat zhotoviteli
v souladu s odst. 3 pism. b) tohoto ¢lanku.

Za fadné uplatnénou reklamaci se povazuje pro ucely této smlouvy i pisemna reklamace
adresovana zhotoviteli a podana k postovni pfepravé v posledni den zaru¢ni doby.

Zaruéni doba nebézi po dobu, kdy po oznameni zaruéni vady az po jeji odstranéni objednatel
nemohl pfredmét dila fadné uzivat.

Z prabéhu reklamacniho Fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas, nebo
zdlvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady bude zapis
obsahovat termin odstranéni vady, popis zpusobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem
navrhovanou vysi slevy za vadu.

O provedené a dokon&ené opravé bude objednatel informovan emailem.

V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat vyjadieni a
kone¢né stanovisko spole¢né stanoveného soudniho znalce. Pokud se smluvni strany
na spoleéném znalci nedohodnou do sedmi dnl od uplatnéni rozporného stanoviska
zhotovitele, uréi soudniho znalce objednatel.
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13. Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré dodavky (material, komponenty, technologické celky
apod.), které budou ke zhotoveni dila pouzity, nebudou starSiho data vyroby nez roku 2021.

XVI. Odpovédnost za Skodu

1. Nebezpeéi Skody na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az
do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkll. Zhotovitel neodpovida za $kodu
na zhotovovaném dile, ktera byla zplusobena neodvratitelnou udalosti (napf. Zivelna udalost),
nemajici puvod v jednani zhotovitele.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit vesSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo Kk jejich
zmirnéni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi S8kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani
dila v souvislosti nebo jako disledek poruSeni povinnosti a zavazk(l zhotovitele dle této
smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho &innosti v€etné moznych
Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele (€i subdodavatel(l) a to ve vySi odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli. Minimalni limit pojistného pinéni je
5.000.000 K¢ a to po celou dobu provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na poZadani
v originale predlozi zastupcum objednatele k nahlédnuti.

6. V pfipadé, ze pfi Cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpuUsobeni prokazatelné Skody
objednateli, nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu bodu 5.
tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedku.

XVII. Sankéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapocaty
den prodleni s pfedanim dokon&eného dila ve |hté stanovené dle &l. VI. 2. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad poruSeni BOZP nebo nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta
bude vyuétovana az poté, kdy zhotovitel zjiSténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku
objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

3. V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyCisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

4. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani nedodélky €i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

5. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K za kazdy i zapoCaty den prodleni s odstranénim
kazdé reklamované vady az do terminu jejiho odstranéni. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze
se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého
rozsahu (havarie), sjednavaji obé& smluvni strany smluvni pokuty v dvojndsobné vysi. Pokud
nenastoupi zhotovitel v pfipadé havarie do 24 hod. od telefonického nahlaSeni, objednatel
zajisti opravu na naklady zhotovitele.

6. V pripadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
zhotoviteli utovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K€ za kazdy zjiStény pfipad.

7. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a
natom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapodcitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

8. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele. V pfipadé, ze
takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura
v souladu s témito obchodnimi podminkami.

9. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti i v pfipadé, ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
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10.

pokuta, a to i ve vySi pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada Skody zahrnuje skuteCnou Skodu a
usly zisk.

XVIIl. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel, nad ramec obecné Upravy dle platnych pravnich pfedpisd, je také opravnén
pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele:

a) nezahaji provedeni dila do 7 dnll od terminu zahajeni dila nebo terminu pfedani stavenisté,
podle toho, ktery termin nastane dfive,

b) neodstrani v prib&hu provedeni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v zapisu
z kontrolniho dne, a to ani v dodatecné Ihaté stanovené pisemné,

c) bezduvodné prerusi provedeni dila na dobu delSi jak 3 pracovni dny,

d) je v prodleni s dokon¢enim dila po dobu delSi nez 30 dnd,

e) pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateCnou odbornou péci,
v rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, pfipadné pokyny objednatele,

f) v pfipadech, kde je k ukonim zhotovitele nutny pfedchozi pisemny souhlas objednatele a
zhotovitel €ini tyto ukony bez tohoto souhlasu.

V pfipadé, ze objednatel odstoupi od smlouvy z dlivodi uvedenych v odstavci 1, je zhotovitel
povinen neprodlené piedat objednateli misto provedeni dila a véci, jez byly opatfeny
k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.

V pfipadé, ze objednatel odstoupi od smlouvy z d{ivodd uvedenych v odstavci 1, neni povinen
v ramci vzajemného vyporadani uhradit zhotoviteli Zadnou platbu, byt se podle smlouvy stala
splatnou, a to az do dokon¢eni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud naklady, které nahradnim
dokoncenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zuUstatek ceny, kterou zbyva uhradit
zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny rozdil vymahat na zhotoviteli jako dluh

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni
s pfedanim mista provedeni dila (stavenisté) po dobu delSi nez 15 dnd,

Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) vuci smluvni strané bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

b) druha smluvni strana vstoupi do likvidace,

c) nastane vySSi moc uvedena v prislusné Casti smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které
nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu delSi nez 45 dni znemozni nékteré
ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

Vznik skute€nosti uvedenych v odstavci 5 je kazdad smluvni strana povinna oznamit druhé
smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy vSak neni rozhoduijici, jakym
zpusobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku skute€nosti opravriujicich
k odstoupeni od smlouvy.

Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z divodl uvedenych v odstavci 4. nebo néktera
ze smluvnich stran z dvodd uvedenych v odstavci 5., smluvni strany sepi$i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis
veskerych uskuteCnénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy. Zavérem protokolu
smluvni strany uvedou finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Zze se smluvni
strany na finan¢ni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek
soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako konecny
ke stanoveni finan¢ni hodnoty dila. K ur€eni znalce, jakoz i k uhradé ceny za zpracovani
posudku je nutna dohoda obou smluvnich stran.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle odstavcu
4. a 5. se vyporadaji vzajemnym zapocCtem, pfiCemz tento zapoCet provede objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy se
smlouva rusi nikoliv od poc¢atku, nybrz ode dne odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné smluvni
pokuty a na nahradu Skody.
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XIX. Vys$si moc

1. Smluvni strany jsou zprostény odpovédnosti za CasteCné nebo upIné neplnéni smluvnich
zavazkl, jestlize k nému doslo v dusledku vy$$i moci. Za vy$$§i moc se pro ucel smlouvy
povazuji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v dusledku stranami nepfedvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy, jeZz maji bezprostiedni vliv na provedeni dila.

2. V pripadé, ze nastane vy$Si moc, prodluzuje se Ihita ke spinéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem niz vys8Si moc trva. Jestlize v dusledku vys$si moci dojde k prodleni s terminem
provedeni dila o vice nez 60 dnl, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich
stran subjekty, na které prejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu
provedeni dila zménou smlouvy nebo ukonceni jeji platnosti.

3. V pfipadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v dusledku
vy8Si moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skutenosti vyrozumét druhou smluvni
stranu. Obdobné poté, co ucinky vy$§i moci pominou, je smluvni strana, jez byla vy$si moci
dotena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu o této skutecnosti.

XX. Zvlastni ujednani

1. Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zpusobem v souladu se zakonem ¢. 499/2004
Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich
predpisU, a v souladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisq,
po dobu deseti let od finan¢niho ukonceni projektu veskeré originaly doklad, Smlouvu v¢€.
jejich dodatkud a dalSi originaly dokument(, vztahujici se k pfedmétu dila, pfiéemz béh lhaty se
zacne pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho roku poté, kdy byla provedena posledni
platba zhotoviteli objednatelem.

XXI. Zavéreéna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji podepiSe jako druha.
Smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb.
Smlouvu zasle spravci registru k uvefejnéni objednatel.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatku
(s vyjimkou zmény ceny uvedené v ustanoveni odst. 6. ¢l. V. této smlouvy), které budou
vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

3. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukon€eni smlouvy jsou
smluvni strany povinny vzajemné vyporadat sveé zavazky, zejména si vratit véci pfedané
k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit
vesSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava
na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

4. V pfipadé zaniku zavazku pfed Ffadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a
které se staly sou€asti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a
povinnosti.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim osobam.

6. Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

7. Pro prfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddéliteiné od ostatniho obsahu se stane
neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte€ného odkladu nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

8. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel se zavazuje ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich
se pfedmétného dila.

Pisemnosti se povaZuji za doru€ené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doru¢eni odmitne ¢i
jinak znemozni.

Smluvni strany shodné& prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly o celém jejim
obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

VsSe, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele zadna
stanoviska, komentare & oznameni pro sdélovaci prostfedky nebo jiné vefejné distributory a
zpracovatele informaci.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni i budouci praxe zavedené mezi stranami Ci
zvyklosti zachovavanych obecné Ci v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni této smlouvy,
ledaZe je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzuji, Ze si
nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti Ci praxe.

Vystavi-li néktera smluvni strana druhé smluvni strané potvrzeni o splnéni dluhu splatného
podle této smlouvy, pfedstavuje toto potvrzeni jen doklad o splnéni dluhu, ktery je v potvrzeni
vyslovné uveden. Smluvni strany si vyslovné ujednavaji, Zze potvrzeni o splnéni dluhu
splatného pozdéji automaticky nedoklada, Zze byl splnén i dluh splatny dfive nebo Ze bylo
vyrovnano takeé pfislusenstvi dluhu.

Ostatni prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, pokud v ni nejsou vyslovné uvedeny, se
fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v u¢inném znéni a dalSimi obecné platnymi
pravnimi predpisy, které se vztahuji na pfedmét smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze
veskeré spory plynouci z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici budou Fesit u soudu
mistné pfislusného dle sidla objednatele.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi€emz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

€. 1 - polozkovy rozpocCet stavby
€. 2 - Casovy harmonogram postupu provedeni dila

Tuto smlouvu o dilo schvalila Rada mésta Kopfivnice na své .......... schlizi konané dne ................
usnesenim €. .......ccceeeeeenn.

V Kopfivnicidne ................... Vo dne ...
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Kopeény [doplni zadavatel]
starosta
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