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SMLOUVA O DÍLO  č. ../2022/ORM  
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

„Chodník a autobusové zastávky v Lubině, Kopřivnici“ – projektová dokumen-
tace včetně inženýrské činnosti 

 
 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:  Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:             Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města 
IČ:              00298077 
DIČ:                            CZ00298077 
Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s. 
Č.účtu :             1767241349/0800 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území -  tel. 556 879 693, 736 614 203 
                                                  e-mail: milan.smid@koprivnice.cz 
Ing. Richard Petr, referent oddělení rozvoje území - tel. 556 879 691, 737 211 249 
                                                  e-mail: richard.petr@koprivnice.cz    
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel: 
{doplní objednatel dle údajů v nabídce},  
Adresa:   {doplní objednatel},  
Zastoupen:  {doplní objednatel},  
IČ:    {doplní objednatel}, 
DIČ:    {doplní objednatel},  
Bankovní spojení:  {doplní objednatel},  
Č. účtu:   {doplní objednatel},  
Zapsán v OR  vedeným {doplní objednatel},  
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
{doplní objednatel}, 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 
 

2. Předmět plnění (obsah dokumentace) 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro výstav-
bu chodníku podél komunikace III/4824 v úseku autobusová zastávka Kopřivnice, Lubi-
na, točna a autobusová zastávka Kopřivnice, Lubina, pož. zbroj. , v délce cca 285 m 
včetně odvedení povrchových vod, vynucených staveb. úprav a přeložek stávající in-
frastruktury pod chodníkovým tělesem a stavebních úprav stávajících autobusových 
zastávek, jejich nástupních ploch a změny dopravního značení (dále jen „dílo“). 

mailto:milan.smid@koprivnice.cz
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2.2. Obsah předmětu díla: 

2.2.1. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, (bude zpraco-
vána v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 
znění, dále se zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, s Přílohou č.5 vyhlášky č. 146/2008 o rozsa-
hu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění).  

2.2.2. Projektová dokumentace pro provedení stavby (projektová dokumentace včetně 
výkazu výměr a položkového rozpočtu bude zpracována dle Přílohy č. 6 k vy-
hlášce č. 146/2008 Sb. a zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění). Součástí prováděcí dokumentace bude Plán organizace vý-
stavby. 

2.2.3. Výkaz výměr a rozpočet stavby v aktuální cenové hladině k datu dokončení PD 
(URS) 

2.2.4. Kompletní inženýrská činnost  

– provedení všech potřebných průzkumů a geodetických zaměření potřebných k 
realizaci předmětu zakázky, pasport technické infrastruktury, povrchových je-
vů a vlastnických poměrů v řešeném území 

– zajištění všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření 
k existenci sítí,  

– stanoviska majitelů a správců technické infrastruktury, podklady pro smlouvy o 
zásahu do ochranných pásem sítí, podklady pro smlouvy o případných pře-
ložkách technické infrastruktury 

– příprava a zajištění souhlasů a projednání návrhů smluv s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou na základě plné moci objednatele, zejména SSMSK a 
vlastníky přilehlých nemovitostí (v případě potřeby),  

– zajištění právního nabytí moci rozhodnutí ze společného územního a staveb-
ního řízení pro všechny části projektové dokumentace  v zastoupení objedna-
tele.  

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby slouží 
současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a že je tedy po-
vinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho 
prováděcích předpisů vztahující se k projektové dokumentaci, stejně jako akceptovat 
požadavky objednatele na zodpovězení technických dotazů v průběhu výběrového ří-
zení na dodavatele. Nebude-li odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová do-
kumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást 
zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní fir-
my, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užit-
né vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to ve-
dlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

Projektová dokumentace bude vycházet z požadavků objednatele na rozsah díla.  

2.3. Věcný rozsah předmětu díla 

PD bude mimo jiné obsahovat následné věcné řešení této problematiky: 

2.3.1. Rozsah zpracované dokumentace na výstavbu chodníku podél komunikace 
III/4824 bude respektovat grafickou přílohu  této smlouvy. Chodníkové těleso 
bude řešeno se zvýšenou silniční obrubou, z rozebíratelného materiálu v min. 
šířce 1,5 m, menší šířka průchodu je akceptovatelná pouze po dohodě 
s objednatelem a to v případech, kdy šířkové uspořádání nebude možné do-
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hodnout s vlastníky přilehlých nemovitostí nebo se bude jednat o extrémně 
ekonomicky nevýhodné řešení. Návrh řešení bude zahrnovat úpravu odvedení 
povrchových vod z komunikace i nového chodníku. Předmětem díla není řešení 
nového veřejného osvětlení, které objednatel řeší samostatným projektem pro 
celou místní část Lubina. Řešení chodníku bude respektovat stávající vzrostlou 
zeleň i za cenu materiálové změny povrchu nebo zúžení průchodu chodců. 

2.3.2. Návrh stavebních úprav u stávajících nástupních ploch 2x autobusových zastá-
vek s bezpečnostním bezbariérovým obrubníkem pro BUS zastávky a nezbyt-
nou úpravu jejich výškového osazení vůči nové niveletě navrženého chodníku 
(a z toho vyplývající návrh na úpravu výškového osazení stávajícího přístřešku 
autobusové zastávky Lubina – točna nebo návrh na výměnu tohoto přístřešku), 
bezbariérové řešení nástupiště (vodící linie, signální pás, bezpečnostní odstup), 
vodorovné dopravní značení 2 x zastávkových zálivů pouze ve směru Hájov – 
Kopřivnice (na straně nově budovaného chodníku). 

2.3.3. Návrh zpevněné plochy pro stávající kontejnerová stání z rozebíratelného mate-
riálu a se zvýšenými obrubami. 

2.3.4. Vynucené stavební úpravy oplocení přilehlých pozemků, nezbytné přeložky in-
ženýrských sítí a úprava objektů v trase chodníkového tělesa. 

2.3.5. Vodorovné a svislé znační celé lokality.  

 
2.4. Technické požadavky objednatele 

 
2.4.1. Objednatel požaduje zachování všech stávajících vjezdů, sjezdů a vchodů do 

zahrad, budov a objektů podél komunikace III/4824 na straně nově budovaného 
chodníku a požaduje jejich stavební úpravu s požadavkem na odpovídající spá-
dové řešení vyrovnávacích ramp 

2.4.2. Objednatel požaduje, aby řešení chodníku umožňovalo strojní zimní i letní 
údržbu – v průjezdné šířce 1,5 m nesmí být (v maximální míře) osazeny do-
pravní značky, sloupy veřejného osvětlení apod.  

2.4.3. Řešení musí být navrženo s ohledem na maximální úsporu veřejných prostřed-
ků.  

 

2.5. Formát a způsob předání díla 

2.5.1. Všechny fáze projektové dokumentace budou objednateli předány v tištěné i 
elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči (běžně čitelný formát pdf, doc, jpg, 
xls apod.) a ve formátu pro možnost dalšího využití objednatelem (dwg, dgn aj.). 
V elektronické podobě bude předána kompletní dokumentace, tzn. včetně kom-
pletní dokladové části, uzavřených smluv, výkazu výměr, rozpočtu, společného 
povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) s nabytím právní moci 
atd.  

2.5.2. Geodetické zaměření bude také předáno samostatně v tištěné i elektronické 
podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu pro možnost dalšího využití.  

2.5.3. Min. požadované množství předávaných výtisků:  

• geodetické zaměření, paspart technické infrastruktury – 2 paré + 1 CD/DVD  

▪ projektová dokumentace pro společné rozhodnutí – 4 paré + 1 CD/DVD (z 
toho 2 paré s ověřením stavebního úřadu),  

▪ kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby – 6 paré + 1 
CD/DVD.  
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▪ výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet  – 2 paré + 1 CD/DVD  

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou 
v čl. 4. této smlouvy. 

3.  Doba a místo plnění 

3.1. Termín zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

3.2. Termíny předání jednotlivých částí dokumentace (počítané ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo): 

3.2.1. Geodetické zaměření, pasport inženýrských sítí, identifikace majetkových po-
měrů v řešeném území:                  do 60 kalendářních dní 

3.2.2. Projektová dokumentace pro společné rozhodnutí, stanoviska dotčených orgá-
nů státní správy, stanoviska správců technické infrastruktury k návrhu řešení, 
koncepty majetkoprávních smluv, souhlasy se stavbou, nezbytných k podání 
žádosti o vydání společného rozhodnutí, podání žádosti o povolení stavby 
v zastoupení objednatele:         do 250 kalendářních dní 

3.2.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby, výkaz výměr a oceněný polož-
kový rozpočet:      do 60 kalendářních dní od 
písemné výzvy objednatele, uskutečněné po nabytí právní moci společného 
rozhodnutí   

3.3. Zhotovitel je povinen odeslat elektronickou verzi projektové dokumentace dle bodu 
2.2.2 a 2.2.3 na kontrolu objednateli nejpozději 10 pracovních dní před podáním žá-
dosti o vydání stavebního povolení/ohlášení ke kontrole. Zhotovitel se k projektové do-
kumentaci vyjádří do 5 pracovních dnů.  

3.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Každá část projektové doku-
mentace dle bodu 2.2 bude předána samostatným protokolem a samostatně fakturová-
na po předání díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protoko-
lu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín 
pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

3.5. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, 
že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. 
Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu pře-
dání díla. 

3.6. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele na adrese: Město Kopřivnice, 
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice. 

4. Cena díla a platební podmínky 

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, je součtem dílčích částí díla a činí:     

 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena za dílo celkem v Kč 

 
{doplní objedna-

tel} 
 

 
{doplní objed-

natel} 
 

 
{doplní objedna-

tel} 
 

 
4.2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu 

plnění smlouvy, konečná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny práce nutné 
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k řádnému provedení díla dle čl. 2. této smlouvy, včetně ceny za výkon inženýrské čin-
nosti a odměny za poskytnutí licence. 

4.3. Cena za dílo bude uhrazena po částech po předání a převzetí dílčích částí díla bez vad 
a nedodělků, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem, mající náležitosti daňo-
vého dokladu a to v tomto rozsahu: 
 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

1. Geodetické zaměření, pasport 
inženýrských sítí, identifikace 
majetkových poměrů v řešeném 
území 

 
{doplní objedna-

tel} 
 

 
{doplní objed-

natel} 

 
{doplní objedna-

tel} 
 

2. Projektová dokumentace pro 
společné rozhodnutí, stanoviska 
dotčených orgánů státní správy, 
stanoviska správců technické 
infrastruktury k návrhu řešení, 
koncepty majetkoprávních smluv, 
souhlasy se stavbou, nezbytných 
k podání žádosti o vydání společ-
ného rozhodnutí 

 
{doplní objedna-

tel} 
 

 
{doplní objed-

natel} 

 
{doplní objedna-

tel} 
 

3. Projektová dokumentace pro 
provedení stavby, výkaz výměr a 
oceněný položkový rozpočet 

 
{doplní objedna-

tel} 

 
{doplní objed-

natel} 

 
{doplní objedna-

tel} 
 

 

4.4. Splatnost faktur je minimálně 30 dnů po jejich doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po 
odeslání od zhotovitele. 

4.5. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vy-
účtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotovi-
teli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.  

4.6. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH 
v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluv-
ními stranami dodatek k této smlouvě.  

4.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

4.8. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

5. Provádění díla 

5.1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele. 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou 
péčí, řádně a včas.  

5.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně 
způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. 

5.4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a 
účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících 
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se provádění díla. Průběh realizace díla lze kontrolovat i emailem – zhotovitel po výzvě 
zašle PD v elektronické formě (*pdf) zhotoviteli v aktuální rozpracovanosti. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem 
pro realizaci vlastní stavby.  

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně 
do autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný 
zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

5.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli 
v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících 
podkladů a informací, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a 
které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení 
bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 

5.8. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech ma-
jících vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná sku-
tečnost nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

5.9. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými nor-
mami ČSN.  

5.10. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze 
k archivačnímu účelu 

5.11. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že 
je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

6. Licence 

6.1. Na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, zůstávají zhoto-
viteli zachována i po předání díla jeho autorská práva. 

6.2. Zhotovitel může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze 
po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

6.3. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít 
(licenci) v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby uži-
tí. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neo-
mezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje ja-
ko výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel má zejména prá-
vo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčast-
něných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo 
jeho částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovite-
le stavby, za účelem zhotovení stavby nebo její části či za účelem zajištění autorského 
dozoru dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), a to byť i osobou odlišnou od zhotovitele. V rámci poskytnu-
té licence má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a ve všech směrech neo-
mezeně využít a poskytnout neomezenou podlicenci osobám, které se budou na reali-
zaci stavby podílet, k čemuž dává zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný a 
neodvolatelný souhlas. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat 
a měnit podle potřeby realizace stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším oso-
bám zúčastněným na stavbě za účelem její realizace. 

6.4. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. 4. této smlouvy. Zhotovitel ne-
má právo na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence. 
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6.5. Ujednání tohoto článku je oddělitelné od ostatních a zůstává v platnosti i v případě 
skončení této smlouvy odstoupením některé ze smluvních stran. V případě, že z důvo-
du předčasného ukončení smlouvy bude předáno nedokončené dílo, uplatní se k tomu-
to nedokončenému dílu licence ve stejném rozsahu. 

7. Odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikova-
né v čl. II. této smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými 
normami platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež dílo má po 
celou dobu životnosti stavby, která byla dílem navržena. Zhotovitel odpovídá za kvalitu 
a řádnost a úplnost provedených projekčních prací. 

7.2. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závaz-
ným podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na 
jakost díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne 
odevzdání realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje 
bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.  

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích 
a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veš-
kerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upo-
zornil a ten písemně trval na jejich použití. 

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objed-
natele na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj., musí zahájit 
opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna. 

7.5. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel 
obdržel písemné upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

7.6. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 
smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

7.7. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

8. Smluvní pokuty 

8.1.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínech dle čl. 3. odst. 
3.2. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny díla bez 
DPH, a to za každý i započatý den prodlení.  

8.2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku 4. 
této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

8.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. 7. odst. 7.5 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu, kterou neodstranil ve sta-
noveném termínu. 

8.4. V případě že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předaní a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z ceny díla bez DPH, a to každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení za každý den 
prodlení. 
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8.5. V případě, že v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové do-
kumentaci  pro ohlášení stavby dojde následně k navýšení ceny stavby, která je před-
mětem projektové dokumentace dle této smlouvy, o více než 10 %, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. 

8.6. V případě, že v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v soupisu sta-
vebních prací, dodávek, služeb včetně výkazu výměr, dojde následně k navýšení ceny 
stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy, o více než 10 %, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč.  

8.7. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby realizované na zá-
kladě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, o více než 10%, bu-
de zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. 

8.8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že bě-
hem zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace 
stavby (díla dle této smlouvy) došlo k pochybení objednatele v důsledku chybně zpra-
cované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgá-
nem, včetně sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

8.9. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mo-
hou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyluhuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

8.10. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut dle předchozích odstavců považují 
za přiměřenou, vzhledem k povaze plnění této smlouvy. 

8.11. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní 
pokuta vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vy-
mahatelná vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu. 

9. Ukončení smlouvy 

9.1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 
smlouvy. 

9.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstat-
ného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno pí-
semně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné poru-
šení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména: 

9.2.1. prodlení zhotovitele s předáním i jen části díla po dobu delší než 30 dní,  

9.2.2. zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozor-
něn, 

9.2.3. zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem, 

9.2.4. neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě pí-
semné výzvy zhotovitele. 

9.3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení pí-
semného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

9.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluv-
ní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provede-
nou část díla. 
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9.5. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na dopo-
sud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

10. Náhrada škody 

10.1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ne-
stanoví-li tato smlouva jinak 

10.2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby 
na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou 
byly chyby a nedostatky této projektové dokumentaci. 

10.4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem 
smlouvy v celém rozsahu souhlasí. 

11.2. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za ná-
sledek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je tako-
véto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. 
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit 
novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpo-
vídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a 
že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

11.4. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovi-
tel a dvě objednatel. 

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran. 

11.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

11.7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice usnesením č. {doplní objedna-
tel} přijatým na {doplní objednatel} schůzi konané dne {doplní objednatel}. 

 
Příloha č. 1: Cenová nabídka 
Příloha č. 2: Grafická příloha se specifikací rozsahu díla 

 
V Kopřivnici dne:        V …………………. dne:  
 
 
Objednatel:                      Zhotovitel: 
 
 

.....................................                                         ..................................... 
Ing. Miroslav Kopečný                                                   {doplní objednatel} 
starosta města     


