
 

MĚSTO KOPŘIVNICE 
Odbor majetku města 

Číslo VERA:  
Číslo GINIS: 
Vlastní číslo: 61/2022/OMM 

 

Smlouva o dílo  
č. objednatele: 61/2022/OMM 

č. zhotovitele: [k doplnění] 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

IČ: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 

Ing. Magda Šebestová; tel.: 603 421 261; e-mail: magda.sebestova@koprivnice.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

[k doplnění] 

Adresa: [k doplnění] 

Zastoupen: [k doplnění] 

IČ: [k doplnění] 

DIČ: [k doplnění] 

Bankovní spojení: [k doplnění] 

č. účtu: [k doplnění] 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  

[k doplnění] 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
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změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky. 

1.4. Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, 
kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců 
smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany 
závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku. 

2.4. Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice 
se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení 
k této veřejné zakázce proběhlo dle vnitroorganizační směrnice Městského úřadu 
Kopřivnice č. 7/2021.     

2.5. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být spolufinancováno 
z prostředků na podporu bydlení pro ukrajinské uprchlíky, a uvědomuje si, že neplnění 
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu 
za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě 
dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

2.6. Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty v závaznosti 
dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, položkový rozpočet/nabídka, vysvětlení a změny 
zadávací dokumentace, textová část zadávací dokumentace, projektová dokumentace, 
nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

2.7. Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.5. nebudou žádná 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. 
Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, 
na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele 
dílo: Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice 

3.2. Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v: 

a) položkovém rozpočtu 

b) projektové dokumentaci vyhotovené v únoru 2022 společností Quality Group s.r.o. 

Položkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se se shora 
uvedenou dokumentací podrobně seznámil, když byla přílohou zadávací dokumentace 
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k veřejné zakázce a podle této projektové dokumentace připravil svou nabídku 
do zadávacího řízení. Zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a že 
položkový rozpočet odpovídá projektové dokumentaci. 

3.3. Dílo je rozděleno na následující část z důvodu možné dotace: 

a) Byt č. 3 a 4  
b) Byt č. 5 + společná chodba a úpravy kolem domu 

3.4. Součástí díla je také: 

a) Komunikace se stavebním úřadem a požádání o povolení užívání bytových jednotek 
včetně doložení potřebných dokladů (revizí, zkoušek, apod.) 

b) Vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

3.5. V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté 
překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování v 
provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace s cenovým a 
termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací nebo 
víceprací). 

3.6. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti 
zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné 
vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Písemným 
dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, 
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, 
požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, 
dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na 
jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

3.8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle 
této smlouvy. 

4. Doba a místo plnění díla 

4.1. Termín zahájení realizace díla: do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

4.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolárně místo provádění díla ke zřízení staveniště 
ve lhůtě uvedené v odst. 4.1. 

4.3. Dokončení a předání kompletního díla: do 105 kalendářních dní od protokolárního 
předání staveniště. 

4.4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. 
V případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvají déle než 2 po sobě jdoucích dní, 
termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí 
díla se automaticky posunují o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatický trvaly.  

4.5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín 
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dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se 
automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno. 

4.6. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele technický dozor na stavbě, 
objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 
práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 3 tohoto článku. 

4.7. Místem plnění je přízemí bytového domu Francouzská 1197/17 v Kopřivnici, přesný popis 
je uveden v projektové dokumentaci. 

5. Cena za dílo 

5.1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 Kč bez DPH DPH (15 %) Kč včetně DPH 

Část  
a) byt č. 3 a 4 

   

Část  
b) byt č. 5 a 

společná chodba 

   

 
Celkem 

 

   

 

5.2. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s 
řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné 
poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

5.3. Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1. je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná 
a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k 
provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel 
garantuje.  

5.4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

5.5. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), 
nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl 
předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny 
v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy 
ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku ponížené o 10% (0,9 x ÚRS). 

5.6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného 
dodatku ke smlouvě. 
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6. Zmocnění k uzavírání dodatků k této smlouvě 

6.1. Osoba uvedená v odst. 1.1. jako osoba zastupující objednatele je bez omezení oprávněná 
uzavřít a podepsat za objednatele dodatek k této smlouvě. 

6.2. Objednatel dále určil osobu oprávněnou k uzavírání dodatků ve smyslu odst. 3.5. a 5.6. 
této smlouvy, která je v odst. 1.1. této smlouvy označena jako „Osoba oprávněná 
k uzavírání dodatků dle čl. 6 této smlouvy“, a to se všemi následujícími omezeními: 

a) obsahem dodatku dojde ke změně smlouvy pouze co do ujednání o předmětu díla 
(soupis víceprací a méněprací) a ujednání o změně ceny díla, 

b) v souhrnu všech dodatků této smlouvy nebude cena díla navýšena o více než 30 %, 
c) v souhrnu všech dodatků této smlouvy bude absolutní hodnota víceprací a 

méněprací činit v součtu nejvýše 50 % ceny díla, 
d) cena díla v souhrnu všech dodatků nepřekročí částku 6.000.000 Kč bez DPH. 

6.3. Dodatek této smlouvy podepsaný „Osobou oprávněnou k uzavírání dodatků dle čl. 6 této 
smlouvy“, který je v rozporu s omezeními uvedenými v odst. 6.2. této smlouvy, tj. kterým 
bude překročen některý z limitů uvedených v odst. 6.2. nebo který obsahuje změnu jiných 
ujednání této smlouvy než těch, která se týkají předmětu díla a ceny díla, je od počátku 
neplatný. 

7. Platební podmínky ceny díla 

7.1. Smluvní strany si sjednávají dílčí plnění dle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu skutečně provedeného plnění 
za kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

7.2. K úhradě ceny za dílo bude zhotovitel vystavovat daňové doklady (faktury), které zašle 
objednateli. Splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní od jejího doručení objednateli. 
Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle odsouhlaseného 
zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu dle 
odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše ceny díla. 

7.3. Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající 
pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. 
Bez tohoto protokolu je faktura neúplná. 

7.4. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti, bude-li chybně vyúčtována 
cena nebo bude-li faktura neúplná, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

7.5. Faktura bude vyhotovena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

7.6. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

8. Staveniště 

8.1. Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli 
po podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v odst. 4.1. této smlouvy, o předání 
staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis.    

8.2. Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. 
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8.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi 
předanými objednatelem a s požadavky objednatele. Obvod staveniště je vymezen 
projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na 
vlastní náklady a vlastním jménem. 

8.4. Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná 
povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a údržbu 
provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu 
výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správci. 

8.5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu 
nezbytném k provedení díla. 

8.6. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru. 

8.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen 
udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, 
vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 

8.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka. 

8.9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od předání díla objednateli. 
Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo 
převzal. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím 
odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

8.10. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis. 

9. Provádění díla a závazky smluvních stran 

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné 
pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. 

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou v odst. 
3.2 této smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řízení, tj. v dostatečném 
předstihu před podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady této dokumentace. 

9.3. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost 
a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto 
smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k 
provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

9.4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v 
souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady. 

9.5. Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných 
zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas 
třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel. 
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9.6. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, 
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl. 

9.7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími 
podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 
provádění díla zjistí. 

9.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem. 

9.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. 

9.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti 
autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám povinnosti 
vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího pokynu 
objednatele. 

9.11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a osobami uvedenými v odst. 9.5. této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu 
udělený. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat (pokud je to 
vyžadováno) s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta 
při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se 
skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s 
projektantem nebo osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně. 

9.13. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

9.14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a 
konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem 
objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně 
evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných 
surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství 
a druhu odprodaných druhotných surovin. Veškerý zisk, který za prodej druhotných surovin 
inkasoval zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději při závěrečném vyúčtování 
ceny za dílo. 

9.15. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal 
dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až 
v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu. 

9.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol 
vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny. 
Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště 
(pravidelně 1x týdně). Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen 
se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob. Kontrolní 
dny budou případně řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. 

9.17. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. 

9.18. Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze 
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staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění 
použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

9.19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku 
a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a 
realizace stavby uvedenou v odst. 1.1. této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke 
kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě 
objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací 
provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce na svůj náklad. 

9.20. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další 
dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů 
používaných výrobků a materiálů. 

9.21. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje 
příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.  

9.22. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

9.23. Pracovní doba: smluvní strany sjednávají, že práce na stavbě mohou probíhat v pracovní 
dny takto: bourací práce s vysokou hlukovou zátěží od 8.00 hod. do 17.00 hod, ostatní 
stavební práce od 7.00 hod. do 18.00 hod., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Učinit tak mohou ve stavebním deníku. O víkendu mohou probíhat pouze drobné stavební 
práce, které nebudou narušovat klidný chod bytového domu. 

10. Stavební deník 

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem 
a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací apod.  

10.2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

10.3. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla 
zaznamená do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace. 
Případná změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána ve stavebním 
deníku. 

10.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor, 
koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní 
správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě. 

10.5. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

10.6. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
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c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění 
díla. 

10.7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil 
objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

10.8. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

10.9. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

10.10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak 
oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku. 

11. Převzetí díla 

11.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu) a předáno objednateli. 

11.2. Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě 
provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis 
o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje nejpozději 5 pracovních 
dní předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí, a to zápisem 
ve stavebním deníku a zároveň emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických a realizace díla. 

11.3. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady 
do 10 pracovních dní od předání díla, nesjednají-li smluvní strany lhůtu jinou. 

11.4. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve zhotovitel 
objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků 
bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly 
zhotovitelem odstraněny. 

11.5. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že 
dílo nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání 
uvedený výše v odst. 12.2. až 12.5. 

11.6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

11.7. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude 
obsahovat: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele, 
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c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) cenu za dílo ve znění všech dodatků, 
e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle, 
f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 
g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
h) datum a místo sepsání zápisu, 
i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
j) seznam předané dokumentace. 

11.8. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. 
Těmito doklady a listinami jsou: 

a) 2 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného 
stavu provedených prací a rovněž na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu 
.doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf); 

b) originál stavebního (montážního) deníku, 
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou, 

d) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s příslušnými 
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, návody pro montáž, 
obsluhu a údržbu apod., 

e) doklady o likvidaci odpadů. 

11.9. Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v odst. 12.6. a přílohy uvedené v odst. 
12.7., nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže smluvní strany v protokolu o 
předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní náležitosti či nedoložení 
konkrétní přílohy. 

11.10. Je-li dílo rozdělené na části, musí dojít postupem dle tohoto článku k předání každé 
dokončené části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž 
potvrzení o tom, že dílo bylo kompletně dokončeno a předáno. 

12. Záruka za dílo 

12.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům 
a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v 
době jeho realizace. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.    

12.3. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré 
dodávky strojů, zařízení a technologie a předměty postupné spotřeby (např. 
vybavovací předměty, svítidla, žárovky, kování apod.) mají záruku shodnou se zárukou 
poskytnutou dodavatelem (popř. výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy, 
nejméně však v délce 24 měsíců. 

12.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. 
V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. V případě 
předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, 
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po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. 

12.5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, po 
té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto 
případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady, které bude 
odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2. této smlouvy případně na emailovou 
adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace díla. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně odstraní 
reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli přiměřenou 
slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady. 

12.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit 
objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění 
důvodnosti a charakteru vady. 

12.8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, která brání 
užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin 
od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
bylo započato s odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do 48h od dne, kdy 
bylo započato s odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle 
tohoto odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle 
čl. 1 této smlouvy. 

12.9. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele 
uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči 
zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.  

12.10. O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.      

13. Odpovědnost za škodu 

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 

13.4. Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení 
právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právního 
předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

13.5. Za škodu způsobenou objednateli se považuje taktéž škoda vzniklá provedením odvodu 
za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, došlo-li 
k této škodě z důvodů spočívajících dnání zhotovitele. 

13.6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

13.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve 
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vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 mil. Kč, a 
to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále 
předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

14. Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li 
zhotovitel k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či 
dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám. 

14.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude 
poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané 
plnění poskytnout. 

15. Další ujednání 

15.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti 
za finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii pojistné 
smlouvy a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto 
odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

16. Smluvní pokuty 

16.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za 
dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního díla ve lhůtě 
stanovené dle odst. 4.3. této smlouvy (příp. prodloužené dle čl. 4. této smlouvy). 

16.2. V případě prodlení se splněním závazného termínu některého z milníku dle odst. 11.2. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000 Kč 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

16.3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 8.9. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

16.4. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla (příp. části díla), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

16.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

16.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

16.7. V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

16.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.     
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17. Ukončení smlouvy 

17.1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 
díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

17.2. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to: 

a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.3. této smlouvy o více než 
30 dní, 

b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 dnů ode dne předání staveniště, 

c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn 
na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen 
o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy, 

e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 

f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 

17.4. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

17.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, 
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

17.6. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

18. Závěrečná ujednání 

18.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k 
uveřejnění objednatel. 

18.2. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá 
ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

18.3. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své [k doplnění] schůzi dne [k 
doplnění] usnesením č. [k doplnění]. 

18.4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
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a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Uzavření dodatku k této smlouvě 
podléhá předchozímu schválení Radou města Kopřivnice, to neplatí, jde-li o dodatek 
uzavíraný postupem dle odst. 6.2. této smlouvy. 

18.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

18.6. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, 
neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se 
zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a 
účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a 
smyslu původního ustanovení. 

18.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

18.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení (smlouva 
může být podepsána elektronicky – tato část smlouvy bude upravena dle dohody 
smluvních stran před podpisem smlouvy). 

18.9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  

a) položkový rozpočet stavby; 

 

 V Kopřivnici dne [k doplnění] V [k doplnění] dne [k doplnění] 

 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 _______________ _______________ 

 [k doplnění] [k doplnění] 

 starosta města [k doplnění] 

 

 

 


