
 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III 

Název veřejné zakázky: 
Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad 

Lubinou – lokalita na Holotě 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

Název zadavatele: město Kopřivnice 

Sídlo zadavatele: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO zadavatele: 00298077 

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení zadavatele: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz/ 

Název projektu: Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina Holota 

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/21_159/0015361 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“) 

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

1. V TZ je uváděno že SO 01.3 Dešťová kanalizace koliduje se stávajícími inž. sítěmi které se 

mají přeložit. SO 02 – Přeložka STL plynovodního potrubí a SO 03 – Přeložka vodovodního 

potrubí. K těmto dvěma SO však není přiložena žádná PD ani VV, přestože je v ZD zmiňováno 

že tyto SO jsou rovněž součásti díla. Žádáme o doplnění ZD o příslušnou projekční část včetně 

VV. 

Odpověď na dotaz: 

Stavební objekty SO 02 – Přeložka STL plynovodního potrubí a SO 03 – Přeložka vodovodního 

potrubí nejsou součástí předmětu veřejné zakázky 

Realizaci stavebních objektů SO 02 – Přeložka STL plynovodního potrubí a SO 03 – Přeložka 

vodovodního potrubí zajišťuje, s ohledem na podmínky vlastníků sítí pro provedení přeložek 

těchto sítí a požadavky ZZVZ a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

v této oblasti, zadavatel ve spolupráci s vlastníky sítí. 
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Změna lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje 

lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace nevyžaduje. 

V Brně dne 23. 9. 2022 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za město Kopřivnici 

LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Lukáš Pruška 
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