Cislo SPISU

MESTO KOPRIVNICE Cislo VERA:

Odbor majetku mésta Cislo GINIS:
Cislo REGISTR:

Smlouva o dilo

¢

. objednatele: [doplni objednatel pfed podpisem smlouvy]

O

. zhotovitele: [doplni objednatel pfed podpisem smlouvy]

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl

1.  Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Mésto Koprivnice

Adresa: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrasikem, vedoucim odboru majetku mésta
IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
[k doplnéni]; tel.: 556 879 [k doplnéni], [k doplnéni]; e-mail: [k doplnéni]@koprivnice.cz
(dale jen ,objednatel)

1.2 Zhotovitel:

[k dopInéni]

Adresa: [k dopInéni]
Zastoupen: [k dopInéni]
IC: [k dopInéni]
DIC: [k dopInéni]

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
[k doplnéni]
(dale jen jako ,zhotovitel®)

Mésto Kopfivnice — Mé&stsky urad Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, CZ-742 21 Kopfivnice
ICO: 00298077 e DIC: CZ00298077 e IDS: 42bb7zg

posta@koprivnice.cz e +420 556 879 411 e www.koprivnice.cz
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Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje a kontakty uvedené v tomto ¢lanku této smlouvy jsou
v souladu se skute¢nosti v dobé& uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmeény dotéenych udaji a kontaktl oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pfi zméné
identifikacnich udaju smluvnich stran v€etné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé
dodatek, oznameni zmény je vSak nezbytné ucinit prostfednictvim datové schranky.

Smluvni strany si pfeji komunikovat primarné prostfednictvim elektronické komunikace,
kdy jakakoli sdéleni ucinéna prostfednictvim emailovych adres opravnénych zastupcl
smluvnich stran se povazuji za pisemnou formu jednani a jsou pro smluvni strany
zavazna.

Uvodni ujednani

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,obCansky zakonik“). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skutec¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmeény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohladuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a ze
je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena
ve smyslu § 5 obCanského zakoniku.

Tato smlouva je smlouvou na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace
s hazvem ,Opravy chodnikil ve mésté a mistnich ¢astech 2023, a to na akci ,,Oprava
chodniku na ul. Stramberska v Kopfivnici“ se zhotovitelem jako vybranym
dodavatelem, dale jen ,vefejna zakazka“. Zadavaci fizeni k této vefejné zakazce
probéhlo dle vnitroorganizacni smérnice Méstského ufadu Kopfivnice €. 7/2021.

Prava a povinnosti smluvnich stran jsou stanovena nasledujicimi dokumenty
v zavaznosti dle uvedeného pofadi: text této smlouvy, projektova dokumentace, jeji
souhrnna technicka zprava, textova ¢ast zadavaci dokumentace a polozkovy rozpocet.

Nad ramec ustanoveni uvedenych v dokumentech citovanych v odst. 2.5 této smlouvy
nebudou zadna prava a povinnosti dovozovany z dosavadni €i budouci praxe zavedené
mezi stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se predmétu
plnéni této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

Predmét smiouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této
smlouvé, na svlj naklad a na své nebezpeli a v nize uvedeném terminu provést pro
objednatele dilo: ,Opravy chodnikli ve mésté a mistnich ¢astech 2023, a to na akci
,Oprava chodniku na ul. Stramberska v Kopfivnici®

Dilo a jeho rozsah je dale specifikovano v:

a) dokumentaci stavby a polozkového rozpoc¢tu Opravy chodnikl ve mésté a mistnich
gastech 2023 — ,Oprava chodniku na ul. Stramberska v Kopfivnici‘ zpracovana
v 1/2023 Veronikou Slaninovou, se sidlem Panské Nové Dvory 3736, 738 01
Frydek-Mistek (dale jen ,dokumentace®) a jednotlivych vyjadfeni spravcu
inZzenyrskych siti
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jez tvofi prilohu(y) této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze se se shora uvedenou
dokumentaci podrobné seznamil, kdyz byla pfilohou zadavaci dokumentace k vefejné
zakazce a podle této projektové dokumentace pfipravil svou nabidku do zadavaciho
fizeni. Zhotovitel prohlasuje, Ze shledava projektovou dokumentaci uplnou a ze
polozkovy rozpocCet odpovida projektové dokumentaci.

b)  pFedpisech upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
Soucasti dila je také:
a) dolozeni potfebnych dokladu (revizi, zkouSek, apod.)

b)  vypracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
c) doloZeni technickych listd pouZitych vyrobkd a materialt

V pfFipadé zjisténi jakychkoliv touto smlouvou nepfedvidanych skutecnosti (typicky skryté
prekazky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyfeSit pro dalsi fadné pokracovani v
provadéni dila, zhotovitel pfedlozi objednateli navrh feSeni této situace s cenovym a
terminovym dopadem na ustanoveni této smlouvy (tj. navrh na provedeni ménépraci
nebo vicepraci).

Dilo miUze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a €innosti, které vyplynou ze zmén oproti
zadani, vyhradné na zakladé dohody obou smluvnich stran a v souladu se zakonem ¢C.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu. Pfedmétné
viceprace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Pisemnym
dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit potfeby objednatele vyplyvajici z této smlouvy, tj. vyuZitelnost,
bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi,
pozarni bezpeénost a hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni uprave,
technickym normam, projektové dokumentaci, rozhodnutim spravnich organd,
dokumentaci zvefejnéné pfi zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na
jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu a jeho provadécich predpisu.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli cenu
dle této smlouvy.

Doba a misto plnéni dila

Termin zahajeni realizace dila: do 21 kalendafnich dni ode dne podpisu této smiouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolarné predat misto provadéni dila ke zfizeni
stavenisté ve Ihité uvedené v odst. 4.1 této smlouvy.

Termin dokonceni a pfedani kompletniho dila: nejpozdéji do 45 dni od protokolarniho
predani stavenisté. Pfedani dila: do 5 pracovnich dni od dokon&eni dila.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z ddvodu
nepriznivych klimatickych podminek, poznamena tuto skuteCnost do stavebniho deniku.
V pfipadé, ze nepfiznivé klimatické podminky trvaji déle nez 10 po sobé jdoucich dni,
termin dokonceni a pfedani kompletniho dila, jakoz i terminy dokon&eni a pfedani ¢asti
dila se automaticky posunuji o dobu, po kterou tyto nepfiznivé klimaticky trvaly.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V pfipadé, Ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z diuvodu na strané objednatele se termin
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dokonceni a pfedani kompletniho dila, jakoz i terminy dokonceni a pfedani Casti dila se
automaticky posunuji o dobu, po kterou bylo provadéni dila pferuseno.

V pfipadé, Ze koordinator bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.koordinator BOZP*), osoba vykonavajici za objednatele technicky dozor na stavbé,
objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi
prace na stavenisti z divodu poruseni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
toto preruseni nebude mit vliv na Ihtu pinéni dila uvedenou v odst. 4.3 této smlouvy.

Mistem pInéni je &ast chodnikového télesa na ulici Stramberska v Kopfivnici vymezena
technickou dokumentaci zpracovanou Veronikou Slaninovou.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:
K& bez DPH DPH (21 %) K¢& v€etné DPH

Cena za dilo v K& | doplni ucastnik] [doplni u¢astnik] [doplIni ucastnik]

Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsSi naklady
souvisejici s realizaci stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s
fadnym a uplnym provedenim dila. Soucasti sjednané ceny jsou rovnéz spravni a jiné
poplatky nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Cena za dilo sjednana dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvyse
pfipustna a konecna a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
v8echny prace nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

V pfipadé, Ze objednatel poZaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo sniZzena, a to odectenim vesSkerych nakladd na provedeni téch Casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve
vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl neprovedenych dle nabidky,
ktera je pfilohou této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel poZaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odliSné od cenové nabidky nebo skutecnosti,
které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl
predvidat, a tyto skuteCnosti maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto viceprace
uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd, jak jsou stanoveny
v pfiloze této smlouvy. Pokud takto nebude mozné cenu urcit pak dle cenové soustavy
URS platné v dobé& uzavfeni pFislusného dodatku ponizené o 10 % (tj. 0,9 x URS).

Pfipadné viceprace Ci ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany
pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavfeni
pfislusného dodatku ke smlouvé.

Platebni podminky ceny dila
Cena za dilo bude zhotovitelem vyuctovana po pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd. Bude-li dilo pfedano s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani

dila, bude cena za dilo zhotovitelem vyuc¢tovana po odstranéni vSech vad a nedodélki
vyplyvajicich ze zapisu o pfedani a pfevzeti dila a jejich pfedani objednateli.
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K Uuhradé ceny za dilo vystavi zhotovitel danovy doklad (fakturu), kterou zasle objednateli
elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace dila. Splatnost faktury bude Cinit
nejméneé 14 dni od jejiho doru€eni objednateli.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavaijici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny protokol o pfedani a pfevzeti dila. Bez tohoto
protokolu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené naleZitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli bez zaplaceni
k provedeni opravy. Na vracené faktufe uvede objednatel divod vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet puvodni Ihata splatnosti. Nova lhata splatnosti bézi opét ode dne
doru€eni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

Stavenisté

Objednatel pfeda objekt, ve kterém je provadéno dilo (dale také ,stavenisté®), zhotovitel
po podpisu této smlouvy, a to ve Ihiité uvedené v odst. 4.1 této smlouvy, o pfedani
stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan a podepsan zapis.

Od okamziku prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na stavenisti.

Zafizeni stavenisté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele. Obvod stavenisté
je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi,
zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Paklize je to nezbytné pro potfeby realizace dila, zhotovitel zabezpecCi vesSkera potfebna
povoleni k uzavirkam, prokopavkam a zaborim komunikaci, osazeni a udrzbu
provizorniho dopravniho znaceni apod., a dale zabezpeci organizaci dopravy po dobu
vystavby a uvedeni do pavodniho stavu, v€etné pfedani spravci.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vesSkeré zafizeni staveniSté a leSeni v rozsahu
nezbytném k provedeni dila.

Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, sto¢né a dalSi odebrana média. Zhotovitel
zabezpeCi na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti. Zhotovitel je povinen
udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstrafiovat odpady a necistoty,
vzniklé jeho pracemi. Dale je zhotovitel povinen vhodné zabezpecit stavenisté z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniki i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni§té podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 dnli od predani dila objednateli. Po uplynuti
této Ihlty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a
material, potfebny k odstranéni vad a nedodélk(, se kterymi objednatel dilo pfevzal. Tyto
véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni pfedani a pfevzeti jim odstranénych vad a
nedodélkd, které byly uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila.

O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimi stranami sepsan
zapis.
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Provadeéni dila a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi schopnostmi a znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu.

Zhotovitel prohladuje, Zze se detailné seznamil s technickou dokumentaci uvedenou
vodst. 3.2 této smlouvy, a to jiz pfi podani nabidky do zadavaciho fizeni, tj.
v dostateCném predstihu pfed podpisem této smlouvy, a neshledal zadné zjevné vady
této dokumentace.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpeci, fadné a v€as. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v
souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami, je opravnén si zvolit zhotovitel. VeSkeré véci
potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupt
stanovenych platnymi ¢eskymi a evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi
predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro
tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. ZjiSténé vady a nedodélky je
povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel tak, aby k zasahum do prav a pravem chranénych
zajmu tretich osob doslo jen v nezbytné nutné mife. Vyzaduje-li provedeni dila souhlas
tfeti osoby (napf. vlastnika sousedni nemovité véci), zajisti tento souhlas zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem praci,
rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nesoulad mezi zadavacimi
podklady a pravnimi &i jinymi pfedpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v priibéhu
provadéni dila zjisti.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup. Zhotovitel je
povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci nebo na nevhodnost pokynt udélenych objednatelem.

Zhotovitel odpovida za bezpeCnost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do prfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a dale vykon
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a vykon
¢innosti autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen pinit vici témto osobam
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo pravnich pfedpisul, a to i bez odpovidajiciho
pokynu objednatele.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele a osobami uvedenymi v odst. 8.5 této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu
udéleny.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s
projektantem a osobou vykonavajici €innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platnych projektovych dokumentaci se skute¢nosti na
stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupraci s projektantem nebo
osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po€atku objednatel.
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Zhotovitel nese odpovédnost pavodce odpadu. Pfijmy z prodeje vybouranych materialt a
konstrukci — druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny) — jsou pfijmem
objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt samostatné priibézné
evidovano, objednateli pribézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych
surovin a zastupci objednatele pravidelné predkladana k odsouhlaseni evidence
mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin. VeSkery zisk, ktery za odbér
druhotnych surovin inkasoval zhotovitel, zaSle zhotovitel objednateli nejpozdéji pfi
zavérecném vyuctovani ceny za dilo.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.
Nebezpeli Skody pfechazi na objednatele pfevzetim dila. Jestlize vSak objednatel
prevzal dilo s drobnymi vadami a nedodélky, pfechazi nebezpe€i Skody na dile na
objednatele az v okamziku odstranéni vSech drobnych vad a nedodélkd uvedenych v
prfedavacim protokolu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prabézné. Vedle prubéznych kontrol
vykonavanych objednatelem budou v pribéhu provadéni dila konany kontrolni dny.
Terminy konani kontrolnich dnid budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté.
Kontrolni dny budou svolavany objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zucastnit. V
pfipadé potfeby zabezpecCuje zhotovitel u€ast dalSich osob. Kontrolni dny budou fizeny
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis z kontrolnich dnu zajistuje
zhotovitel.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které neodpovidaji projektovym dokumentacim, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo jsou objednatelem oznaleny za posSkozené, musi byt odstranény ze
stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho provadéni
pouzity) ve Ihuté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem do stavebniho
deniku a emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat ve vécech technickych
a realizace stavby uvedenou v odst. 1.7 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit
ke kontrole do 3 pracovnich dnli ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené Ihuté
objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se za to, Ze objednatel kontrolu téchto
praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na zadost objednatele
odkryt prace na svUj naklad.

Zhotovitel je povinen na vyzadani dolozit platné atesty Ci certifikaty, pfipadné dalSi
dokumenty prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrt
pouzivanych vyrobku a material(.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a
nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym
zpusobem.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl pozadovanou pfisluSnymi
predpisy.

Pracovni doba: smluvni strany sjednavaiji, Ze prace na stavbé mohou probihat v pracovni
dny takto: bouraci prace s vysokou hlukovou zatézi od 8.00 hod do 17.00 hod, ostatni
stavebni prace od 7.00 do 18.00 hod, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. U€init
tak mohou ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v dostateCném predstihu spolupracovat s architekty mésta a to
predevsim pfi vybéru materiall a barev jednotlivych povrchu (dlazby, obklady, apod.).
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9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10
9.11

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisu, stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vdechny skutec¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje o asovém postupu praci,
jejich jakosti, zduvodnéni odchylek provadénych praci od projektovych dokumentaci
apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace dila
zaznamena do stavebniho deniku jméno a pfijmeni osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor, koordinatora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace.
Pfipadna zména nékteré ze shora uvedenych osob bude rovnéz zapsana ve stavebnim
deniku.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel,
jim povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor,
koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo pfislusné organy statni
spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této smlouvé.

Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt
podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b)  druh pouzitych materialt a technologii,

c) zduvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci, dal$i udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpec€nosti prace,

d) stanoveni terminu k odstranéni vad a nedodélku, které byly zjistény pfi provadéni
dila.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci nebo zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, ktery
ucinil objednatel, nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za
to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamd v deniku a
stvrzovat je svym podpisem. K zapisum zhotovitele je povinen objednatel pisemné
provést pfipominky vzdy do 3 pracovnich dnu, jinak se pfedpoklada souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje je$té pfed uplynutim této lhuaty prokazatelné
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

Provadéni pravidelnych dennich zaznamu ve stavebnim deniku kon&i dnem pfedani a
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukon&eni stavby pak
oproti vraceni prvniho pripisu pfeda original stavebniho deniku.
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10.

10.1

11.
111

11.2

1.3

1.4

11.5

11.6

1.7

11.8

Harmonogram a milniky provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢asovym harmonogramem, ktery bude
vypracovan pred pfedanim stavenisté.

Prevzeti dila

Dilo je provedeno, je-li dokon&eno (ij. objednateli je pfedvedena zpusobilost dila slouzit
svému ucelu) a pfedano objednateli.

Zhotovitel spini svou povinnost pfedat dilo objednateli bez vad a nedodélkd v misté
provedeni dila. O pfedani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis
o pfedani a pfevzeti dila. Po dokonceni dila se zhotovitel zavazuje nejpozdéji 3 pracovni
dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k jeho pfevzeti, a to zapisem ve
stavebnim deniku a emailem na emailovou adresu emailovou adresu osoby opravnéné
jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace dila.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
do 14 pracovnich dni od pfedani dila, nesjednaji-li smluvni strany Ih{tu jinou.

Po odstranéni v8ech vad a nedodélki uvedenych v zapise o predani dila vyzve
zhotovitel objednatele k jejich pfevzeti obdobné jako k prevzeti dila. O odstranéni vad a
nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, ze vytknuté vady a nedodélky
byly zhotovitelem odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo neni dokon€eno nebo obsahuje vady a
nedodélky branici jeho radnému uzivani, je povinen v zapise o predani dila prohlasit, ze
dilo nepfebira a vady a nedodélky branici uzivani dila specifikovat. Po odstranéni
nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se obdobné uplatni postup pfedani
uvedeny vySe v odst. 11.2 az 11.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich pfedpist a
technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

a) oznaceni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€. Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkd,
d) cenu za dilo ve znéni vSech dodatku,

e) datum zahajeni a datum dokonceni praci na dile,

f) soupis pripadnych vad a nedodélkl nebranicich fadnému uzivani dila a termin
jejich odstranéni,

g) prohlaseni objednatele o pfevzeti nebo neprevzeti dila,
h)  datum a misto sepsani zapisu,

i) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

j) seznam piedané dokumentace.

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Témito doklady a listinami jsou:
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11.9

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle
skute€ného stavu provedenych praci autorizovanou zhotovitelem a autorskym
dozorem a rovnéZz na datovém nosiCi v digitalni formé (ve
formatu .doc, .xlIs, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf), v€etné geodetického zamérfeni;

b) original stavebniho deniku,

c) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouSkach pouzitych materiall a veskerych
zkouskach a revizich predepsanych pfislusnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

d) seznam zafizeni, pfipadné stroju a pfistroji dodavanych v ramci dila s pfisluSnymi
doklady, zejména zarucnimi listy, vykresy skute€ného stavu, navody pro montaz,
obsluhu a udrzbu apod.,

e) doklady o likvidaci odpadu.

Nebude-li protokol obsahovat nalezitosti uvedené v odst. 71.7 této smlouvy a pfilohy
uvedené v odst. 11.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k pfedani dila, ledaze
smluvni strany v protokolu o pfedani dila vyslovné uvedou duvod nesplnéni konkrétni
nalezitosti ¢i nedolozeni konkrétni pfilohy a vyslovné uvedou, Ze i pfesto dochazi
k pfedani dila.

11.10 Je-li dilo rozdélené na Casti, musi dojit postupem dle tohoto ¢lanku k pfedani kazdé

12.

12.1

12.2

12.3

124

12.5

dokoncCené casti dila. Protokol o pfedani posledni €asti dila bude obsahovat rovnéz
potvrzeni o tom, zZe dilo bylo kompletné dokonceno a pfedano.

Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovida za uplnost a funk&nost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat této smlouvé a jejim pfiloham a dale platnym technickym normam,
standarddm a podminkam vyrobcli a dodavatel(i materiald a vyrobkd, platnych v Ceské
republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé. Odpovédnost za vady se Fidi pfislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
S nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku za jakost v délce 60 mésicu. VesSkeré
dodavky stroju, zafizeni a technologie a pfedméty postupné spotfeby (napf. vybavovaci
predméty, svitidla, zarovky, kovani apod.) maji zaruku shodnou se zarukou poskytnutou
dodavatelem (popf. vyrobcem) téchto prvkl, a to dle platné legislativy, nejméné vsak v
délce 24 mésicu.

ZaruCni doba zacina plynout ode dne fadného provedeni dila bez vad a nedodélku.
V pfipadé dila rozdéleného na casti od okamziku provedeni posledni ¢asti dila.
V pfipadé prfedani dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila po
odstranéni vSech vad a nedodélkt uvedenych v pfedavacim protokole. Zaru¢ni doba se
stavi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel.

VesSkeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se vtomto pfipadé povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé
vady, které bude odeslano na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy
pfipadné na emailovou adresu osoby opravnéné jednat za zhotovitele ve vécech
technickych a realizace dila.
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12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé uplatnéni vad dila objednatelem bezplatné odstrani
reklamované vady, nebo v pfipadé neodstranitelné vady poskytne objednateli
pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila s vadou a bez vady.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje potvrdit
objednateli bezodkladné pfijeti reklamace vady dila, uskuteCnit provérku k zjiSténi
ddvodnosti a charakteru vady.

Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnd ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé vady,
ktera brani uzivani dila, zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji
do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnu
ode dne, kdy bylo zapoc€ato s odstranénim vady, v pfipadé vady branici uzivani dila do
48h od dne, kdy bylo zapocato s odstranénim vady, pokud smluvni strany neur¢i |haty
jiné. K dohodam dle tohoto odstavce jsou opravnény jednat osoby ve vécech
technickych a realizace dila dle ¢l. 1 této smlouvy.

Nezapoc€ne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odst. 12.8 této smlouvy, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel objednateli. Prava
objednatele ze zaruky nejsou dotfena. Pravo objednatele vici zhotoviteli na uplatnéni
nahrady Skody neni dotéeno.

12.10 O odstranéni vady musi byt sepsan zapis, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni

13.

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

vady nebo uvede davody, pro které odmita opravu prevzit. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

Odpovédnost za Skodu

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytec¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou témi, ktefi pro né&j dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpUlsobenou okolnostmi, které maiji plvod v povaze stroju,
pristrojli, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.

Za Skodu zpusobenou objednateli se povazuji taktéz pokuty, pfip. jiné sankce za
poruSeni pravnich predpisl, které bude objednatel povinen zaplatit, doslo-li k poruseni
pravniho pfedpist z dlvodl spocivajicich v jednani zhotovitele.

Za Skodu zpUsobenou objednateli se povazuje taktéz Skoda vznikla provedenim odvodu
za poruSeni rozpoctové kazné, doslo-li k této Skodé z davodu spocivajicich v jednani
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplUsobenym jeho c¢innosti véetné
moznych Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pInéni je
1 mil. K&, a to po celou dobu provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na pozadani v
originale predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.
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14.

141

14.2

15.

15.1

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim dila tfeti osobu (poddodavatele). UZije-li
zhotovitel k provedeni dila, a to i nékterych €asti dila, nékterych konkrétnich praci Ci
dodavek, treti osobu, odpovida tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel je odpovédny za to, Zze veSkeré plnéni poskytované dle této smlouvy bude
poskytovano pracovniky a jinymi osobami, které jsou odborné schopné a zdatné dané
plnéni poskytnout.

DalSi ujednani

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu plnéni s limitem min. 2 000 000 K¢. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplUsobené na majetku, zdravi tfetich osob vcetné kryti
odpovédnosti za finan¢ni Skody. Na vyzadani je zhotovitel povinen predlozit objednateli
kopii pojistné smlouvy a prokazat trvani pojisténi. Nesplnéni povinnosti zhotovitele
uvedenych v tomto odstavci se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Smluvni pokuty

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za
dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni s pfedanim kompletniho dila ve Ihité
stanovené dle odst. 4.3 této smlouvy (pFip. prodlouzené dle ¢l. 4.. této smlouvy).

V pfipadé prodleni s pfedanim Casti dila v odst. Error: Reference source not found této
smlouvy ve |haté stanovené dle odst. Error: Reference source not found této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z celkové ceny za
dilo bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni;

v pfipadé prodleni s pfedanim casti dila v odst. Error: Reference source not found této
smlouvy ve Ihuté stanovené dle odst. Error: Reference source not found této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za
dilo bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni;

v pfipadé prodleni s pfedanim &asti dila v odst. Error: Reference source not found této
smlouvy ve Ihuté stanovené dle odst. Error: Reference source not found této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za
dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni;

Smluvni pokuty uvedené v odst. 16.2 této smlouvy se scitaji v pfipadé, Ze je zhotovitel
v prodleni s pfedanim vice €asti dila. Smluvni pokuty uvedené v odst. 16.2 této smlouvy
budou pocitany nejdéle ke dni, kdy ma byt kompletni dilo dle této smlouvy dokonceno.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ihaté uvedené v odst. 7.9 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi ve vysi 0,1 % z celkové
ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky uvedené v zapise o
predani a prevzeti dila (pfip. Casti dila) dle odst. 11.3 této smlouvy, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek di
vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel s prodlenim jakéhokoli pInéni ve lhatach uvedenych v odst. 12.8
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdé reklamované vady.
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16.7 V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavenisti, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

16.8 Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

16.9 V pripadé, Ze tato smlouva zanikne pfed radnym ukonCenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

16.10 Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

17. Ukonceni smlouvy

17.1 Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukon€eni smlouvy
jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazKky, zejména si vratit véci
predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni
dila a uhradit vesSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz
nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

17.2 V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci,
které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

17.3 Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to:
a) je zhotovitel v prodleni s dokon€enim dila dle odst. 4.3 této smlouvy o vice nez 45
dni,
b)  nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 21 dnl ode dne pfedani stavenisté,

c) zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo €i nekvalitné a
nezjedna napravu ani v pfimérené dobé poté, co byl na tuto skute€nost upozornén,

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v pfiméfené dobé poté, co byl upozornén
na skuteCnost, ze se jedna o zavazny pokyn, na kterém objednatel trva, a byl
poucen o moznosti objednatele z tohoto divodu odstoupit od smlouvy,

e) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisd,

f) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh,

g) Vv pfipadech poruseni smlouvy podstatnym zplsobem uvedenych v této smlouve.

17.4 Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy predat objednateli nedokoncené dilo.

17.5 Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu
Skody ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni
zaruka, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou
Cast dila.

17.6 Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.
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18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

Zavérecna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru k
uvefejnéni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné dohody
fidily jiz ode dne dojednani/podpisu této smlouvy a veSkera vzajemna plnéni poskytnuta
ode dne dojednani/podpisu této smlouvy do dne nabyti ucinnosti této smlouvy povazuji
za plnéni poskytnuta podle této smlouvy.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel nem(ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, i zdanlivym,
neplatnost, neucinnost ¢&i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za nasledek
neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je takovéto
neplatné, neucinné ¢&i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody. Smluvni
strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné Ci zdanlivé ustanoveni nahradit novym
plathym a ucinnym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji odpovidat
podstaté a smyslu puvodniho ustanoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pFecetly, a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autentinost stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha:

1) poloZkovy rozpocet stavby

V Kopfivnici dne [k doplnéni] V [k dopInéni] dne [k doplnéni]
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Adam OndraS$ik [k dopInéni]
vedouci odboru majetku mésta [k dopInéni]
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