
  č. VERA: 0070/2023   
  č. GINIS: S/2023/ 

SMLOUVA O DÍLO č. 0070/2023 
 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Bc. Adam Hanus, starosta města Kopřivnice 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Magda Šebestová, Lenka Šimíčková 
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: 
[doplní zadavatel dle nabídky uchazeče] 
 
Adresa:   [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče] 
Oblast Ostrava:  [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče] 
Zastoupeno:  [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče]                                    
IČ:    [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče] 
DIČ:    [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče] 
Bankovní spojení:  [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče]. 
Č. účtu:   [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče] 
Zapsán v OR   [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče] 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  

                                  [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče] 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

2. Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že 
je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

3. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo, a to stavbu „Oprava mostu 10C-M1 přes Kopřivničku na ulici 
Hřbitovní v Kopřivnici“ v rozsahu: 
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 dle projektové dokumentace stavby „Oprava mostu 10C-M1 přes Kopřivničku na ulici 
Hřbitovní v Kopřivnici“  č. 7/2020 zpracované společností STAVBY A STATIKA spol. 
s r.o., zpracovanou Pavlou Wapienikovou č. zakázky 23/20 (dále jen „projektová 
dokumentace“) a jednotlivých vyjádření správců inženýrských sítí a závazných 
stanovisek dotčených orgánů vydaných pro tuto stavbu  

 dle předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

 dle souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaným dne 2. 3. 2023 
č. j. 10524/2023/Ob Odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové 
péče v Kopřivnici 

 
Součástí díla je také: 

 po podpisu této smlouvy a zároveň před zahájením prací na díle vypracovat 
havarijní a povodňový plán pro dobu provádění díla, který bude navazovat 
na povodňový plán obce. Zhotovitel si jej nechá před zahájením prací odsouhlasit 
Povodím Odry s. p., IČ 70890021, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava (dále jen „Povodí Odry“). Povodňový plán musí být odsouhlasen 
před zahájením stavebních prací, 

 vytyčení všech inženýrských sítí, které mohou být realizací stavby dotčeny, 

 projednání a zajištění rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní 
správy v rozsahu dle požadavku Odboru stavebního řádu, územního plánovaní a 
památkové péče, silničního správního úřadu MÚ Kopřivnice k zvláštnímu užívání a 
uzavírkám dotčených komunikací, včetně vyjádření PČR DI OŘ Nový Jičín 
k navrhovanému přechodnému značení, 

 zajištění informovanosti veřejnosti vyvěšením oznámení s termínem zahájení a 
ukončení prací u obou vstupů na lávku a se specifikací omezení provozu, oznámení 
musí být vyvěšena v 10 denním časovém předstihu před zahájením prací na díle, 

 zajištění fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi a 
k nemovitým věcem nacházejícím se v bezprostřední blízkosti místa plnění, které 
mohou být prováděním stavby dotčeny, 

 splnění veškerých podmínek stanovených ve vyjádřeních správců inženýrských sítí a 
ve vyjádřeních, souhlasech a rozhodnutích dotčených správců a provozovatelů, 

 v případě potřeb energií (el. energie, voda) si tyto zajistí a uhradí zhotovitel sám, 

 úhrada veškerých správních poplatků souvisejících s plněním předmětu díla, 

 zajištění instalace přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací 
– za přechodné dopravní značení a jeho funkci nese po celou dobu provádění prací 
plnou zodpovědnost zhotovitel, 

 vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými 
právními předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů; zrušení staveniště vč. uvedení prostoru do 
původního stavu, 

 zabezpečení staveniště po celou dobu provádění prací, 

 zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních pozemcích, 

 zabezpečení stávajících dřevin proti poškození, práce v blízkosti stromů je nutné 
provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození, 

 uvedení veškerých ploch dotčených stavební činností do původního stavu – zelené 
plochy, komunikace, soukromé pozemky, veřejná prostranství, atd., 
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 zhotovitel po celou dobu provádění prací zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti 
práce, protipožárních opatření (dle platných zákonů) a za proškolení svých 
pracovníků v těchto oblastech, 

 likvidaci a odvoz nepotřebného materiálu na skládku a poplatek za skládku,   

 zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během 
stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti 
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku,    

 geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán 
pro vymezení rozsahu věcného břemene k částem pozemku ve třech tištěných 
vyhotoveních a 1x v elektronické podobě 

 zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
tištěných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě, dále pak digitální 
fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsaná), zejména 
všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou 
smluvní stranou rozporovány, 

 provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

 dodržení veškerých platných předpisů a norem,  

 zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k nemovitostem, 

 udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

 zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

 zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné 
provedení díla, 

 v průběhu stavby i po dokončení stavby zhotovitel úklid (průběžný úklid) veškerých 
dotčených ploch a prostranství, 

 předání dotčených sítí zpět správci – formou zápisu, 

 příjem z odprodeje druhotných surovin musí být příjmem města Kopřivnice, jako 
objednatele, 

 dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů, zadání 
zakázky a podmínek vztahujících se k předmětu díla  

  
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právnímu předpisy 

platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dle čl. 5 této smlouvy. 

4. Případné vícepráce či méně práce budou smluvními stranami předem sjednány 
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

4. Doba a místo plnění 

1. Termín zahájení realizace díla: do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy (předpoklad podpisu smlouvy začátkem května 2023). 

2. Termín dokončení díla: nejpozději do 165 kalendářních dní od protokolárního 
předání staveniště. 

Předání kompletního díla: do 5 pracovních dní od dokončení díla  

3. Místem plnění je most 10C-M1 přes Kopřivničku na ulici Hřbitovní v Kopřivnici: 
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 plochy vodní a vodohospodářské p. č. 2085/1 v k.ú. Kopřivnice 

 ostatní plochy p. č. 2126, 2073/1, 2095/2, 2105 v k.ú. Kopřvnice 

 zahrada p. č. 2106/1 v k.ú. Kopřivnice 

5. Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 bez DPH DPH 21% s DPH 

Cena za dílo 
v Kč 

[doplní zadavatel 
dle nabídky 
uchazeče] 

[doplní 
zadavatel dle 

nabídky 
uchazeče] 

[doplní zadavatel dle 
nabídky uchazeče] 

 

2. Cena za dílo je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr. 
Případné změny v počtech jednotlivých položek budou promítnuty do celkové ceny díla 
na základě skutečně odvedených prací a dodávek. 

3. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s řádným a úplným provedením díla. 

4. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

5. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů. 

6. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), 
budou náklady na tyto vícepráce účtovány na základě dohody smluvních stran. 

7. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky 
této smlouvy. 

6. Platební podmínky 

1. Smluvní strany si sjednávají dílčí plnění dle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu skutečně provedeného 
plnění za kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. 

2. K úhradě ceny za dílo bude zhotovitel vystavovat daňové doklady (faktury), které zašle 
objednateli. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a 
v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace 
díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura 
bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle odsouhlaseného 
zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu 
dle odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše ceny díla. 

3. Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající 
pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez 
tohoto protokolu je faktura neúplná. 

mailto:faktury@koprivnice.cz
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4. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

5. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

7. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů ode dne, ve kterém bude 
Povodím Odry udělen souhlas s povodňovým a havarijním plánem. O předání staveniště 
bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání staveniště se 
stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce budou zahájeny v den 
předání staveniště zhotoviteli. 

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
pro realizaci díla potřebovat větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady vlastním 
jménem. 

3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, a s požadavky 
objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit 
staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.  

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí 
této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a 
materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto 
věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím 
odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

6. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis. 

8. Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla 

1. Objednatel předá zhotoviteli při osobní schůzce v sídle objednatele projektovou 
dokumentaci v tištěné verzi – 1 ks.  

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, kde bude zapsán průběh prací v jednotlivých 
dnech. 

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace díla spolupracovat se zástupci 
objednatele. 

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontroly na stavbě. 

6. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou 
péčí, řádně a včas.  
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8. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jeho oprávněnými zástupci. Zhotovitel 
je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. 

10. Stavební deník musí být trvale k dispozici na staveništi. 

9. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla 
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat 
k jeho převzetí. 

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li 
dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že 
právo nebylo uplatněno včas. 

3. O předání a převzetí díla nebo bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí zhotovitel a bude 
obsahovat: 

 označení díla, 

 označení objednatele a zhotovitele, 

 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 
ceny za dílo, 

 datum zahájení a dokončení prací na díle, 

 soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 
odstranění, 

 prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 

 datum a místo sepsání zápisu, 

 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

 seznam předané dokumentace  

4. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. 
Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou: 

 stavební deník, 

 osvědčení použitých materiálů, 

 návody na údržbu značek a prahů (pokud je údržba vyžadována) 

 dokumentace skutečného provedení 

nebude dílo převzato.  

5. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 
pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak. 

6. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními 
stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem 
odstraněny.  

7. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 
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10. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami 
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší. 

4. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. 

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení, obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat: 

 emailem: [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče], nebo 

 do datové schránky: [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče] 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započnuto s odstraněním vady. 
K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba jednat ve věcech technických a 
realizace stavby dle čl. 1 odst. 1, případně jiný oprávněný zástupce objednatele. 

8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 7. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky 
nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není 
dotčeno.  

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

11. Odpovědnost zhotovitele za škodu 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 
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5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 
5.000.000 Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv 
na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

12. Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 4 odst. 
2 této smlouvy. 

2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.  

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že stavební deník nebude k dispozici na stavbě, bude účtována pokuta 
1.000 Kč za každý započatý den. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího 
odstranění.  

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

13. Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 

 je zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. 4. odst. 2. této smlouvy o více jak 
30 kalendářních dní, 

 nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 15 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště. 

 zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně 
a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

 zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.   

 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších 
předpisů 

 podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 
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3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní 
záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou 
část díla. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

14. Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně 
číslovaných dodatků. 

3. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít 
za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je 
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. 
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit 
novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   

Alternativně: 

Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá svá vzájemná plnění 
poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této 
smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

7. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne … usnesením 
č. …. 

 

Příloha: rozpočet zhotovitele 
 
 
V Kopřivnici dne ……………….   V … dne …………………  
   
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………… 
        Bc. Adam Hanus                 [doplní zadavatel dle nabídky uchazeče]                  
              starosta 


