
 

 

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – 

Návrh smlouvy o dílo 

DOKONČENÍ ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE 



 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Dokončení odkanalizování místních částí – projektová 

dokumentace 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Sídlo: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

IČO: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

DIČ: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Právní forma: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený 
"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , sp. 
zn. "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Zastoupení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

Dokončení odkanalizování místních částí – projektová dokumentace („zadávací 

řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu pro stavební práce na 

odkanalizování místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší ve městě Kopřivnice 

(„záměr“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících 

služeb. Zhotovitel prohlašuje, že dílo budou provádět autorizované osoby s 

příslušným oprávněním potřebným k provedení projekčních prací, které jsou 

předmětem této smlouvy, a že disponuje zkušenostmi a technickými prostředky 

nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění podle této smlouvy, v rozsahu, kvalitě a 

termínu touto smlouvou dohodnutých. 

3.2.  Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení podle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, (společně „stavební zákon“), a právních 

předpisů provádějící stavební zákon, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, 

kterým bude tato vyhláška nahrazena (společně „vyhláška o dokumentaci 

staveb“); součástí projektové dokumentace pro vydání společného povolení 

bude i umístění veřejné části kanalizačních přípojek, 

b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle stavebního 

zákona, vyhlášky o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
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stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („vyhláška o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce“); součástí bude i 

zpracování oceněného položkového rozpočtu odpovídajícího soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr;  

c) zpracování dokumentace soukromé části domovních kanalizačních přípojek 

pro všechny relevantní připojované nemovitosti – samostatně pro každou 

napojovanou nemovitost (technická zpráva, podrobná situace, podélný profil), 

a to včetně komplexní inženýrské činnosti potřebné pro vydání povolení 

stavby přípojky (povolení stavby přípojky zajistí zadavatel), dokumentace 

soukromé části domovních kanalizačních přípojek bude předána zadavateli 

současně s dokumentací dle písm. b) výše; 

d) zajištění komplexní inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných 

povolení, zejména pro podání žádosti o vydání územního souhlasu a 

stavebního povolení, resp. společného povolení, včetně podání žádosti o 

vydání územního souhlasu a stavebního povolení, resp. společného povolení; 

e) poskytnutí součinnosti zadavateli, příp. smluvnímu zástupci zadavatele 

v průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, a to zejména 

v rozsahu poskytnutí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace; 

f) služby či práce výslovně nespecifikované a potřebné k řádnému provedení 

díla, které vyplývají z povahy prováděného díla, a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (pro výběr zhotovitele stavby), včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, musí být zpracována 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, (ZZVZ), (zejm. § 36 odst. 1 ZZVZ - zákaz stanovení zadávacích 

podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 

konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a § 

89 odst. 5 ZZVZ - zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 

znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky, příp. § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 

3 ZZVZ), a jeho prováděcími vyhláškami, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. 

3.4. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného 

povolení ve 4 vyhotoveních (paré č. 1 až 4), projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby v 6 vyhotoveních (paré č. 1 až 6), dokumentaci soukromé části domovních 

kanalizačních přípojek ve 4 vyhotoveních (paré č. 1 až 4). Zhotovitel dále předá 

objednateli oceněný položkový rozpočet, soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, přičemž oceněný položkový rozpočet bude dodán ve 2 

vyhotoveních (paré č. 1, 2) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr bude dodán v 6 vyhotoveních (paré č. 1 až 6). Tyto dokumenty budou členěny 

dle stavebních objektů. Dále budou tyto dokumenty dodány v jednom vyhotovení v 

elektronické podobě (prostřednictvím datového úložiště, nebo na CD či jiném 
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vhodném nosiči dat) ve formátu pdf a dwg, případně v jiném běžně podporovaném 

formátu. 

3.5. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, 

včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu.  

3.6. Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat inovativní řešení, pokud je to 

možné a vhodné vzhledem k účelu stavby.  

3.7. Zhotovitel je povinen dodržet rozsah kanalizace v km uvedený v příloze č. 1 této 

smlouvy.  V případě, že kanalizaci nebude možné umístit na místech dle přílohy č. 1 

této smlouvy (např. z majetkoprávních důvodů), je zhotovitel povinen navrhnout trasu 

kanalizace v dané lokalitě, a to i v případě, že by byl rozsah kanalizace v km snížen 

či navýšen. V případě, že by byl rozsah kanalizace oproti příloze č. 1 této smlouvy 

snížen, má objednatel nárok na slevu z ceny díla, avšak pouze v případě, že rozsah 

snížení bude činit alespoň 0,5 km. V případě, že by byl rozsah kanalizace oproti 

příloze č. 1 této smlouvy navýšen, má zhotovitel nárok na navýšení ceny díla, avšak 

pouze v případě, že rozsah navýšení bude činit alespoň 0,5 km. Smluvní strany jsou 

zavázány případné nároky plynoucí z tohoto odstavce smlouvy vyřešit dohodou. 

3.8. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. Součástí dokumentace budou podmínky pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3.9. Projektová dokumentace bude řešit veškeré případné vyvolané investice, zejména 

bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, nacházejících 

se v zájmovém území, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v 

případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

3.10. Provádění inženýrské činnosti zhotovitelem zahrnuje veškeré činnosti a práce nutné 

k zajištění pravomocného společného povolení, či jiného potřebného opatření 

stavebního úřadu, zejména zajištění všech požadovaných závazných stanovisek 

dotčených orgánů, zajištění souhlasů a jiných bezrozporných stanovisek účastníků 

řízení, majetkoprávní projednání umístění stavby s vlastníky dotčených nemovitých 

věcí, a to formou uzavření závazku obsahujícího právo provést stavbu (např. smlouva 

o smlouvě budoucí), podání žádosti o vydání společného povolení , projednání 

umístění veřejné části domovních přípojek (část umístěná na veřejně přístupném 

pozemku) s vlastníky jednotlivých připojovaných nemovitých věcí v trasách 

navržených kanalizačních stok a dále jednání se správními úřady k zahájení a vedení 

správních řízení, a to včetně úhrady nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, 

kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.). 

3.11. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými 

a účinnými právními předpisy a technickými normami a v jejich kontextu pokyny 
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objednatele. Pokyny objednatele jsou oprávněny udělovat osoby zastupující 

objednatele ve věcech technických. 

3.12. Součástí provedení díla je dále zajištění potřebných podkladů a průzkumů, a to 

zejména následujících: 

a) geodetické zaměření, geologický průzkum 

b) geodetické zaměření polohopisu a výškopisu staveniště – pruh území v trasách 

kanalizačních stok a výtlačných řadů, celkem cca 5 km 

c)  inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum v rozsahu nezbytném 

pro řádné zpracování projektové dokumentace (minimálně 1x vrt do hloubky 9 m 

v prostoru staveniště, včetně vyhodnocení, rešerše inženýrskogeologických a 

hydrogeologických poměrů na staveništi kanalizace dle podkladu Geofondu ČR) 

d) průzkum a posouzení stávajících inženýrských sítí od jejich správců v místě 

budoucí stavby; 

e) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných 

pro zpracování projektové dokumentace 

f) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán 

BOZP) 

g) vypracování plánu organizace výstavby 

h) zpracování a projednání budoucího modelu provozování a podmínek budoucího 

provozování  

3.13. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených ve 

smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo 

další služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny 

s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady 

obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

3.14. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavků objednatele, uzavřou obě strany písemný 

dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny a termínů plnění předmětu 

této smlouvy, resp. předání díla. 

4. LICENCE K DÍLU 

4.1. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k užití díla, je-li ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon), („autorský zákon“), autorským dílem 

(„licence“). 

4.2. Licence k dílu, resp. částem díla, se poskytuje: 

a) jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně díla podle čl. 8. smlouvy; 

b) jako výhradní; 

c) z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 

k předmětu licence; 
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d) z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 

e) z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje objednatele ke všem 

známým a možným způsobům užití, které povaha díla, resp. části díla, připouští, a 

které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež 

jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo dílo, resp. části díla, možné užívat k 

účelu sjednanému smlouvou nebo účelu ze smlouvy vyplývajícímu. 

4.3. Zhotovitel tímto jménem všech autorů díla, resp. častí díla: 

a) bezplatně uděluje objednateli oprávnění dílo, resp. částí díla, zveřejnit a jakýmkoliv 

způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly 

jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

b) zmocňuje objednatele, aby jménem všech autorů díla, resp. částí díla, uděloval třetím 

osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv 

upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

c) uděluje objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů díla, resp. částí díla, třetí 

osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně 

díla, resp. částí díla, v rozsahu podle tohoto článku jménem všech autorů díla, resp. 

částí díla. 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího 

odstavce a licenci ve shora uvedeném rozsahu objednateli poskytnout a udělit, a to 

jak k dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a 

zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů díla, 

resp. částí díla, s objednatelem sjednává, že autoři díla, resp. částí díla, jsou 

oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by 

Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy. 

4.5. Objednatel není povinen licenci využívat. 

4.6. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo 

z části. Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení 

licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo postoupena. 

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

5.1. Zhotovitel je uzavřením této smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem 

právním jednáním nezbytným pro zajištění komplexní inženýrské činnosti, zejména 

pro vydání společného povolení. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší 

možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními 

předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez 

ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli.  

5.3. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody 

a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 

předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, 

a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 
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5.4. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 

odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 

zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 

v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 

písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

5.5. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 

a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 

státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového 

pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za 

veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 

upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném 

pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 

nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a  komunikaci s objednatelem, jeho poradci a  všemi dalšími osobami, 

které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu, 

Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy 

získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu objednatele 

mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se 

postupu při plnění smlouvy. 

5.7. Bez zbytečného odkladu po dokončení příslušné části díla, nejpozději však do 

patnácti dnů po předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení 

včetně dokončení inženýrské činnosti a předání projektové dokumentace pro 

provádění stavby zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, 

který umožní objednateli rychlou orientaci a předá objednateli veškeré dokumenty, 

listiny, korespondenci, výkresy, změny projektové dokumentace v příslušném stupni, 

programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování 

projektové dokumentace v příslušném stupni, a poskytování služeb inženýrské 

činnosti podle smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost zhotovitele podle 

smlouvy a objednatel jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.  

5.8. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 

od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 

lhůtě. 

5.9. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely 

plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný 

objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze 

smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  

5.10. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení objednatelem, dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné 

provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
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5.11. Koordinační porady 

a) Smluvní strany se na základě svolání zhotovitele sejdou v sídle objednatele, nebude-

li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně 

jednou za měsíc, nevyzve-li objednatel zhotovitele písemně s předstihem alespoň 

2 pracovních dnů ke konání koordinační porady v jiném termínu. Na koordinačních 

poradách budou projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností 

zhotovitele podle smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 

dnů předá objednateli ke schválení. 

c) Zhotovitel je povinen zaslat rozpracované dílo po dokončení výkresové části 

projektové dokumentace v příslušném stupni objednateli k nahlédnutí a 

odsouhlasení, popř. připomínkám, a to nejpozději před zahájením inženýrské 

činnosti. Zhotovitel započne inženýrskou činnost a práce na dalších částech díla po 

odsouhlasení rozpracovaného díla osobou zastupující objednatele ve věcech 

technických. Nevyjádří-li se objednatel podle tohoto odstavce do 5 pracovních dnů od 

předložení rozpracovaného díla objednateli, má se za to, že s rozpracovaným dílem 

souhlasí. 

5.12. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 

a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 

nezpůsobilo vadné provedení díla.  

5.13. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 

dalším osobám projektové dokumentace v příslušném stupni, nebo jakékoliv její části 

a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace v 

příslušném stupni, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na 

základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů 

v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 

a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a 

demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu 

neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem 

nebo uživatelem příslušné části stavby. 

5.14. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 

vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 

poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 

poddodavatelům. 

5.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

6. REALIZAČNÍ TÝM, PODDODAVATELÉ 

6.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu. 
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6.2. Osobou na pozici Vedoucí projektového týmu - vodohospodář je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. autorizace: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , tel. 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , e-mail 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Hlavním úkolem této 

osoby je koordinace poskytování služeb vůči objednateli a odpovědnost za řádné 

plnění smlouvy (zejména za projektové práce a soulad projektové dokumentace 

v příslušném stupni, se smlouvou) jako celku. 

6.3. Osobou na pozici Vodohospodář je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , č. autorizace: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , tel. 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" , e-mail 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]" . Hlavním úkolem této 

osoby je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za projektové práce 

a soulad projektové dokumentace v příslušném stupni, se smlouvou) v oblasti statiky 

stavby. 

6.4. Změna v osobě člena realizačního týmu podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba člena 

realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici 

člena realizačního týmu v zadávacím řízení. Pokud se bude jednat o nahrazení člena 

realizačního týmu, jehož odbornost byla předmětem hodnocení v rámci zadávacího 

řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem realizačního týmu, který bude 

splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci zadávacího řízení by obdržel 

minimálně stejný počet bodů jako člen realizačního týmu nahrazovaný). 

6.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu.  

6.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 

odbornou kvalifikaci.  

6.7. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 

Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 

podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 

účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

6.8. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 

k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 

aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele. 

6.9. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 

podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 
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6.10. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se 

tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, 

v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.  

7. LHŮTA PLNĚNÍ 

7.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti smlouvy. Za účelem 

řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou dle svého odborného úsudku, nebo na výzvu objednatele. Vyžádá-li si to 

postup realizace záměru, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo 

ve svátek bez nároku na navýšení ceny. 

7.2. Dokončení zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle 

čl. 3.2. písm. a) této smlouvy: 

 do 9 měsíců od účinnosti této smlouvy, 

7.3. Zhotovitel je povinen v rámci činností uvedených v odst. 3.2. písm. d) smlouvy 

(provedení související komplexní inženýrské činnosti): 

a) obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a 

dotčených organizací, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí, a získat 

a zajistit veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty 

nutné pro vydání společného povolení, a to bez zbytečného odkladu po 

dokončení činností podle odst. 3.2. písm. a) smlouvy; 

b) upravit příslušnou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného 

stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v 

souladu s pokyny objednatele, a to bez zbytečného odkladu po dokončení 

činností podle odst. 3.2. písm. a) smlouvy; 

c) připravit, zkompletovat a podat příslušný návrh na vydání společného 

povolení, a to bez zbytečného odkladu po dokončení činností podle odst. 3.2. 

písm. a) smlouvy. 

7.4. Dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 3.2. písm. b) této smlouvy a 

dokončení dokumentace soukromé části domovních kanalizačních přípojek dle čl. 

3.2. písm. c) této smlouvy: 

do 12 týdnů od nabytí právní moci společného povolení. 

7.5. Zhotovitel je povinen realizovat činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. e) smlouvy 

(poskytnutí součinnosti zadavateli, příp. smluvnímu zástupci zadavatele v průběhu 

zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, a to zejména v rozsahu poskytnutí 

odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace) v termínech stanovených 

objednatelem nebo smluvním zástupcem zadavatele. 

7.6. Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění. 

7.7. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit nejpozději do 10 pracovních dnů 

harmonogram prací, který bude zahrnovat činnosti uvedené v odst. 3.2. smlouvy. 
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7.8. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

7.9. Dílo nebo jeho část se považují za dokončené jejich předáním a převzetím bez vad a 

nedodělků, o čemž se sepíše písemný protokol, který podepíší objednatel 

a zhotovitel. Tento protokol, v němž objednatel výslovně prohlásí, že dílo nebo jeho 

část přejímá, je rozhodující skutečností pro splnění termínu dokončení díla či jeho 

části.  

7.10. Termíny dokončení díla stanovené v tomto článku smlouvy o dílo mohou být 

prodlouženy z důvodu přerušení nebo zastavení projektových prací vyvolaných 

objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele.  

7.11. V případě výskytu objektivních okolností bez zavinění zhotovitele (např. prodloužení 

doby jednání s majiteli pozemků bez viny zhotovitele), jejichž důsledkem bude 

prodloužení doby správního řízení o vydání společného povolení, se prodlužuje 

sjednaný termín o dobu, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

7.12. Místem plnění je město Kopřivnice, místní části Lubina, Vlčovice, Mniší.  

8. CENA DÍLA 

8.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a činí: 

Cena bez DPH: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

Sazba DPH:  "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  %, 

Výše DPH:  "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

Cena s DPH: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč. 

a) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. a) smlouvy 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč bez DPH, sazba DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  %, výše DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč včetně DPH, 

b) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. b) smlouvy 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč bez DPH, sazba DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  %, výše DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč včetně DPH, 

c) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. c) smlouvy 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč bez DPH, sazba DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  %, výše DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč včetně DPH, 

d) cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. d) smlouvy 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč bez DPH, sazba DPH 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  %, výše DPH 
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"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč, 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídky]"  Kč včetně DPH, 

8.2. Cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. e) smlouvy je zahrnuta v ceně dle odst. 

8.1. písm. b) smlouvy. 

8.3. Cena za činnosti uvedené v odst. 3.2. písm. f) smlouvy je zahrnuta v ceně dle odst. 

8.1. písm. a) smlouvy a odst. 8.1. písm. b) smlouvy. 

8.4. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo 

účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné 

a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, 

o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož 

i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena 

i s přihlédnutím k vývoji cen v příslušném oboru včetně vývoje kurzu české měny 

k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. 

8.6. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že: 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro 

řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

8.7. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 

s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 

tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

9.2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým činnostem. 

9.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. a) smlouvy ke dni 

předání odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání společného povolení. 

9.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. b) smlouvy ke dni 

předání odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby. 

9.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. c) smlouvy ke dni 

předání odsouhlasené dokumentace soukromé části domovních kanalizačních 

přípojek. 

9.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. d) smlouvy ke dni 

pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o vydání společného 

povolení. 



Smlouva o dílo – „Dokončení odkanalizování místních částí – projektová dokumentace“ 

str. 14 z 18 

9.7. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 

správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 

ZoDPH. 

9.8. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: faktury@koprivnice.cz. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne 

doručení objednateli. 

9.9. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 

je objednatel oprávněn je vrátit bez úhrady zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne 

běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.  

9.10. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 

zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 

u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

9.11. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 

jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.12. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 

je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

9.13. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 

jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 

je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 

a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 

jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 

vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

okamžiku předání a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

10.3. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 

prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 
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11. POJIŠTĚNÍ 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo 

jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

11.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 

neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 

a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 

objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 

sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 

nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

12. SANKCE 

12.1. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v čl. 7 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část díla, s jejímž 

plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

12.2. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 5 nebo 6 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé 

jednotlivé porušení kterékoli z těchto povinností, a to i opakovaně. 

12.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 

jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

12.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

12.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 

pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinností objednatelem. 

13.2. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) v případě, byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele, bez zbytečného 

odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 
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b) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně 

považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace 

nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 

na výsledek tohoto zadávacího řízení. 

13.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 

uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o 

němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana 

smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 

od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 

13.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 

výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu 

vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno 

jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v 

případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3měsíční 

výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

14.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 

provedení stavby, 

c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 

provedením stavby, 

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby, 
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e) informace právními předpisy označené jako důvěrné či právními předpisy 

označené jako nezveřejnitelné bez splnění předchozích podmínek. 

14.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 

nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 

přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 

smluvní povinnosti zhotovitele. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 

informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 

smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 

vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 

a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze 

za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly 

stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán 

vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 

neprodleně písemně objednateli. 

14.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 

k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími 

obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

a) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 

zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že 

došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat 

objednatele 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 
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15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

15.9. Zadavatel předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky z Operačního 

programu životní prostředí 2021-2027.  

15.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však po dobu 

stanovenou poskytovatelem dotace. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 

stanovenou poskytovatelem dotace poskytovat požadované informace, vysvětlení 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (zejm. SFŽP ČR, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

15.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Klikněte nebo klepněte sem a 

zadejte text. č. Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. ze dne Klikněte nebo 

klepněte sem a zadejte text.. 

15.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

15.13. Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 Seznam poddodavatelů (bude-li relevantní) 

 

V Kopřivnici dne __. __. 20__ V __________ dne __. __. 20__ 

______________________ 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" 

objednatel 

______________________ 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

zhotovitel 
 


