Cislo VERA:

-3 MESTO KOPRIVNICE Cislo GINIS:
Odbor majetku mésta

Smlouva o dilo

(@]

. Objednatele:
. Zzhotovitele:

(@]

uzaviend podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdejSich predpisl

1.  Smluvni strany

1.1. Objednatel:
Mésto Kop Fivnice

Adresa: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta mésta

IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
Pavel Zajicek, referent oddéleni technické spravy,

tel.: 730 113 309, 556 879 676; e-mail: pavel.zajicek@koprivnice.cz
Ing. Magda Sebestova, vedouci oddéleni technické spravy

tel.: 603 421 261; e-mail: magda.sebestova@koprivnice.cz

(dale jen ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupen:

IC: s

DIC: e,

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace dila:

(dale jen jako ,zhotovitel”)



1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje a kontakty uvedené v tomto ¢lanku této smlouvy jsou
v souladu se skute¢nosti v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmeény dotéenych 0daji a kontaktll oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pfi zméné
identifikacnich dajd smluvnich stran v€etné zmény Uc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé
dodatek, ozndmeni zmény je vSak nezbytné ucinit prostfednictvim datové schranky.

Smluvni strany si pfeji komunikovat primarné prostfednictvim elektronické komunikace,
kdy jakakoli sdéleni uc€inéné prostfednictvim emailovych adres opravnénych zastupcu
smluvnich stran se povaZuji za pisemnou formu jednani a jsou pro smluvni strany
zavazna.

Uvodni ujednani

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,obCansky zakonik“). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze Uudaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy a taktéZ opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, Ze zmény dotCenych Udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a Ze je
schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena ve
smyslu 8§ 5 ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je smlouvou na pInéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace
s nazvem Stavebni Upravy bytovych jednotek objektu €.p.320 na ul. Ceska v
Kopfivnici se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem, dale jen ,vefejna zakazka“.
Zadavaci fFizeni ktéto vefejné zakazce probéhlo dle vnitroorganizacni smérnice
Méstského Ufadu Kopfivnice €. 7/2021.

Prava a povinnosti smluvnich stran jsou stanovena nasledujicimi dokumenty v zavaznosti
dle uvedeného poradi: text této smlouvy, poloZzkovy rozpocet/nabidka, vysvétleni a zmény
zadavaci dokumentace, textova ¢ast zadavaci dokumentace, projektovd dokumentace,
nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Predm ét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouve,
na svij naklad a na své nebezpeci a v nize uvedenem terminu provest pro objednatele
dilo: Stavebni Upravy bytovych jednotek objektu €.p.320 na ul. Ceska v Kop Fivnici

Dilo a jeho rozsah je dale specifikovano v:
a) polozkovém rozpoctu

b)  projektové dokumentaci vyhotovené v lednu 2023 firmou Ing. arch Marika Hanke,
CKA 02 952, IC 689 22 698

Polozkovy rozpocet tvofi pfilohu této smlouvy. Zhotovitel prohlaSuje, ze se se shora
uvedenou dokumentaci podrobné seznamil, kdyz byla pfilohou zadavaci dokumentace
k vefejné zakazce a podle této projektové dokumentace pripravil svou nabidku
do zadavaciho Fizeni. Zhotovitel prohlasuje, Ze projektova dokumentace je Uplnéd a Ze
poloZkovy rozpocet odpovidé projektové dokumentaci.

Dilo je rozdéleno na nasledujici ¢asti:
a) dilo bude provadéno jako celek, s ¢lenénim na jednotlivé bytové jednotky
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Soucasti dila je takeé:
a) dolozeni potfebnych dokladu (revizi, zkousek, apod.)

b) vypracovani a pfedani dokumentace skuteCného provedeni stavby
c) doloZeni technickych listd pouzitych vyrobkd( a materialu

V pfipadé zjisténi jakychkoliv touto smlouvou nepfedvidanych skutecnosti (typicky skryté
prekazky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyfeSit pro dalSi fadné pokraCovani
v provadéni dila, zhotovitel pfedloZi objednateli navrh feSeni této situace s cenovym a
terminovym dopadem na ustanoveni této smlouvy (tj. navrh na provedeni ménépraci nebo
vicepraci).

Dilo muZe byt rozSifeno nebo omezeno o prace a ¢innosti, které vyplynou ze zmeén oproti
zadani, vyhradné na zékladé dohody obou smluvnich stran a v souladu se zdkonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist. Pfedmétné
viceprace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Pisemnym
dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit potfeby objednatele vyplyvajici z této smlouvy, tj. vyuZitelnost,
bezpec&nost, bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi,
pozZarni bezpecnost a hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Uprave,
technickym normé&m, projektové dokumentaci, rozhodnutim spravnich organd,
dokumentaci zvefejnéné pfi zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouZzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym na
jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich
predpisu a jeho provadécich predpisu.

Objednatel se zavazuje fadné dokonc¢ené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli cenu dle
této smlouvy.

Doba a misto pln éni dila

Termin pfedani stavenisté a zahgjeni dila: 8.ledna 2024

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli protokolarné misto provadéni dila ke zfizeni
stavenisté v terminu uvedeném v odst. 4.1.

Dokonceni a pfedani kompletniho dila: 8. dubna 2024
Rekonstrukce bytovych jednotek bude probihat za plného provozu objektu.
Bytové jednotky budou vyklizeny a pfipraveny k rekonstrukci.

Konkrétni harmonogram bude vyspecifikovan pfi pfedani stavenisté a bude odsouhlasen
smluvnimi stranami a zaroven vedouci stfediska.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V pfipadé, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divodi na strané objednatele, se termin
dokonceni a pfedani kompletniho dila, jakoZ i terminy dokon&eni a pfedani ¢asti dila se
automaticky posunuji o dobu, po kterou bylo provadéni dila pferuseno.

V pfipadé, Ze koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.koordinator BOZP*), osoba vykonavajici za objednatele technicky dozor na stavbé,
objednatel nebo jina k tomu opravnén& osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi

3/14



4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

prace na stavenisti z ddvodu poruseni pravidel bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruSeni nebude mit vliv na Ihdtu pInéni dila uvedenou v odst. 3 tohoto ¢lanku.

Mistem pinéni jsou bytove jednotky v objektu socialnich sluzeb Ceska 320 v Kopfivnici.
Cisla bytovych jednotek budou upfesnény dle aktualniho seznamu volnych jednotek.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:
K¢ bez DPH DPH (15 %) K& v¢etné DPH

Cena za bytovou
jednotku
Cena celkem za 4
bytové jednotky

Cena za dilo obsahuje vSechny néklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s realizaci stavby, zafizenim stavenisSté a také ostatni naklady souvisejici s
fadnym a uUplnym provedenim dila. Soucasti sjednané ceny jsou rovnéz spravni a jiné
poplatky nezbytné pro fadné a Uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Cena za dilo sjednanéa dle odst. 5.1 je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna a kone¢na
a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje vSechny prace nutné
k provoznimu vyuZiti a fadnému provedeni dila ve smluveném rozsahu, coZ zhotovitel
garantuje.

V pfipadé, Ze objednatel poZaduje vypustit nékterée prace na dile (ménéprace), bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veSkerych nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle polozkového
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel poZzaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odliSné od cenové nabidky nebo skute€nosti,
které nebyly v dob& podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl
pfedvidat, a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu dila, budou néklady na tyto viceprace
uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZzek a nakladu, jak jsou stanoveny
v pfiloze této smlouvy. Pokud takto nebude mozZné cenu urcit pak dle cenové soustavy
URS platné v dobé uzavfeni pfisludného dodatku ponizené o 10% (0,9 x URS).

PFipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou zahgjeny a realizovany az po uzavieni pfislusného
dodatku ke smlouvé.

Platebni podminky ceny dila

Smluvni strany si sjednavaji dil€i pInéni dle § 21 odst. 7 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, v rozsahu skute¢né provedeného plnéni
za kalendéaini mésic. Datem zdanitelného pInéni je posledni den pfisluSného mésice.

K dhradé ceny za dilo bude zhotovitel vystavovat danové doklady (faktury), které zasle
objednateli. Splatnost faktury bude €init nejméné 21 dni od jejiho doru€eni objednateli.
Faktura bude vystavena jako dil¢i s mési¢nim pInénim v rozsahu dle odsouhlaseného
zjistovaciho protokolu za dany kalendarni mésic nebo jako kone¢n& v rozsahu dle
odsouhlaseného kone¢ného zjistovaciho protokolu s vyuctovanim do vySe ceny dila.
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6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici
pro objednatele technicky dozor odsouhlaseny protokol o pfedani a pfevzeti dila.
Bez tohoto protokolu je faktura nedplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezitosti, bude-li chybné vyuctovana
cena nebo bude-li faktura nedplina, je objednatel opravnén vadnou fakturu vrétit zhotoviteli
bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture (na titulni strané) vyznaci objednatel
davod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet pavodni Ihuta splatnosti. Nova Ihuta splatnosti
bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Faktura bude vyhotovena v rezimu p fenesené da noveé povinnosti .

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

Stavenist é

Objednatel pfeda objekt, ve kterém je provadéno dilo (dale také ,stavenisté), zhotoviteli
po podpisu této smlouvy, a to v terminu uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, o predani
stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan a podepséan zapis.

v o

Od okamziku pFevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na stavenisti.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentacemi
predanymi objednatelem a s poZadavky objednatele. Obvod stavenisté je vymezen
projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na
vlastni naklady a vlastnim jménem.

Paklize je to nezbytné pro potfeby realizace dila, zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna
povoleni k wuzavirkam, prokopavkdm a zaborim komunikaci, osazeni a udrzbu
provizorniho dopravniho znaceni apod., a dale zabezpeci organizaci dopravy po dobu
vystavby a uvedeni do plvodniho stavu, v€etné predani spravci.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté a leSeni v rozsahu
nezbytném k provedeni dila.

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoné a dalSi odebrand média. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady méreni jejich odbéru. Pfi pfedani kazdé etapy stavby budou opséany stavy
mé&Fich do stavebniho deniku (pfedevSim vodomér().

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti. Zhotovitel je povinen
udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstrafiovat odpady a necistoty,
vzniklé jeho pracemi. Déle je zhotovitel povinen vhodné zabezpecit stavenisté z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveniSté podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 pracovnich dnd od pfedani dila objednateli.
Po uplynuti této lhaty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a materidl, potfebny k odstranéni vad a nedodélkd, se kterymi objednatel dilo
pfevzal. Tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahgjeni pfedani a pFevzeti jim
odstranénych vad a nedodélku, které byly uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila.

7.10. O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis.
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8.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Provéad éni dila a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se detailné seznadmil s technickou dokumentaci uvedenou v odst.
3.2 této smlouvy, a to jiz pfi podani nabidky do zadavaciho Fizeni, tj. v dostateCném
predstihu pfed podpisem této smlouvy, a neshledal Zadné zjevné vady této dokumentace.

Zhotovitel se d udkladné seznami srekonstruovanymi byty — projektova
dokumentace je vyhotovena na typizovany byt. N  ékteré byty jsou zrcadlov &
obracené, nez je v projektové dokumentaci. Zhotovit el objedna materidl aZz po
osobni prohlidce jednotlivych byt G (jedna se pfedevSim o dve fe, zarubn é,
kuchy nskou linku, apod.).

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij ndklad, na vlastni odpovédnost
a na své nebezpeci, fAdné a v€as. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s touto
smlouvou a jejimi pfilohami, je opravnén si zvolit zhotovitel. VeSkeré véci potiebné k
provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych
platnymi ¢eskymi a evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy, v
souladu se sou¢asnym standardem u pouZzivanych technologii a postupl pro tento typ
stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Zjisténé vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel tak, aby k zasahum do prav a pravem chranénych
zajmu tretich osob doslo jen v nezbytné nutné mife. VyZzaduje-li provedeni dila souhlas
tfeti osoby (napf. vlastnika sousedni nemovité véci), zajisti tento souhlas zhotovitel.

Zhotovitel je povinen proveést dilo v souladu s pfisluSnou dokumentaci, soupisem praci,
rozhodnutimi a vyjadienimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nesoulad mezi zadavacimi
podklady a pravnimi ¢i jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu
provadéni dila zjisti.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup. Zhotovitel je
povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci nebo na nevhodnost pokynt udélenych objednatelem.

Zhotovitel odpovida za bezpec€nost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a déle vykon €innosti
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a vykon cinnosti
autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vac¢i témto osobam povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy nebo pravnich predpist, a to i bez odpovidajiciho pokynu
objednatele.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele a jeho odpovédnymi zastupci. Zhotovitel
je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat (pokud je to
vyZadovano) s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta
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8.13.
8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.
8.23.

pfi realizaci stavby. V pripadé zjiSténi rozporu platnych projektovych dokumentaci se
skute€¢nosti na stavbé je zhotovitel povinen zjiSténé rozpory feSit ve spolupraci s
projektantem nebo osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl. Pfijmy z prodeje vybouranych materiald a
konstrukci — druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny) — jsou pfijmem
objednatele. MnoZstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt samostatné pribézné
evidovano, objednateli pribézné doklddano vaznimi listky odprodanych druhotnych
surovin a zastupci objednatele pravidelné pfedkladdana k odsouhlaseni evidence mnoZstvi
a druhu odprodanych druhotnych surovin. Veskery zisk, ktery za prodej druhotnych surovin
inkasoval zhotovitel, zaSle zhotovitel objednateli nejpozdéji pfi zavéreCném vyuctovani
ceny za dilo.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.
Nebezpeci Skody pfechazi na objednatele pfevzetim dila. Jestlize vSak objednatel prevzal
dilo s drobnymi vadami a nedodélky, pfechazi nebezpeci Skody na dile na objednatele az
v okamZziku odstranéni vSech drobnych vad a nedodélkG uvedenych v predavacim
protokolu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Vedle pribéznych kontrol
vykonavanych objednatelem budou v prabéhu provadéni dila konany kontrolni dny.
Terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté
(pravidelné 1x tydné). Kontrolni dny budou svolavany objednatelem, zhotovitel je povinen
se jich zucastnit. V pfipadé potfeby zabezpecuje zhotovitel G¢ast dalSich osob. Kontrolni
dny budou pfipadné Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis
z kontrolnich dnu zajiStuje zhotovitel.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které neodpovidaji projektovym dokumentacim, nevyhovuji prfedepsanym
zkousSkam nebo jsou objednatelem oznaceny za poSkozené, musi byt odstranény ze
stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho provadéni
pouZzity) ve Ihuté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem do stavebniho deniku
a emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a
realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke
kontrole do 3 pracovnich dnll ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené lhaté
objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, méa se zato, Ze objednatel kontrolu téchto praci
provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele viubec, je povinen na Zadost objednatele odkryt
prace na svuj naklad.

Zhotovitel je povinen na vyzadani dolozit platné atesty &i certifikaty, pfipadné dalSi
dokumenty prokazujici splnéni poZadovanych technickych a kvalitativnich parametr(
pouzivanych vyrobka a materialu.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje
prislusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpasobem.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci doklad pozadovanou pfislusnymi predpisy.
Pracovni doba : smluvni strany sjednavaji, Ze prace na stavbé mohou probihat v pracovni

v » s

dny takto: bouraci prace s vysokou hlukovou zatézi od 8:00 hod. do 15:00 hod, ostatni
stavebni prace od 7:00 hod. do 18:00 hod., pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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8.24.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Ucinit tak mohou ve stavebnim deniku. O vikendu mohou probihat pouze drobné stavebni
prace, které nebudou narusovat klidny chod objektu.

Zhotovitel je povinen v dostateCném predstihu spolupracovat s architekty mésta a to
predevsim pfi vybéru materiall a barev jednotlivych povrchu (dlazby, obklady, podlahové
krytiny, apod.). Zhotovitel nabidne architektim mésta vzornik dle své cenové nabidky, aby
mohli ti nasledné provést, bez zbyte¢ného odkladu vybér konkrétniho typu povrcha.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisu, stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Udaje o asovém postupu praci,
jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektovych dokumentaci apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace dila
zaznamena do stavebniho deniku jméno a pfijmeni osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor, koordindtora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace.
Pfipadnd zména nékteré ze shora uvedenych osob bude rovnéz zapsana ve stavebnim
deniku.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho maze do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor,
koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo pfislusné organy statni
spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této smlouve.

PFi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsény vSechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jednd se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b)  druh pouzitych material( a technologii,

c) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni vad a nedodélkd, které byly zjiStény pfi provadéni
dila.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci nebo zhotovitel se zdpisem ve stavebnim deniku, ktery ucinil

objednatel, nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby, musi k tomuto

zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Zze s

uvedenym zapisem souhlasi.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat

je svym podpisem. K zpisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést

pfipominky vzdy do 3 pracovnich dnd, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko.

Zhotovitel se vSak zavazuje jeSté pred uplynutim této Ihaty prokazatelné vyzvat

zmocnéneho zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

Provadéni pravidelnych dennich zaznamu ve stavebnim deniku kon¢i dnem pfredani a
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélka.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.
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9.11.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvni pridpis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni €innosti. Po ukonceni stavby pak
oproti vraceni prvniho prupisu preda original stavebniho deniku.

Prevzeti dila

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zpusobilost dila slouZit
svému Ucelu) a pfedano objednateli.

Zhotovitel spini svou povinnost predat dilo objednateli bez vad a nedodélkd v misté
provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis
o pfedani a prevzeti dila. Po dokonceni dila se zhotovitel zavazuje nejpozdéji 5 pracovnich
dni pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k jeho prevzeti, a to zapisem
ve stavebnim deniku a zaroven emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat
za objednatele ve vécech technickych a realizace dila.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzZivani dila ani uzivani dila podstatnym zpisobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
do 10 pracovnich dni od pfedani dila, nesjednaji-li smluvni strany lhatu jinou.

Po odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani dila vyzve zhotovitel
objednatele k jejich pfevzeti obdobné jako k prevzeti dila. O odstranéni vad a nedodélku
bude smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, ze vytknuté vady a nedodélky byly
zhotovitelem odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo neni dokon¢eno nebo obsahuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani, je povinen v zapise o pfedani dila prohlasit, Ze
dilo nepfebird a vady a nedodélky branici uzivani dila specifikovat. Po odstranéni
nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se obdobné uplatni postup pfedani
uvedeny niZze v odst. 11.5 az 11.8.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpisu a
technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

O prfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

a) oznaceni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele,

c) Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo v€. Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) cenu za dilo ve znéni vSech dodatkd,

e) datum zahgjeni a datum dokonceni praci na dile,

f) soupis pfipadnych vad a nedodélkd nebranicich Fadnému uzivani dila a termin jejich
odstraneéni,

g) prohladSeni objednatele o pfevzeti nebo neprevzeti dila,

h)  datum a misto sepsani zapisu,

i) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

)] seznam predané dokumentace.

V ramci predani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici radné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v ¢eském jazyce.
Témito doklady a listinami jsou:

a) 2 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute€ného
stavu provedenych praci a rovnéz na datovém nosici v digitalni formé (ve formatu
.doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf);

b)  original stavebniho deniku,
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10.9.

c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach pouzitych materiall a veSkerych
zkouskéach a revizich predepsanych pfisluSnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

d) seznam zafizeni, pfipadné stroji a pfistroji dodavanych v ramci dila s pfisluSnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu, navody pro montéaz,
obsluhu a udrzbu apod.,

e) doklady o likvidaci odpadu.

Nebude-li protokol obsahovat nalezitosti uvedené v odst. 10.7 a pfilohy uvedené v odst.
10.8, nedojde podpisem protokolu k predani dila, ledaze smluvni strany v protokolu
o predani dila vyslovné uvedou divod nesplnéni konkrétni néleZitosti ¢i nedoloZeni
konkrétni pfilohy.

10.10. Je-li dilo rozdélené na Céasti, musi dojit postupem dle tohoto ¢lanku k predani kazde

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

dokonCené cCasti dila. Protokol o pfedani posledni ¢asti dila bude obsahovat rovnéz
potvrzeni o tom, Ze dilo bylo kompletné dokonceno a predano.

Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovida za Uplnost a funkénost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat této smlouvé a jejim pfiloham a déle platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobcli a dodavateltd materialt a vyrobkd, platnych v Ceské republice v
dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti a za vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfislusSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
S niZe uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku za jakost v délce 60 mésica. VeSkeré
dodavky stroj G, zafizeni a technologie a p fedméty postupné spot feby (napf.
vybavovaci pfedméty, svitidla, Zarovky, kovani apod.) maji zaruku shodnou se zarukou
poskytnutou dodavatelem (popf. vyrobcem) téchto prvkd, a to dle platné legislativy,
nejméné vSak v délce 24 mésicu.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného provedeni dila bez vad a nedodélku.
V pripadé dila rozdéleného na ¢asti od okamziku provedeni posledni ¢asti dila. V pfipadé
pfedani dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila po odstranéni vSech
vad a nedodélki uvedenych v prfedavacim protokole. Zaru¢ni doba se stavi po dobu,
po kterou nemUZe objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel.

Veskeré vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu,
po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznameni se v tomto
pfipadé povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady, které bude
odeslano na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2této smlouvy pfipadné na emailovou
adresu osoby opravnéné jednat za zhotovitele ve vécech technickych a realizace dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé uplatnéni vad dila objednatelem bezplatné odstrani
reklamované vady, nebo v pfipadé neodstranitelné vady poskytne objednateli pfiméfenou
slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila s vadou a bez vady.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje potvrdit
objednateli bezodkladné pfijeti reklamace vady dila, uskute¢nit provérku k zjisténi
ddvodnosti a charakteru vady.

Zhotovitel zapoc€ne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnu ode dne doruceni ozndmeni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé vady, ktera brani
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11.9.

uzivani dila, zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin
od doruc¢eni oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnl ode dne, kdy
bylo zapocato s odstranénim vady, v pfipadé vady branici uzivani dila do 48 h od dne,
kdy bylo zapocato s odstranénim vady, pokud smluvni strany neurci Ihity jiné. K dohodam
dle tohoto odstavce jsou opravnény jednat osoby ve vécech technickych a realizace dila
dle ¢l. 1 této smlouvy.

Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnadsobku dob, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady treti osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady objednatele
uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky nejsou dotCena. Pravo objednatele vici
zhotoviteli na uplatnéni ndhrady Skody neni dot&eno.

11.10. O odstranéni vady musi byt sepsén zépis, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady

12.

12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.

13.1.

13.2.

nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

Odpov édnost za Skodu

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou témi, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze stroju,
pristroju, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadeéni dila.

Za Skodu zpusobenou objednateli se povaZzuji taktéZ pokuty, pfip. jiné sankce za poruSeni
pravnich predpisa, které bude objednatel povinen zaplatit, doslo-li k poruseni pravniho
pfedpisu z davodua spocivajicich v jednéni zhotovitele.

Za Skodu zpusobenou objednateli se povazZuje taktéZ Skoda vznikla provedenim odvodu
za poruseni rozpoctoveé kazné nebo v podobé ztraty naroku na dotaci Ci jeji Casti, doSlo-li
k této Skodé z divodu spocivajicich v jednéni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpasobenym jeho €innosti véetné moznych
Skod zplUsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného plnéni je 2 mil. K¢, a
to po celou dobu provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na poZzadéani v originéle
predloZi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim dila tfeti osobu (poddodavatele). Uzije-li
zhotovitel k provedeni dila, a to i nékterych €asti dila, nékterych konkrétnich praci Ci
dodéavek, treti osobu, odpovida tak, jako by pInil sam.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze veSkeré plnéni poskytované dle této smlouvy bude
poskytovano pracovniky a jinymi osobami, které jsou odborné schopné a zdatné dané
plnéni poskytnout.
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14.

14.1.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.

16.1.

16.2.

Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni ndklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného prfedmétu plnéni s limitem min. 2 mil. K& PojiSténi musi
obsahovat kryti Skod zpusobené na majetku, zdravi tfetich osob v€etné kryti odpovédnosti
za finan¢ni Skody. Na vyZadani je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli kopii pojistné
smlouvy a prokézat trvani pojisténi. Nesplnéni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto
odstavci se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Smluvni pokuty

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z celkové ceny za
dilo bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni s pfedanim kompletniho dila ve Ihité
stanovené dle odst. 4.3 této smlouvy (pfip. prodlouzené dle €l. 4 této smlouvy).

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyciSténim stavenisté ve Ih(té uvedené v odst. 8.9. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi ve vysi 0,5 % z celkove
ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky uvedené v zapise o predani
a prevzeti dila (pfip. ¢asti dila), zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkovée
ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavenisti, je objednatel opravnén
Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pokud bude zhotovitel s prodlenim jakéhokoli plnéni ve Ihitach uvedenych v odst. Chyba!
Nenalezen zdroj odkazd. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 0,1% z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni u kazdé
reklamované vady.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

V pfipadé, Ze tato smlouva zanikne pfed rfadnym ukoncenim dila, nezanika néarok

vs v

splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Ukon éeni smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukoneni smlouvy
jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci
predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni
dila a uhradit veSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz
nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soucésti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to:

a) je zhotovitel v prodleni s dokon€enim dila dle odst. 4.3této smlouvy o vice nez 21 dni,
b)  nezahdji-li zhotovitel prace na dile do 15 dnl ode dne pfedani stavenisté,

c) zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo ¢i nekvalitné a
nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skute€nost upozornén,

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v pfiméfené dobé poté, co byl upozornén
na skute¢nost, Ze se jedna o zavazny pokyn, na kterém objednatel trv4, a byl poucen
0 moznosti objednatele z tohoto divodu odstoupit od smlouvy,

e) bylo-li pfisluSsnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zadkon), ve
znéni pozdéjSich predpisu,

f) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh,

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude ozndmeni o odstoupeni doru¢eno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy predat objednateli nedokon¢ené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dot€eno pravo opravnéné smluvni strany na ndhradu Skody
ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka,
kterd se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

Zavére€na ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uG¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru k
uverejnéni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzdjemné dohody
fidily jiZ ode dne dojednani/podpisu této smlouvy a veSkera vzajemnd plnéni poskytnuta
ode dne dojednéani/podpisu této smlouvy do dne nabyti u€innosti této smlouvy povazuji za
plnéni poskytnuta podle této smlouvy.

Uzavfeni této smlouvy schvalila Rada mésta Kopfivnice na své ............... schuzi dne
............... usnesenim €. .......c........

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatka, které budou vzestupné c&islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepséany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel nemuaze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, €i zdanlivym,
neplatnost, neucinnost ¢i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za nasledek neplatnost
smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je takovéto neplatné,
neucinné ¢i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody. Smluvni strany se
zavazuji takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé ustanoveni nahradit novym platnym a
ac¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji odpovidat podstaté a
smyslu pdvodniho ustanoveni.
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17.7. Smluvni strany shodné prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vdle urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autentiCnost stvrzuji svymi podpisy.

17.8. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
Alternativné: tato smlouva je podepsana elektronicky.

17.9. Nedilnou soucésti této smlouvy je pfiloha:
a) polozkovy rozpocCet stavby — jedna bytova jednotka

V Kopfivnici dne Vo dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus
starosta mésta
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