
MĚSTO KOPŘIVNICE 
Odbor majetku města 

 

Číslo VERA: 0112/2024 

Číslo GINIS: S/2024/00071 

 

SMLOUVA O DÍLO  
Č. OBJEDNATELE: 0112/2024/OMM 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:    

       Město Kopřivnice 

Adresa:    Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno:   Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku 

IČ:    00298077 

DIČ:     CZ00298077 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Magda Šebestová, vedoucí OTS -  

                                                

Lenka Šimíčková, referentka OTS –  

 

 (dále jen „objednatel“)             

ZHOTOVITEL:                       

       NELL PROJEKT s.r.o.      

Sídlo:       Kvítková 3687, 760 01 Zlín  

Zastoupena:    Ing. Karel Kuchař    

IČ:     29209081     

DIČ:     CZ29209081   

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

 Ing. Karel Kuchař –
                                                 

 (dále jen „zhotovitel“)  

     

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace) 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání společného 
povolení (dokumentaci pro společné územní a stavební řízení – DÚSP) s podrobnostmi dokumentace pro 

provádění stavby (DPS), včetně zajištění dokladových částí (vyjádření správců sítí a dotčených orgánů 
státní správy), zajištění příslušných správních rozhodnutí v zastoupení zadavatele na základě plné moci, 
to vše na akci „Oprava MK na ul. Květinová, Kopřivnice“ (dále jen „dílo“).  
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2. V rámci projektové dokumentace stavby bude řešena kompletní oprava konstrukce vozovky - převážně 

odstranění stávajícího nevyhovujícího povrchu, očištění povrchu, případné doplnění podloží, zhotovení 
spojovacího postřiku a pokládka nového krytu. Dále je to odvodnění komunikace a ochrana podzemních 
inženýrských sítí vedených pod projektovanou komunikací. 

3. Obsah a rozsah předmětu díla: 

3.1 Zabezpečení vstupních podkladů 

• Prohlídka komunikace, provedení potřebných průzkumů, vrtané, kopané sondy cca 1 metr hluboké 

v rozsahu minimálně 5 sond na různých místech komunikace, odborné posouzení stavu, a především 
podloží komunikace. 

• Výškopisné a polohopisné zaměření řešeného území v rozsahu nezbytném pro zpracování dokumentace.  

• Zakreslení pozemků (hranice a parcelní čísla). Z výkresové dokumentace bude zřejmé, na kterých 

pozemcích se předmětná stavba nachází.  

• Záborový elaborát dotčených pozemků. 

• Ověření a zakreslení tras a ochranných pásem dotčených inženýrských sítí. 

• Vypracování dokumentace, která jednoznačně vymezuje předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti 

a popis požadovaných potřebných prací.   

• Návrh řešení stavebních úprav zájmového území, které bude předloženo zhotoviteli k projednání.  

 

3.2 Dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení): 

Dokumentace bude vypracována podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dle jen „stavební zákon“), a právních předpisů provádějící stavební zákon, zejména vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, kterým bude 
tato vyhláška nahrazena, (společně „vyhláška o dokumentaci staveb“), dále  v souladu vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů resp. právního předpisu, kterým bude tato vyhláška nahrazena a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí plnění je rovněž: 

• zajištění kompletní inženýrské činnosti – zajištění všech vyjádření dotčených orgánů, vlastníků pozemků, 
včetně správců inženýrských sítí, zapracování jejich připomínek apod. Přílohou dokončené dokumentace 
bude dokladová část se souhlasnými rozhodnutími, závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními. 
Podmínky všech vydaných rozhodnutí, závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření a výsledky 
projednání budou zapracovány v projektové dokumentaci; 

• vyřízení společného povolení pro danou stavbu (společné územní a stavební řízení); 

• zpracování geodetického vytyčovacího plánu stavby; 

• zpracovaná projektová dokumentace bude provedena v podrobnostech pro provádění stavby; 

• zpracování podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr v aktuální cenové hladině (URS) a 

neoceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr; 

• dokumentace bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku podle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je tedy nutné při jejím vypracování 
respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k 
projektové dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace 
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pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, 
obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud 
by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, 

4. Dílo podle předcházejících odstavců bude zpracováno v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 

objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných orgánů státní správy a dotčených majitelů a 
správců technické infrastruktury. 

5. Sjednané dílo ve sjednaném rozsahu a členění bude dodáno následovně: 

stavební úřad: 2 ks – listinná podoba PD včetně dokladové části,    

zhotovitel:  1 ks – listinná podoba PD ověřená stavební úřadem,  

4 ks – listinná podoba PD v podrobnostech pro provádění staveb včetně dokladové 
části,   

   1 ks – položkový rozpočet – listinná podoba,   

1 ks – digitální podoba na CD (PD, dokladová část, položkový rozpočet a neoceněný 
položkový rozpočet), 

Forma odevzdání digitální podoby: 

 - textová část ve formátu: *. doc  /  *. xls  a *.pdf   

 - grafická část ve formátu: *. dgn  nebo *. dwg a *. pdf   

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli smluvenou cenu. 

7. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 
BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení. 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termíny zahájení a dodání: 

- zahájení: po podpisu smlouvy o dílo (předpoklad 02/2024) 
- zajištění potřebných podkladů (zaměření, existence sítí apod.) - 05/2024 

- odevzdání dokumentace a podání žádosti o společné stavební povolení - do konce 7/2024  

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle této Smlouvy nebo jeho části v těchto případech: příslušný 
stavební úřad, jiný orgán veřejné správy a/nebo dotčené orgány státní správy a/nebo správci sítí nevydají 
potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě 
a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, závazných 
stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně třetích osob (např. 
porušení povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní žaloby, neposkytnutí 
souhlasu) a/nebo dojde k jiné obdobné překážce  bez zavinění zhotovitele. Nastane-li jakákoliv skutečnost 
dle tohoto odstavce, lhůty plnění se vždy prodlužují o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně 
trvaly a smluvní strany v této souvislosti nebudou uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
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3. Zhotovitel je povinen dopracovat a odevzdat projektovou dokumentaci v podrobnostech pro provedení 
stavby do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o společném povolení stavby. 

4. Zhotovitel je povinen odeslat elektronickou verzi projektové dokumentace na kontrolu objednateli, 
nejpozději týden před podáním žádosti o vydání společného povolení stavby. 

5. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele na adrese: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 
21 Kopřivnice. 

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část řádným ukončením a předáním díla nebo jeho 
části objednateli bez vad a nedodělků. Dílo bude objednateli předáno ve smluveném počtu vyhotovení 
dle čl. II odst. 5 této smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol. V případě zjištění vad a nedodělků díla, 
uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou 
termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Nebude-li dohodnut termín 
pro odstranění těchto vad a nedodělků, platí lhůta pro jejich odstranění 10 dnů. 

8. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebude 
převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo 
objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.  

9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele odpovědět na dotazy 
položené v rámci zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavebních prací, které budou realizovány na 
základě projektové dokumentace zpracované dle této smlouvy. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této 
smlouvy, a činí:     

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Projektová dokumentace 165 000,- 34 650,- 199 650,- 

Inženýrská činnost 28 000,- 5 880,- 33 880,- 

Cena celkem 193 000,- 40 530,- 233 530,- 

 

2. Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu plnění smlouvy, 

konečná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla dle čl. II. této 
smlouvy, včetně ceny za výkon inženýrské činnosti a odměny za poskytnutí licence. 

3. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 

4. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě faktury 

vystavené zhotovitelem, mající náležitosti daňového dokladu. 

5. Fakturu zašle zhotovitel objednateli elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou 

adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury je minimálně 14 

dnů po jejím doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí 
čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitele. 

mailto:faktury@koprivnice.cz
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6. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je 
objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 
faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.  

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

8. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost s potřebnou péčí, řádně a včas.  

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně způsobu 
provádění díla řídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat kontaktní osoby uvedené v čl. 
I. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit se na základě 
pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů týkajících se provádění díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro realizaci 
vlastní stavby.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv 
ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah do autorských i jiných práv 
třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

7. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu, 
potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, kterých potřeba vznikne 
v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit. 
Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 

8. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost nastane, nebo zhotovitel zjistí, že 
by mohla nastat. 

9. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami ČSN. 

10. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze k archivačnímu účelu. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat 
se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

12. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a rozpracované dílo 
s ním konzultovat. Zhotovitel je dále povinen se na výzvu objednatele v průběhu realizace díla dostavit do 
sídla objednatele za účelem konzultace průběhu provádění díla. Náklady na tyto konzultace jsou součástí 
ceny díla. 

13. Zhotovitel je povinen zaslat rozpracované dílo po dokončení výkresové části projektové dokumentace 
objednateli (zástupci pro věci technické) k nahlédnutí a odsouhlasení, popř. připomínkám, a to nejpozději 
před zahájením prací na položkovém rozpočtu. Zhotovitel započne práce na položkovém rozpočtu po 
odsouhlasení objednatelem (zástupci pro věci technické). Nevyjádří-li se objednatel podle tohoto 

odstavce do 5 pracovních dnů, má se za to, že s rozpracovaným dílem souhlasí. 
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VI. LICENCE 

1. Na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají zhotoviteli 
zachována i po předání díla jeho autorská práva. 

2. Zhotovitel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) v původní 
nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití. Licence podle této smlouvy se 
poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových 
práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel, není povinen licenci užít. Objednatel 
má zejména právo dílo, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob 
zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí 
třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, za účelem zhotovení 
stavby nebo její části či za účelem zajištění autorského dozoru dle stavebního zákona, a to, byť i osobou 
odlišnou od zhotovitele. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a 
ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout neomezenou podlicenci osobám, které se budou na 
realizaci stavby podílet, k čemuž dává zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný a neodvolatelný 
souhlas. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace 
stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její realizace. 

4. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. IV. této smlouvy. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. II. této 
smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zhotovení 
díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež dílo má po celou dobu životnosti stavby, která byla dílem navržena. 
Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací. 

2. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a 
příslušnými právními předpisy. 

3. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným podkladem pro 
zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost díla po celou dobu provádění 
stavby a po dobu pěti let ode dne odevzdání realizované stavby objednateli. Během záruční doby se 
zhotovitel zavazuje bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích 
podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl 
zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten písemně trval na jejich použití. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele na zjištěné 
vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla, tj. musí zahájit opravu těch částí díla, kde byla vada 

zjištěna. 

6. Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů, ode dne, kdy zhotovitel obdržel písemné 
upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. 

7. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou 

narušena autorská práva zhotovitele. 
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8. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, 
pro které odmítá opravu převzít. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží, byť jen některou z lhůt stanovených čl. III, odst. 1, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku IV. této smlouvy, 
uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky díla v termínu dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení, a to za každou vadu, kterou neodstranil ve stanoveném termínu. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

5. V případě, že se v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby, dojde následně k navýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace 
dle této smlouvy o více než 30 %, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny 

projektové dokumentace. Dojde-li k navýšení ceny stavby z důvodů spojených s nepředpokládanými 
skutečnostmi, které nemohl zhotovitel předvídat (např. sanace podloží, horší rozpojitelnost podkladu, 
ochrana neznámých sítí, které nejsou v pasportu apod.) nevzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle 
tohoto bodu. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během zadávacího řízení 
realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (díla dle této smlouvy) došlo k 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované DPS (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně sankcí 
z něj vyplývajících vůči objednateli.  

7. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 
smluvní pokuty). 

8. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvní pokuty dle předchozích odstavců tohoto článku považují za 

přiměřené, vzhledem k povaze plnění této smlouvy. 

9. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není 
ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná vedle smluvní pokuty, a to 
v celém rozsahu. 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho 
doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje 
zejména: 

- prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 30 dní,  
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani 

v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 
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- zhotovitel nesplní pokyn daný mu objednatelem ani poté, co byl na tento důvod pro odstoupení 
od smlouvy upozorněn, 

- neposkytnutí součinnosti objednatelem v přiměřené době, a to ani na základě písemné výzvy 
zhotovitele. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění 
k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla. 

4. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 
straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani 
na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

6. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části 
díla ke dni odstoupení. 

X. NÁHRADA ŠKODY 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanovením i občanského zákoníku, nestanoví-li tato 

smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném 
rozsahu. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě 
zhotovitelem zpracované DPS, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této DPS. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neumožní třetím osobám 
přístup k žádným informacím, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, a že tyto informace nepoužijí 
pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto ustanovení se netýká práva objednatele dílo 
použít a nakládat s ním jako s vlastním pro jednání s obchodními partnery a pro řízení vedená u orgánů 
státní správy a územní samosprávy. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši nejméně 200 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po 
dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. 

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství. 
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5. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných 
zástupců smluvních stran. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

___________________            __________________ 

   Ing. Adam Ondrašík                                                                       Ing. Karel Kuchař                                                      
vedoucí odboru majetku                                                                          jednatel                                                                      

Ing. Karel 

Kuchař

Digitálně podepsal Ing. Karel 

Kuchař 

Datum: 2024.02.27 08:03:22 

+01'00'

Digitálně podepsal Adam Ondrašík
Datum: 29.02.2024 13:58:52 +01:00


