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Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 3
k vefejné zakazce s nazvem:

»,Rekonstrukce letniho koupalisté — projektova dokumentace*

Vazeni,

na zakladé zmocnéni zadavatele — Mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice, IC:

00298077 - Vam poskytujeme vysvétleni zadavaci dokumentace k nadepsané vefejné zakazce.

Dotaz ucastnika €. 1

Zadavatel v rdmci vefejné zakézky poZaduje zpracovani jednostupriové dokumentace pro povoleni zaméru v
rozsahu provadéni stavby. Z naSich zkusenosti zadavateli doporuéujeme, aby pfedmét plnéni upravil tak, Ze
budou zpracovany dva stupné projektové dokumentace - dokumentace pro povoleni zaméru (DPZ) a
dokumentace pro provedeni stavby (DPS). DPS muze byt v takovém pripadé provadéna, v dobé, kdy probiha

fizeni pred stavebnim uradem, a ve vysledku tak mdze dojit k terminové tspore na strané zadavatele.

Odpovéd’ zadavatele
Dle zkuSenosti zadavatele by zpracovani dvoustupriové dokumentace nevedlo k ¢asové uspore, znamenalo

by ale zvySené naklady na jeji zpracovani.

Dotaz ucastnika ¢. 2
Termin pro zhotoveni faze 1 povaZujeme na zakladé naSich zkuSenosti za nepfimérené kratky, nasledkem
¢ehoz dochazi ke zuzeni okruhu potencialnich dodavatelt. Zdvorile proto Zadame zadavatele o prodlouzeni

terminu pro fazi 1 nejméné o 1 mésic - takto prodlouzeny termin povazujeme za nejkratsi spinitelny.

Odpovéd’ zadavatele
Prvni faze feSi pouze rozpracovani jiz navrzeného dispozi¢niho feSeni objektu, navrh technologie a celkové

prostorové uspofadani aredlu. Zadavatel proto povazuje stanoveny termin pro tuto fazi 1 za dostacujici.
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