
 

MĚSTO KOPŘIVNICE 
Odbor majetku města 

Číslo SPISU:16530/2024 
Číslo VERA:  
Číslo GINIS: 
Číslo REGISTR: 

 

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg 
posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz 

Smlouva o dílo 
č. objednatele: [doplní objednatel před podpisem smlouvy] 

č. zhotovitele: [doplní objednatel před podpisem smlouvy] 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno:  Bc. Adam Hanus, starosta města Kopřivnice 

IČO:   00298077 

DIČ:    CZ00298077 

IDS:   42bb7zg 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Magda Šebestová, Lenka Šimíčková 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2 Zhotovitel: 

 [k doplnění] 

Adresa: [k doplnění] 

Zastoupen: [k doplnění] 

IČO:          [k doplnění] 

DIČ: [k doplnění] 

IDS: [k doplnění] 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  

(dále jen jako „zhotovitel“)  

 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou v 
souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky. 
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1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, kdy 
jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců smluvních 
stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla, a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

2.4 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Oprava místních komunikací 2024“ se zhotovitelem jako vybraným 
dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení k této veřejné zakázce proběhlo 
dle vnitroorganizační směrnice Městského úřadu Kopřivnice č. 7/2021. 

2.5 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty v závaznosti dle 
uvedeného pořadí: text této smlouvy, projektová dokumentace, položkový rozpočet a 
technologický postup. 

2.6 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.5 této smlouvy 
nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na 
svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo: 
„Oprava místních komunikací 2024“. Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v jednotlivých 
projektových dokumentacích a položkových rozpočtech: 

a) „Oprava MK na ulici Husova v Kopřivnici“ (od křižovatky s ul. Jiráskova po odbočku 
k VOŠ) zpracovaná v červnu 2023 Ing. Michalem Slaninou,  

b) „Oprava chodníku na ulici Husova v Kopřivnici – část 2“ zpracovaná Ing. Miroslavem 
Knápkem v červenci 2024,  

c) „Oprava MK na ulici Školní v Kopřivnici“ zpracovaná Ing. Václavem Šafářem v únoru 
2024 

d) „Hřiště Pod Zahradami – asfaltace“ zpracovaná Ing. Tomášem Brücknerem v prosinci 
2023 (část dokumentace) 

(dále jen „dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenými dokumentacemi podrobně seznámil, když 
byly přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce, a podle těchto projektových 
dokumentací připravil svou nabídku do zadávacího řízení. Zhotovitel prohlašuje, že shledává 
projektové dokumentace úplné, a že položkové rozpočty odpovídají projektovým 
dokumentacím. 

3.2 Součástí díla je také: 

a) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů 

b) doložení potřebných dokladů (zkoušek, apod.) 
c) vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 
d) doložení technických listů použitých výrobků a materiálů 
e) zajištění kompletní inženýrské činnosti – vyjádření správců inženýrských sítí, zapracování 

jejich připomínek, souhlasu s případným kácením zeleně apod. 
f) provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na flash 

disku 
g) po dokončení stavby úklid dotčených prostranství 
h) uvedení veškerých ploch dotčených stavebních činností do původního stavu včetně 

zeleně 

3.3 Dílo je rozděleno na následující části: 

a) Oprava MK na ulici Husova v Kopřivnici (od křižovatky s ul. Jiráskova po odbočku k VOŠ) 
b) Oprava chodníku na ulici Husova v Kopřivnici – část 2 
c) Oprava MK na ulici Školní v Kopřivnici 
d) Hřiště Pod zahradami - asfaltace 

3.4 Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn průjezd motorovým vozidlům v souladu 
s podmínkami Policie ČR a silničního správního úřadu. Toto vyjádření si zajistí 
zhotovitel na své náklady před zahájením stavby. 

3.5 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté 
překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování v 
provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace s cenovým a 
termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací nebo 
víceprací). 

3.6 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti 
zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné 
vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Písemným 
dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým 
normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, dokumentaci zveřejněné při 
zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

3.8 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této 
smlouvy. 

4. Doba a místo plnění díla 

4.1 Termín předání jednotlivých stavenišť dle odst. 3.3a), 3.3b) a 3.3d) do 30 dní ode dne podpisu 
této smlouvy.  

4.2 Předání staveniště části dle odst. 3.3c) je závislé na průběhu a návaznosti stavby, která 
probíhá na vedlejším pozemku. Předpoklad předání staveniště je v říjnu 2024. Pravděpodobně 
od 20. 10. 2024 budou hotovy práce na vedlejším pozemku tak, aby bylo umožněno v tento 
termín zahájení prací na komunikaci Školní. 

4.3 Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolárně předat místo provádění díla ke zřízení 
staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 a 4.2 této smlouvy. 
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4.4 Dokončení a předání jednotlivých částí díla:  

a) dle odst. 3.3a) do 21 dní od předání staveniště, 
b) dle odst. 3.3b) do 21 dní od předání staveniště. 
c) dle odst. 3.3c) do 30 dní od předání staveniště.   
d) dle odst. 3.3d) do 14 dní od předání staveniště. 

4.5 Předání celého díla: do 5 pracovních dní od předání posledního staveniště.  

4.6 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. V případě, že 
nepříznivé klimatické podmínky trvají déle než 5 po sobě jdoucích dní, termín dokončení a 
předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se automaticky 
posunují o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly.  

4.7 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín dokončení 
a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se automaticky 
posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno. 

4.8 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele technický dozor na stavbě, objednatel 
nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na 
staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení 
nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.5 této smlouvy. 

4.9 Místem plnění jsou komunikace a chodník na ul. Husova, místní komunikace na ulici Školní 
a hřiště Pod Zahradami vymezené technickými dokumentacemi zpracovanými jednotlivými 
projektanty. 

5. Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 Kč bez DPH DPH (21 %) Kč včetně DPH 

Oprava MK na ulici 
Husova doplní objednatel 

doplní 
objednatel 

doplní objednatel 

Oprava chodníku 
na ulici Husova - 

část 2 
doplní objednatel  

doplní 
objednatel  

doplní objednatel  

Oprava MK na ulici 
Školní 

doplní objednatel  
doplní 

objednatel  
doplní objednatel  

Hřiště 
Pod Zahradami doplní objednatel  

doplní 
objednatel  

doplní objednatel  

Celková cena za dílo doplní objednatel 
doplní 

objednatel 
doplní objednatel 

 

5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným 
a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a 
konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné 
k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel 
garantuje.  
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5.4 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo 
se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, které nebyly 
v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto 
skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny v příloze této smlouvy. 
Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření 
příslušného dodatku ponížené o 20 % (tj. 0,8 × ÚRS). 

5.5 Případné vícepráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. 
Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

5.6 V případě, že skutečně provedené práce budou v menším rozsahu, než je sjednáno smlouvou 
(méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Méněpráce budou smluvními stranami 
předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. 

6. Platební podmínky ceny díla 

6.1 Dílo bude fakturováno po jednotlivých částech dle odst. 3.3. Cena za část díla bude 
zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo 
předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, bude cena za dílo 
zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o 
předání a převzetí díla a jejich předání objednateli. 

6.2 K úhradě ceny za část díla vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli. 
Faktura bude vytvořena ve formátu ISDOC a zaslána elektronicky na adresu: 
faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 14 dní od jejího doručení 
objednateli. 

6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající 
pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto 
protokolu je faktura neúplná. 

6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována 
cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 
opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
(zhotovitelem opravené) faktury. 

6.5 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

7. Staveniště 

7.1 Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli po 
podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 a 4.2 této smlouvy, o předání 
staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. 

7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi. 

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi 
předanými objednatelem a s požadavky objednatele. Obvod staveniště je vymezen projektem. 
Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady 
a vlastním jménem. 

7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná 
povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního 
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dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu výstavby a uvedení 
do původního stavu, včetně předání správci. 

7.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu nezbytném k 
provedení díla. 

7.6 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady média, pokud budou zapotřebí (voda, elektrická energie, 
aj.). 

7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen udržovat 
na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho 
pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 

7.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka. 

7.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této 
lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, 
potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto věci je 
zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, 
které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

7.10 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis. 

8. Provádění díla a závazky smluvních stran 

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou v odst. 3.1 
této smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řízení, tj. v dostatečném předstihu před 
podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady této dokumentace. 

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a 
na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto 
smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení 
díla je povinen opatřit zhotovitel. 

8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 
současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby 
dodržel smluvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na 
své náklady. 

8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných 
zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas třetí 
osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel. 

8.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, 
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl. 

8.7 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady 
a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla 
zjistí. 

8.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez 
odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací nebo 
na nevhodnost pokynů udělených objednatelem. 
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8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. 

8.10 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti autorského 
dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám povinnosti vyplývající z této 
smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího pokynu objednatele. 

8.11 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a osobami uvedenými v odst. 8.5 této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu 
udělený. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a 
osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě 
zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem nebo osobou vykonávající autorský 
dozor, a to bezodkladně. 

8.13 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

8.14 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a 
konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem 
objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně 
evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a 
zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu 
odprodaných druhotných surovin. Veškerý zisk, který za odběr druhotných surovin inkasoval 
zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději při závěrečném vyúčtování ceny za dílo. 

8.15 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo 
s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až v 
okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

8.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol 
vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny. Termíny 
konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště. Kontrolní dny budou 
svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby 
zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. 

8.17 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. 

8.18 Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze 
staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění 
použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku a emailem 
na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby 
uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 
pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho 
zástupce ke kontrole, má se za to, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad. 

8.20 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 
výrobků a materiálů. 

8.21 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje 
příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.  

8.22 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 
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8.23 Pracovní doba: smluvní strany sjednávají, že práce na stavbě mohou probíhat v pracovní 
dny takto: bourací práce s vysokou hlukovou zátěží od 8.00 hod do 17.00 hod, ostatní 
stavební práce od 7.00 do 18.00 hod, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Učinit 
tak mohou ve stavebním deníku. 

8.24 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu spolupracovat s architekty města a to 
především při výběru materiálů a barev jednotlivých povrchů (dlažby, obklady, apod.). 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a 
vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(resp. právním předpisem, kterým bude tato vyhláška nahrazena), stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektových dokumentací apod.  

9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

9.3 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla zaznamená 
do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 
autorský dozor, koordinátora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace. Případná změna 
některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána ve stavebním deníku. 

9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor, 
koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní 
správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě. 

9.5 Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

 časový postup prací a jejich kvalitu, 

 druh použitých materiálů a technologií, 

 zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

 stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění díla. 

9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil 
objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

9.8 Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky 
vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce 
objednatele k provedení připomínek.  

9.9 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí 
díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

9.11 Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení 
prvního průpisu předá originál stavebního deníku. 
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10. Harmonogram  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem, který bude 
vypracován před předáním staveniště.  

11. Převzetí díla 

11.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli. 

11.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení 
díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a 
převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje nejpozději 3 pracovní dny předem 
objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí, a to zápisem ve stavebním deníku 
a emailem na emailovou adresu emailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických a realizace díla. 

11.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. 
Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady do 14 pracovních 
dní od předání díla, nesjednají-li smluvní strany lhůtu jinou. 

11.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve zhotovitel 
objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude 
smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem 
odstraněny. 

11.5 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že dílo 
nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění nedostatků, pro 
které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání uvedený výše v odst. 
11.2 až 11.5 této smlouvy. 

11.6 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

11.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat: 

 označení díla, 

 označení objednatele a zhotovitele, 

 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

 cenu za dílo ve znění všech dodatků, 

 datum zahájení a datum dokončení prací na díle, 

 soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 
odstranění, 

 prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 

 datum a místo sepsání zápisu, 

 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

 seznam předané dokumentace. 

11.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení 
díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Těmito doklady 
a listinami jsou: 

 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného 
stavu provedených prací autorizovanou zhotovitelem a rovněž na datovém nosiči v 
digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf), včetně geodetického 
zaměření; 

 originál stavebního deníku, 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou. 
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11.9 Nebude-li protokol o předání díla obsahovat náležitosti uvedené v odst. 11.7 této smlouvy a 
přílohy uvedené v odst. 11.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže 
smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní 
náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází k předání 
díla. 

11.10 Je-li dílo rozdělené na části, musí dojít postupem dle tohoto článku k předání každé dokončené 
části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž potvrzení o tom, že 
dílo bylo kompletně dokončeno a předáno. 

12. Záruka za dílo 

12.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho 
realizace. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví 
v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými 
podmínkami bezplatně odstranit. 

12.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců.  

12.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. V případě 
díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. V případě předání díla 
s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. 

12.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto 
případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady, které bude 
odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy případně na emailovou 
adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace díla. 

12.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně odstraní 
reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli přiměřenou 
slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady. 

12.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit 
objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti 
a charakteru vady. 

12.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, která brání užívání 
díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s 
odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do 48h od dne, kdy bylo započato s 
odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle tohoto odstavce jsou 
oprávněny jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle čl. 1 této smlouvy. 

12.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odst. 
12.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou 
dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.  

12.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli 
na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 
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13. Odpovědnost za škodu 

13.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

13.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

13.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 

13.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení 
právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právního 
předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

13.5 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

13.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 mil. Kč, a to po celou 
dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci 
objednatele k nahlédnutí. 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li zhotovitel 
k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či dodávek, třetí osobu, 
odpovídá tak, jako by plnil sám. 

14.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude 
poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané plnění 
poskytnout. 

15. Další ujednání 

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2 000 000 Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za 
finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy 
a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

16. Smluvní pokuty 

16.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za 
dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením (tj. dokončením a předáním) 
kompletního díla ve lhůtě stanovené dle odst. 4.5 této smlouvy (příp. prodloužené dle čl. 
4. této smlouvy). 

16.2 V případě prodlení s  provedením (tj. dokončením a předáním) části díla v odst. 3.3a) této 
smlouvy ve lhůtě stanovené dle odst. 4.4a) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i 
započatý den prodlení; 
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v případě prodlení s  provedením (tj. dokončením a předáním) části díla v odst. 3.3b) této 
smlouvy ve lhůtě stanovené dle odst. 4.4b)této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i 
započatý den prodlení; 

v případě prodlení s  provedením (tj. dokončením a předáním) části díla v odst. 3.3c) této 
smlouvy ve lhůtě stanovené dle odst. 4.4c) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i 
započatý den prodlení; 

v případě prodlení s  provedením (tj. dokončením a předáním) části díla v odst. 3.3d) této 
smlouvy ve lhůtě stanovené dle odst. 4.4d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

16.3 Smluvní pokuty uvedené v odst. 16.2 této smlouvy se sčítají v případě, že je zhotovitel 
v prodlení s předáním více částí díla. Smluvní pokuty uvedené v odst. 16.2 této smlouvy 
budou počítány nejdéle ke dni, kdy má být kompletní dílo dle této smlouvy dokončeno. 

16.4 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 7.9 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

16.5 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla (příp. části díla) dle odst. 11.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž 
je v prodlení a za každý den prodlení. 

16.6 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 12.8 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.  

16.7 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

16.8 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

16.9 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

17. Ukončení smlouvy 

17.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k 
provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva 
na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

17.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

17.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních 
podmínek, a to: 

 je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.4 této smlouvy o více než 15 dní, 

 nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 15 dnů ode dne předání staveniště, 
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 zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

 zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn na 
skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen 
o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy, 

 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 

 v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této smlouvě. 

17.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

17.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani 
na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

17.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

18. Závěrečná ujednání 

18.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění 
objednatel. 

18.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily 
již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 
dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění 
poskytnutá podle této smlouvy. 

18.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

18.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

18.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné 
či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, 
které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

18.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

18.7 Tato smlouva je podepsána elektronicky.  

18.8 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Kopřivnice na 39. schůzi dne 3. 9. 
2024 usnesením č. ... 

18.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou položkové rozpočty.  

a) Oprava MK na ul. Husova v Kopřivnici (od křižovatky s ul. Jiráskova po odbočku k VOŠ) 
b) Oprava chodníku na ulici Husova v Kopřivnici – část 2 
c) Oprava MK na ulici Školní v Kopřivnici 
d) Hřiště Pod Zahradami - asfaltace 
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 Za objednatele dle el. podpisu:  Za objednatele dle el. podpisu: 
   

 _______________ _______________ 

                      Bc. Adam Hanus                                                          [k doplnění] 

                        starosta města  
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