
  
 

MĚSTO KOPŘIVNICE 
 

 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  
 

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen “Občanský zákoník“), 

(dále jen“ Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 
Název   Město Kopřivnice 
Sídlo Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupen Bc. Adam Hanus, starosta 
IČO 00298077 
DIČ  
Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce ve 
věcech technických:    
   

CZ00298077 
 
Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 
 
Michal Pokorný, +420 556 879 668, 
michal.pokorny@koprivnice.cz 

dále jen („objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel: 
Název  CODE spol. s r. o. 
Sídlo Na Vrtálně 84, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
IČO 49286960 
DIČ CZ49286960 
Č.ú.  24408561/0100 
Zastoupen  
ve smluvních 

 
Ing. Viktor Meduna, 602 226 029 

a technických věcech za 
zhotovitele jedná 

 
Jakub Meduna, 774 254 141 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou vypracovat dílo 
„Rekonstrukce letního koupaliště – projektová dokumentace“. 

2.2. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s architektonickou studií „Rekonstrukce 
letního koupaliště“ (5/2024).  

2.3. Předmět plnění zahrnuje kromě jiného: 

a) Vypracování dokumentace pro povolení stavebního záměru v rozsahu pro provádění 
stavby,  

b) Kompletní inženýrská činnost, tj. veškeré činnosti a práce nutné k zajištění pravomocného 
povolení záměru, zejména zajištění všech požadovaných závazných stanovisek dotčených 
orgánů, zajištění souhlasů a jiných bezrozporných stanovisek účastníků řízení, a to včetně 
úhrady nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené 
a vybírané správními úřady apod.), 

c) Vypracování neoceněného a oceněného soupisu prací (rozpočtu) dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., rozpočet bude zpracován v aktuální cenové úrovni. 
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Obsahem díla je: 
projektová dokumentace: 

- bouracích prací stávajícího provozního objektu, 

- jednostupňová dokumentace pro povolení záměru v rozsahu provádění stavby nového 
provozního objektu a terénních úprav v areálů koupaliště včetně inženýrské činnosti, 

- jednostupňová dokumentace pro povolení záměru v rozsahu provádění stavby bazénových 
van, objektu technologie, technologie včetně vodních prvků, brodítek, brouzdaliště a přilehlých 
zpevněných ploch k bazénovým vanám včetně inženýrské činnosti. 

součástí díla je rovněž: 

- Průběžné konzultace s autorem architektonické studie a dále součinnost s příslušným 
technickým pracovníkem objednatele. V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli min. 6x konzultací během zpracování dokumentace. Při 
těchto konzultacích formou koordinačních jednání seznámit Objednatele se způsobem plnění 
předmětu veřejné zakázky. Objednatel a autor architektonické studie na konzultačních 
schůzkách plnění předmětu veřejné zakázky odsouhlasí. V případě potřeby účast na projednání 
v komisích města a orgánech města. 

- Návrh úprav okolí uvedených staveb v rozsahu řešeného území, včetně prověření, případně 
návrhu úprav dopravního řešení, materiálového řešení povrchů zpevněných ploch včetně 
skladeb konstrukcí, návrh jejich odvodnění a osvětlení. Součástí dopravního řešení bude 
výpočet potřebných parkovacích stání dle příslušné ČSN, případně návrh rozšíření parkovacích 
stání nad rámec studie. Návrh bude řešit i cyklodopravu. 

- Návrh sadových úprav a oplocení areálu, altánků, návrhu osazení typizovaných prvků mobiliáře 
a herních prvků, přístřešků pro kola, a to včetně nabíječek na elektrokola, příp. návrh atypického 
řešení. 

- Prověření, případně návrh úprav nosného systému uvedených staveb pro zajištění 
odpovídajících parametrů nosnosti, stability a bezpečnosti (statické posouzení) na základě 
provedení podrobného diagnostického průzkumu nosné konstrukce, způsob zakládaní 
objektů na základě geologických a hydrogeologických podkladů, které bude rovněž součástí 
zakázky. 

- Ve všech budovách prověření stávajícího stavu a případně návrh úprav nebo rozšíření 
zdravotně-technických instalací, silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, 
větrání a dalších zařízení technického vybavení budov. 

- Prověření kapacit napojení všech budov na potřebné inženýrské sítě (elektro, vodovod, 
kanalizace…), případně návrh jejich rekonstrukce. 

- Návrh umístění fotovoltaiky  (příp. fototermiky) na střechy všech uvedených budov mimo 
prostory určené pro pobyt. 

- Návrh zelené střechy na střechách, kde to bude vhodné. 

- Návrh hospodaření s dešťovou vodou ze střech a zpevněných ploch. Preferována je 
akumulace pro zalévání zelených ploch. 

- inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum v rozsahu nezbytném pro řádné 
zpracování projektové dokumentace (minimálně 1x vrt do hloubky 9 m v prostoru staveniště, 
včetně vyhodnocení, rešerše inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů na 
staveništi dle podkladu Geofondu ČR) 

- plán organizace výstavby dle platných prováděcích předpisů 

Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby byly dodrženy parametry stavby uvedené v 
architektonické studii „Rekonstrukce letního koupaliště“ (5/2024). Mezi tyto parametry patří zejména: 

- užitková plocha staveb 

- materiálové a dispoziční řešení staveb 
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Objednatel v rámci plnění díla požaduje po zhotoviteli dále: 
a) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby v tomto rozsahu: 

- aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro 
provedení záměru stavby před zahájením zadávacího řízení na dodavatele stavby, a to 
nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele, 

- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy účastníků k zadávací dokumentaci 
ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a 
služeb, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, 

- zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb v souvislosti 
s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů 
po doručení žádosti, 

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 

 
Objednatel požaduje předat dílo v této podobě a tomto rozsahu: 

a) výkresovou dokumentaci k odsouhlasení objednatelem pro zahájení inženýrské činnosti 1x v 
elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg),  

b) projektovou dokumentaci bouracích prací a jednostupňovou projektovou dokumentaci pro 
povolení záměru v rozsahu provádění stavby: 6x v tištěné podobě , všechny výkresy a 
dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou a 2x v elektronické 
podobě (v otevřeném formátu např. *.pdf a *.dwg, příp. dle platných předpisů) všechny soubory 
musí být opatřeny kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním razítkem; 
Veškeré dokumenty dle tohoto odstavce budou členěny dle stavebních objektů, a to dle 
požadavků objednatele. 

c) oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf a v elektronické 
podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru xlm, 
esoupis); 

d) neoceněný soupis prací: 1x v elektronické podobě (formát pdf a v elektronické podobě ve formátu 
esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru xlm, esoupis). 

 
Kvalitativní parametry: 

a) Dokumentace bude vycházet z výše uvedeného popisu. Upřesnění plynoucí z průběhu prací 
budou odsouhlaseny na předepsaných konzultacích, a to první konzultace před započetím prací 
a další konzultace, dle domluvy. V případě potřeby bude dokumentace prezentována v orgánech 
města a komisích rady města. 

b) V projektové dokumentaci návrhu stavby bude relevantním způsobem vyhodnoceno využití 
obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, fototermika) v souladu s § 7 vyhlášky č. 264/2020 Sb., 
o energetické náročnosti budov (dále jen " vyhláška č. 264/2020 Sb."). 

c) Dokumentace bude obsahovat zapracované řešení z hlediska investora a provozovatele 
nejefektivnější a nejekonomičtější ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie v budově, a to v 
souladu se stávajícími, případně připravovanými zákony a závaznými předpisy v oblasti 
energetiky a životního prostředí; objednatel požaduje odsouhlasení prací na průběžných 
konzultacích. 

d) Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“); stavební úpravy musí splňovat Vyhlášku č. 410/2005 
Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých; objednatel požaduje odsouhlasení prací na průběžných 
konzultacích. 

e) Projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními předpisy pro 
daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem a jeho 
prováděcích vyhlášek, zejména vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (respektive dle právních 
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předpisů nahrazujících tyto vyhlášky dle § 332a stavebního zákona), dále v souladu s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

f) Všechny dokumenty a výkresy pro činnosti vymezené stavebním zákonem musí být podepsány 
a orazítkovány autorizovanou osobou. 

g) Oceněný i neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být vždy členěný podle jednotného 
ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni, ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a 
služeb musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy. 

h) Oceněný i neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být vždy v jednom souboru, včetně 
všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro 
zhotovení stavebního objektu a provozního souboru. 

i) V oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a 
komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; součástí 
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny 
v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena 
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 

j) Neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, odemčeny 
můžou být pouze buňky, které je účastník povinen vyplnit a soupis musí obsahovat vzorce pro 
výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových předpisů). 

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.5. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých požadovaných prací 
(tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje tento požadavek akceptovat 
a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat. 

2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní ceně, odečte se odpovídající cena 
neprovedených prací v souladu s  nabídkovým rozpočtem od celkové ceny díla. 

2.7. Dílo bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je tedy nutné při jejím 
vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů 
vztahujících se k projektové dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí 
projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako 
součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za typické, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Termíny plnění 
 

Termín zahájení plnění  dnem účinnosti smlouvy 
(předpoklad 08/2024) 

Předložení výkresové dokumentace k 
odsouhlasení objednatelem pro zahájení 
inženýrské činnosti 

Fáze 1 
do 2 měsíců od účinnosti 
smlouvy 

Objednatel se zavazuje provést kontrolu 
výkresové dokumentace a sdělit zhotoviteli své 
případné připomínky či návrhy úprav výkresové 
dokumentace  

Fáze 2 nejpozději do 20 pracovních dnů 
od ukončení Fáze 1 
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Zahájení inženýrské činnosti po zapracování 
připomínek objednatele 

Fáze 3 

neprodleně po ukončení Fáze 2 

Předání projektové dokumentace pro povolení 
záměru v rozsahu pro provádění stavby se 
zapracováním připomínek účastníků řízení 

Fáze 4 

nejpozději do 4 měsíce od 
ukončení Fáze 2 

Předání položkového rozpočtu  
(oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a 
služeb) 

Fáze 5 
nejpozději do 1 měsíce od 
ukončení Fáze 4  

 

3.2. Místo plnění 
Místem předání předmětu zakázky je Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice. 

Místem stavby jsou pozemky Katastrální území Kopřivnice [669393], Parcelní čísla: 2430/1, st. 2430/2, 
2435 a 2426. 

3.3. Termíny dokončení díla/Fáze/části stanovené v tomto článku mohou být prodlouženy z důvodu 
přerušení nebo zastavení projektových prací vyvolaných objednatelem nebo pro neposkytnutí 
potřebné součinnosti objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení 
objednatele.  

3.4. Termíny dokončení díla/Fáze/části stanovené v tomto článku se prodlužují o dobu, po kterou 
byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska, vyjádření či jiné úkony je zhotovitel povinen 
opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených 
právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska, vyjádření či jiného úkonu, a 
to bez zavinění zhotovitele. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu 
nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti 
dozví. 

3.5. Prodloužený termín dokončení díla/Fáze/části dle odst. 3.3. a 3.4.bude stanoven na základě 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. 

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Celková cena díla byla stanovena na základě předložené cenové nabídky zhotovitele ze dne 
28. 6. 2024 podané v rámci veřejné zakázky a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu realizace díla ve výši: 

Předmět díla Cena díla v Kč bez DPH Cena díla v Kč vč. DPH 

Projektová dokumentace pro povolení 
záměru v rozsahu pro provádění stavby 3 830 000,- 4 634 300,- 

Inženýrská činnost  200 000,- 242 000,- 

Položkový rozpočet 120 000,- 121 000,- 

Inženýrsko-geologické průzkumy  - včetně 
vrtu hl. 9 m 

100 000,- 121 000,- 

CENA DÍLA CELKEM 4 250 000,- 5 142 500,- 
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4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a na základě 
písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy. 

4.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny: 

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací. 

4.4. Pakliže se objeví v průběhu provádění zakázky v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnou realizaci díla, je zhotovitel povinen na 
tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Obdobně bude postupována v případě 
méněprací. 

4.5. Platební podmínky 

a) Po dokončení a předání dokumentace pro povolení stavebního záměru v rozsahu pro 
provádění stavby a za inženýrsko-geologické průzkumy  bude zhotovitelem vystavena 
faktura ve výši sjednané ceny za tyto části díla s pozastávkou 10 % splatnou po nabytí právní 
moci povolení záměru. 

b) Po nabytí právní moci povolení záměru bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši sjednané 
ceny za inženýrskou činnost. 

c) Po dokončení a předání položkového rozpočtu (oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a 
služeb) bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši sjednané za tuto část díla. 

4.6. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude 
minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele. Zálohy objednatel neposkytuje. 

4.7. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč 
a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na 
faktuře – daňovém dokladu. 

4.8. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 
235/2004 Sb. a bude vystavena ve formátu ISDOC. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

4.9. Faktury budou zasílány elektronicky ve formátu ISDOC na adresu: faktury@koprivnice.cz a 
v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. 

 

5. PODKLADY – SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

5.1. Zhotovitel je uzavřením této smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem právním 
jednáním nezbytným pro zajištění komplexní inženýrské činnosti, zejména pro vydání povolení 
záměru. 

5.2. Objednatel předá zhotoviteli před započetím projekčních prací veškeré podklady týkající se 
stavby. Jedná se o zejména o: 

• katastrální mapa s vyznačeným řešeným územím, 

• výřez technické mapy,  

• geodetické zaměření území. 

5.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad rozpočtu a 
výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou odpovědnost za 
případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při realizaci stavby či 
vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu objednateli uhradit v souladu 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel však nezodpovídá za škody, které vznikly vlivem 

mailto:faktury@koprivnice.cz
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nepředvídatelných skutečností a nešlo je během zpracování projektu očekávat či předvídat, 
popř. nebyl zhotovitel o této skutečnosti objednatelem upozorněn. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, 
s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními 
ujednáními. 

5.5. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a 
předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy a předpisy 
v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické normy a 
předpisy. 

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění, případně uzavřít dodatky této smlouvy o 
dílo, pokud nastane taková změna okolností, pro kterou nebude možno po objednateli 
požadovat, aby v plnění smlouvy pokračoval (např. nevyhlášení dotační výzvy nebo nepřidělení 
potřebných finančních prostředků). Z těchto důvodů je oprávněn také objednatel od smlouvy 
odstoupit za podmínky proplacení k datu odvedených nebo předložených prací. Ceny 
jednotlivých částí díla musí zhotovitel dodržet tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě. 

5.7. Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení 
právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právních předpisů 
z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.  

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“)zjistí, že během 
zadávacího řízení dle této smlouvy, došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně 
zpracované projektové dokumentaci (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným orgánem, včetně sankcí 
z něj vyplývajících vůči objednateli. 
 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část (fáze) dle článku 3. této smlouvy bude splněno jeho 
předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován 
předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla 
musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, prohlášení 
objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, 
který oznámí zhotovitel objednateli písemně (doporučeným dopisem) nebo e-mailem nejméně 
3 pracovní dny předem, v sídle objednatele. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí díla po vypracování definitivního 
znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy se zapracovanými 
požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při projednávání v průběhu 
prací. 

6.3. Samostatná část díla (fáze) dle článku 3. této smlouvy je ukončena dnem předání a převzetí 
oběma smluvními stranami a zapracováním případných požadavků, inženýrská činnost je 
ukončena nabytím právní moci vydaného povolení záměru, autorský dozor kolaudací stavby. 

 

7. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která 
uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem ve lhůtě 
podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje zaslání 
rovněž e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné skutečnosti objektivně brání 
provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným zástupcem objednatele dohodnout 
jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to je realizaci stavby je zhotovitel povinen 
odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení objednatelem. 
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7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle do 
pěti pracovních dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému 
posouzení a vyjádření. 

7.6. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 občanského 
zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem 
stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobilo vadné provedení díla.  

 

8. VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ 

8.1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu 
smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

8.2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem 
podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby. 

8.3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva 
související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro 
jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména 
získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a 
to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

8.4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 
který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním 
rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na 
dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

8.6. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj 
souhlas.  Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení licence a 
nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo postoupena. 

8.7. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo nebo jeho část upravovat a měnit podle 
potřeby realizace stavby takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla a 
poskytnout k tomu podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem její realizace.  

8.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění. 

 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla (fáze) dle 
článku 3. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho 
vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

9.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad díla 
(dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý den prodlení. 

9.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok. 

9.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel 
je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči 
objednateli. 
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10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k 
provedení díla, zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
sankce podle smlouvy. 

10.2. V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

10.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních 
podmínek, a to: 

b) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho části dle odst. 3 této smlouvy o více 
než 30 dní, 

c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn na 
skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen o 
možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy, 

e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 

10.4. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně.  

10.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 
Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze 
strany zhotovitele sjednávají 3měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

c) Výpověď musí mít písemnou formu. 

10.6. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. 

10.7. Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.¨ 

 

11. POJIŠTĚNÍ 

11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru projektové dokumentace, minimální limit pojistného plnění je 3 mil. Kč, a to po celou 
dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci 
objednatele k nahlédnutí. 

 



„Rekonstrukce letního koupaliště – projektová dokumentace“ 
10/10 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve 
formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou. 

12.2. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní 
strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu 
realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 

12.3. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých 
oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby 
tyto spory byly řešeny smírnou cestou. 

12.4. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. 

12.5. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

12.7. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány 
smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy 
budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým 
podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

12.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní 
objednatel. Za rovnocennou formu smlouvy nebo dodatku považují strany elektronickou formu 
ve formátu PDF opatřenou kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za 
smluvní strany na téže listině. 

12.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré 
jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení 

rady města Kopřivnice č. 1375 ze dne 16. 8. 2024. 
 

 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
V Kopřivnici dne (viz elektronický podpis) V Pardubicích dne (viz elektronický podpis) 
 
 
 
 
 
……………………………………………      ……………………………………………. 
Bc. Adam Hanus, starosta  
Město Kopřivnice 

     Ing. Viktor Meduna, jednatel 
     CODE spol. s r. o. 
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