MESTO KOPRIVNICE Cislo VERA:

Odbor majetku mésta Cislo GINIS:
Vlastni ¢islo:

Smlouva o dilo €. [ .../2025/0MM ]

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpist
1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Mésto Koprivnice

Adresa: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno: Bc. Adamem Hanusem, starostou
IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:

Ing. Magda Sebestova, tel.: 556 879 664, e-mail: magda.sebestova@koprivnice.cz
Ing. Lubo$ Drachovsky, tel. 556 879 660, e-mail lJubos.drachovsky@koprivnice.cz

Kontaktni osoby provozovatele objektu

Bc. Michaela Sekerasova, feditelka KDK, tel. 734 171 162, e-mail reditelka@kdk.cz
Jan Sedlar, vedouci provozu KDK, tel. 734 171 166, e-mail spravce@kdk.cz

(dale jen ,objednatel”)

1.2 Zhotovitel:
[ k doplnéni ]

Adresa: [ k doplnéni ]
Zastoupen: [ k doplnéni ]
IC: [ k dopInéni ]
DIC: [ k dopInéni ]

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:

[ k dopInéni — jméno, tel., e-mail ]

Osoba odpovédna za odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci):
[ k dopInéni — jméno, €. opravnéni ... , tel., e-mail ]

(dale jen jako ,zhotovitel”)

(obé také jen jako ,smluvni strany)

Mésto Kopfivnice — Méstsky GFad Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, CZ-742 21 Kopfivnice
ICO: 00298077 e DIC: CZ00298077 e IDS: 42bb7zg

posta@koprivnice.cz e +420 556 879 411 e www.koprivnice.cz
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1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje a kontakty uvedené v tomto ¢lanku této smlouvy jsou
v souladu se skutecnosti v dobé& uzavfeni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze
zmeény dotéenych Udaji a kontaktll oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pfi zméné
identifikacnich udaju smluvnich stran v€etné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé
dodatek, oznameni zmény je vSak nezbytné ucinit prostfednictvim datové schranky.

Smluvni strany se dohodly, Ze komunikace ve véci plnéni smlouvy bude probihat primarné
prostfednictvim elektronické komunikace, kdy jakakoli sdéleni ucinéna prostfednictvim
emailovych adres opravnénych zastupct smluvnich stran se povazuji za pisemnou formu
jednani a jsou pro smluvni strany zavazna.

Uvodni ujednani

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik“). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obanského zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a Ze je
schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfrenim spojena ve
smyslu § 5 ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je smlouvou na pInéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace
s nazvem Muzeum Fojtstvi, Kopfivnice €.p.1 — oprava socialniho zazemi v 1.PP se
zhotovitelem jako vybranym dodavatelem, dale jen ,vefejna zakazka“. Zadavaci fizeni
k této vefejné zakazce probéhlo dle vnitroorganizaéni smérnice Méstského ufadu
Kopfivnice €. 10/2024.

Prava a povinnosti smluvnich stran jsou stanovena nasledujicimi dokumenty v zavaznosti
dle uvedeného poradi: text této smlouvy, polozkovy rozpocet stavby, vysvétleni a zmény
zadavaci dokumentace, textova €ast zadavaci dokumentace, projektova dokumentace,
nabidka zhotovitele na provedeni vefejné zakazky z dd.mm.2025, ostatni vychozi
dokumenty.

Nad ramec ustanoveni uvedenych v dokumentech citovanych v odst. 2.4 této smlouvy
nebudou Zadna prava a povinnosti dovozovany z dosavadni €i budouci praxe zavedené
mezi stranami €i zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu
pInéni této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych
dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

Predmét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouve,
na svUj naklad a na své nebezpedi a v nize uvedeném terminu provést pro objednatele
dilo: Muzeum Fojtstvi, Kopfivnice €.p.1 — oprava socialniho zazemi v 1.PP.

Dilo a jeho rozsah je dale specifikovano v:

a) projektu pro stavbu ,Muzeum Fojtstvi, Kopfivnice €.p.1 — oprava socialniho zazemi
v 1.PP“, vypracovaného projektantem Ing.arch.Jifim Huske, Pfibor, v kvétnu 2024
ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech dokumentace
pro provadéni stavby a vybér zhotovitele stavby

b) navrhu sanacnich opatfeni zdiva 1.PP proti vlhkosti, vypracovaném Lenkou
Polakovou, Partutovice, v Cervenci 2024
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1
4.2
4.3

jez tvori prilohu(y) této smlouvy. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se se shora uvedenou
dokumentaci podrobné seznamil, kdyZ byla pfilohou zadavaci dokumentace k vefejné
zakazce a podle této projektové dokumentace pfipravil svou nabidku do zadavaciho fizeni.
Zhotovitel prohlasuje, Zze shledava projektovou dokumentaci uplnou a Ze polozkovy
rozpocCet odpovida projektové dokumentaci.

Dilo je rozdéleno na nasledujici ¢asti:
a) 01 - Provedeni sanacnich opatfeni zdiva 1.PP proti vihkosti
b) 02 - Oprava socialniho zazemi v 1.PP

V pfipadé zjisténi jakychkoliv touto smlouvou nepfedvidanych skute€nosti (typicky skryté
prekazky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyreSit pro dalsi fadné pokracovani
v provadéni dila, zhotovitel pfedlozi objednateli navrh feSeni této situace s cenovym a
terminovym dopadem na ustanoveni této smlouvy (tj. navrh na provedeni ménépraci nebo
vicepraci).

Dilo muze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a ¢innosti, které vyplynou ze zmén oproti
zadani, vyhradné na zakladé dohody obou smluvnich stran a v souladu se zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu. Pfedmétné
viceprace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Pisemnym
dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit potfeby objednatele vyplyvajici z této smlouvy, tj. vyuzitelnost,
bezpelnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi,
pozarni bezpecnost a hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni uprave,
technickym normam, projektové dokumentaci, rozhodnutim spravnich organd,
dokumentaci zvefejnéné pfi zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym na
jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich
predpisu a jeho provadécich predpisu.

Objednatel se zavazuje fadné dokonc&ené dilo pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli cenu dle
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje respektovat omezeni provadéni dila z diivodu provozu v objektu.
V pfipadé, ze z divodu provozu v objektu bude nutné prerusit provadéni dila, prodlouzi
se termin dokonceni a pfedani dila o tuto dobu. Tyto skuteCnosti budou zapsany ve
stavebnim deniku.

Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel zahaji realizaci dila bezodkladné& po pfevzeti stavenisté dne 1.fijna 2025.
Dokonceni a pfedani kompletniho dila nejpozdéji do 30. listopadu 2025.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokraovat v provadéni dila z divodu
nepfiznivych podminek, branicich provadéni dila z technologickych divodl, poznamena
tuto skutecnost do stavebniho deniku. V pfipadé&, Ze nepfiznivé podminky budou trvat déle
nez 5 po sobé jdoucich dni, termin dokonCeni a pfedani kompletniho dila, jakoz i terminy
dokonceni a pfedani ¢asti dila se automaticky posunuji o dobu, po kterou tyto nepfiznivé
klimatické podminky trvaly.
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4.4

4.5

4.6
4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadég, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divodl na strané objednatele, se termin
dokonceni a pfedani kompletniho dila, jakoZ i terminy dokonéeni a predani ¢asti dila, se
automaticky posunuji o dobu, po kterou bylo provadéni dila pferuseno.

V pfipadé, Ze koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, bude-li pro
provadéni dila urCen (dale jen ,koordinator BOZP*), osoba vykonavajici za objednatele
technicky dozor na stavbé, objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni
inspektorat prace) pferusi prace na stavenisti z divodu porusSeni pravidel bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na Ihatu pInéni dila uvedenou v
odst. 4.2 této smlouvy.

Mistem pInéni je budova Muzea Fojtstvi, Kopfivnice, Z&humenni ¢€.p.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢asovym harmonogramem postupu
provadéni dila, ktery je soucasti této smlouvy.

Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

cena bez DPH DPH (21 %) cena véetné DPH
Cast 01
dle odst.3.3 a) [k doplInéni] K& [k doplnéni] K& [k doplnéni] K&
smlouvy
Cast 02
dle odst.3.3 b) [k doplInéni] K& [k doplnéni] K& [k doplnéni] K&
smlouvy
Cenazadilo | . yooinsnijKe | [k doplnéni] K& [k dopInéni] K&
celkem

Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s realizaci stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s
fadnym a uplnym provedenim dila. Soucasti sjednané ceny jsou rovnéz spravni a jiné
poplatky nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Cena za dilo sjednana dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna
a konecna a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje vSechny prace
nutné k provoznimu vyuZiti a fadnému provedeni dila ve smluveném rozsahu, coz
zhotovitel garantuje.

V pfipadé, Zze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které v
ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladu neprovedenych dle rozpoctu stavby,
ktery je prilohou ¢.2 této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odliSné od cenové nabidky nebo skutecnosti,
které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl
predvidat, a tyto skuteCnosti maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto viceprace
uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladu, jak jsou stanoveny

4/15



5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

v priloze této smlouvy. Pokud takto nebude mozné cenu urcit pak dle cenové soustavy
URS platné v dobé uzavieni pfislusSného dodatku ponizené o 10 % (tj. 0,9 x URS).

Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavfeni pfislusného
dodatku ke smlouvé.

Platebni podminky ceny dila

Smluvni strany si sjednavaji dil€i pInéni dle § 21 odst. 7 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, v rozsahu skute¢né provedeného plnéni
za kalendarni mésic. Datem zdanitelného plInéni je posledni den prisluSného mésice.

K uhradé ceny za dilo bude zhotovitel vystavovat danové doklady (faktury), které zasle
objednateli. Faktury budou vytvofeny ve formatu ISDOC a zasilany elektronicky na adresu:
faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych a realizace dila. Splatnost faktury bude cinit 30 dni od jejiho doruceni
objednateli. Faktura bude vystavena jako dil¢i s mésicnim plnénim v rozsahu
dle odsouhlaseného zjistovaciho protokolu za dany kalendaini mésic nebo jako kone¢na
v rozsahu dle odsouhlaseného kone¢ného zjiStovaciho protokolu s vyuctovanim do vyse
ceny dila.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici
pro objednatele technicky dozor odsouhlaseny protokol o pfedani a pfevzeti dila. Bez
tohoto protokolu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené naélezitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena nebo bude-li faktura neuplna €i v jiném formatu nez ISDOC, je objednatel
opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy. Na vracené
faktufe uvede objednatel davod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nove
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet puUvodni Ihita
splatnosti. Nova Ihata splatnosti bézi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené
(zhotovitelem opravené) faktury.

Faktura bude vyhotovena v reZzimu pfeneseni dafiové povinnosti dle § 92a az § 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

Stavenisté

Objednatel pfeda objekt, ve kterém je provadéno dilo (dale také ,stavenisté®), zhotoviteli
po podpisu této smlouvy, a to ve Ihuté uvedené v odst. 4.1 této smlouvy, o prfedani
stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan a podepsan zapis.

Od okamziku prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na stavenisti i vécech v dot€enych prostorech. Konkrétni
ujednani budou zapsana ve stavebnim deniku.

Zarizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentacemi
pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele. Obvod stavenisté je vymezen
projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na
vlastni naklady a vlastnim jménem. Rozsah vyuZiti zpevnénych ploch u objektu bude
sjednan a uveden ve stavebnim deniku.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Paklize je to nezbytné pro potfeby realizace dila, zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna
povoleni k uzavirkam, prokopavkam a zaborim komunikaci, osazeni a udrzbu
provizorniho dopravniho znac€eni apod., a dale zabezpeci organizaci dopravy po dobu
vystavby a uvedeni do pavodniho stavu, v€etné pfedani spravci.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni staveniSté a leSeni v rozsahu
nezbytném k provedeni dila. Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni staveni$té mobilni zachod.
Zachody v objektu nebude pro stavbu mozné vyuzivat.

Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, sto¢né a dalSi odebrana média. Zhotovitel
zabezpedCi na své naklady méfeni jejich odbéru. Pfi pfedani stavby budou opsany stavy
méfi¢d do stavebniho deniku. Uhrada odebranych medii bude pfedem dohodnuta
s provozovatelem objektu (mésicné nebo po skonéeni akce).

Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za provoz na stavenisti. Zhotovitel je povinen
udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranovat odpady a necistoty,
vzniklé jeho pracemi. Dale je zhotovitel povinen vhodné zabezpedit stavenisté z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovnik i tfetich osob. V celém arealu plati zakaz
koufeni.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen predat vyklizené a vycisténé stavenisté do 3 pracovnich dnu od
predani dila objednateli. Po uplynuti této |hity je zhotovitel opravnén ponechat na
stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélku,
se kterymi objednatel dilo pfevzal. Tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni
predani a prevzeti jim odstranénych vad a nedodélku, které byly uvedeny v zapise o
predani a prevzeti dila.

O vraceni pfevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis.

Provadéni dila a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se detailné seznamil s technickou dokumentaci uvedenou v odst.
3.2 této smlouvy, a to jiz pfi podani nabidky do zadavaciho fizeni, tj. v dostate€ném
predstihu pfed podpisem této smlouvy, a neshledal Zadné zjevné vady této dokumentace.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost
a na své nebezpeci, fadné a v€as. ZpUsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s touto
smlouvou a jejimi pfilohami, je opravnén si zvolit zhotovitel. VeSkeré véci potfebné k
provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupt stanovenych
platnymi Ceskymi a evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy, v
souladu se sou€asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ
stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Zjisténé vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel tak, aby k zasahum do prav a pravem chranénych
zajmu tfetich osob doSlo jen v nezbytné nutné mife. Vyzaduje-li provedeni dila souhlas
treti osoby (napf. vlastnika sousedni nemovité véci), zajisti tento souhlas zhotovitel.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13
8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfisluSnou dokumentaci, soupisem praci,
rozhodnutimi a vyjadifenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nesoulad mezi zadavacimi
podklady a pravnimi €i jinymi pfedpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v prabéhu
provadéni dila zjisti.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup. Zhotovitel je
povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci nebo na nevhodnost pokynu udélenych objednatelem.

Zhotovitel odpovida za bezpecCnost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a dale vykon Cinnosti
koordinatora BOZP, bude-li pro stavbu urCen, a vykon c¢innosti dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen plnit vici témto osobam povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo
pravnich predpisu, a to i bez odpovidajiciho pokynu objednatele.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele a jeho odpovédnymi zastupci. Zhotovitel
je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici €innost dozoru projektanta pfi realizaci stavby.
V pfipadé zjisténi rozporu platnych projektovych dokumentaci se skute€nosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory FeSit ve spolupraci s projektantem nebo osobou
vykonavajici dozor projektanta, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl v souladu s platnymi pfisluSnymi pravnimi
predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materialu a konstrukci — druhotné suroviny (ocel,
barevné kovy, ostatni kovy a slitiny a jiné) — jsou pfijmem objednatele. MnoZstvi
odevzdanych druhotnych surovin bude zhotovitel samostatné prubézné evidovat a
nejpozdéji pfi predani dila preda objednateli vazni listky nebo pfijemky odevzdanych
evidovanych druhotnych surovin. Objednatel tyto suroviny na zakladé pfedanych dokladd
vyuctuje vykupci odpadu.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.
Nebezpeci Skody pfechazi na objednatele pfevzetim dila. Jestlize vSak objednatel pfevzal
dilo s drobnymi vadami a nedodélky, pfechazi nebezpeci $kody na dile na objednatele az
v okamziku odstranéni vSech drobnych vad a nedodélkd uvedenych v pfedavacim
protokolu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Vedle pribéznych kontrol
vykonavanych objednatelem budou v pribé&hu provadéni dila konany kontrolni dny.
Terminy konani kontrolnich dni budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté. Kontrolni
dny budou svolavany a fizeny osobou vykonavajici technicky dozor, zhotovitel je povinen
se jich zucastnit. Osoba vykonavajici technicky dozor zajiStuje zapis z kontrolnich dnu.
V pfipadé potfeby zabezpecuje zhotovitel ucast dalSich osob.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které neodpovidaji projektovym dokumentacim, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo jsou objednatelem oznacCeny za poskozené, musi byt odstranény ze
stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho provadéni
pouzity) ve Ihuté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.
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8.19

8.20

8.21

8.22
8.23

8.24

8.25

8.26

9.1

9.2
9.3

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem do stavebniho deniku
a emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a
realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke
kontrole do 3 pracovnich dnli ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené lhaté
objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato, ze objednatel kontrolu téchto praci
provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vubec, je povinen na Zadost objednatele odkryt
prace na svUj naklad.

Zhotovitel je povinen na vyzadani dolozit platné atesty &i certifikaty, pfipadné dalSi
dokumenty prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr
pouzivanych vyrobkl a materialu.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje
prislusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplsobem.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladll pozadovanou pfislusnymi predpisy.

Smluvni strany a provozovatel objektu sjednaji pracovni dobu na stavbé s ohledem na
provadéni hluénych a prasnych praci, zejména bourani, a na provoz ve zbyvajici ¢asti
budovy. Tato ujednani budou zapsana ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v dostateCném predstihu predevsim pfi vybéru materiall a barev
jednotlivych povrch (dlazby, obklady, podlahové krytiny, apod.), vyplni otvord a
zafizovacich pfedmétu spolupracovat s objednatelem a s architekty mésta.

Provadéni stavby v souladu s touto smlouvou a v ni uvedenymi dokumenty je podle
ustanoveni stavebniho zakona ve znéni podle pozdéjSich predpist povinna Fidit osoba
odpovédna za odborné vedeni provadéni stavby (dale jen ,stavbyvedouci®), drZitel
prislusného opravnéni, autorizace v prislusném oboru nebo specializaci. Stavbyvedouci
je na stavbé trvale pfitomen. V pfipadé nepfitomnosti stavbyvedouciho Fidi stavbu
zastupuijici stavbyvedouci, drzitel pfislusného opravnéni. Osobu stavbyvedouciho a jeho
zastupce, v€etné prislusnych opravnéni, zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku pred
zahajenim praci na stavbé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pripadné nutné preruseni dodavky vody, tepla a elektrického
proudu do uzivané &asti objektu v pribéhu provadéni dila bude oznameno nejméné 5 dni
dopfedu a bude trvat pouze co nejkratSi nutnou dobu. Tato pferuSeni budou FeSena
prednostné mimo provozni dobu provozovatele. Oznameni a dohody o pferuSeni dodavek
budou zapsany ve stavebnim deniku a potvrzeny opravnénymi pracovniky.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlaskou MMR CR &. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vée ve znéni pozdéjsich
predpisu, stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vS§echny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje o asovém postupu praci,
jejich jakosti, zdvodnéni odchylek provadénych praci od projektovych dokumentaci apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace dila
zaznamena do stavebniho deniku jméno a pfijmeni osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika, dozor projektanta, koordinatora BOZP a zpracovatele projektovée
dokumentace. Pfipadna zména nékteré ze shora uvedenych osob bude rovnéz zapsana
ve stavebnim deniku.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10
9.11

10.

10.1

10.2

10.3

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, dozor projektanta,
koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo pfislusné organy statni
spravy.

PFi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b)  druh pouzitych materialG a technologii,

c) zduvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektovée
dokumentaci, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpeénosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni vad a nedodélkd, které byly zjiStény pfi provadéni
dila.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci nebo zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, ktery ucinil
objednatel, nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby, musi k tomuto
zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Zmocnény zastupce objednatele, osoba vykonavajici technicky dozor, je povinen sledovat
obsah zaznam v deniku a stvrzovat je svym podpisem. K zapisiim zhotovitele je povinen
objednatel pisemné provést pfipominky vzdy do 3 pracovnich dnd, jinak se predpoklada
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred uplynutim této lhaty
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

Provadéni pravidelnych dennich zaznamu ve stavebnim deniku kon¢i dnem predani a
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélka.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel bude odevzdavat osobé& vykonavajici technicky dozor prvy prlpis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukonceni stavby pak
oproti vraceni prvniho prupisu pfeda original stavebniho deniku.

Prevzeti dila

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (j. objednateli je pfedvedena zpUsobilost dila slouzit
svému ucelu) a pfedano objednateli bez vad a nedodélka.

Zhotovitel spini svou povinnost pfedat dilo objednateli bez vad a nedodélki v misté
provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis
o pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji 5 pracovnich dnu pfedem
objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dila, a to zapisem ve stavebnim deniku a emailem
na emailovou adresu osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych a
realizace dila a osoby vykonavajici technicky dozor.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplUsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
do 10 pracovnich dni od pfedani dila, nesjednaji-li smluvni strany lhdtu jinou.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Po odstranéni vSech vad a nedodélku uvedenych v zapise o prfedani dila vyzve zhotovitel
objednatele k jejich pfevzeti obdobné jako k prevzeti dila. O odstranéni vad a nedodélki
bude smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly
zhotovitelem odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo neni dokoneno nebo obsahuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani, je povinen v zapise o pfedani dila prohlasit, ze
dilo nepfebira a vady a nedodélky branici uzivani dila specifikovat. Po odstranéni
nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se obdobné uplatni postup pfedani
uvedeny vyse v odst. 10.2 az 10.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky a revize dle platnych pravnich predpisu
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

O prfedani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

a) oznaceni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele,

c) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&. Cisel a dat uzavieni jejich dodatku,

d) cenu za dilo ve znéni vSech dodatkd,

e) datum zahajeni a datum dokonc&eni praci na dile,

f)  soupis pfipadnych vad a nedodélku nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

g) prohladeni objednatele o pfevzeti nebo nepfevzeti dila,

h) datum a misto sepsani zapisu,

i) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele,

j) seznam pfedané dokumentace.

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Témito doklady a listinami jsou:

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim viech zmén podle skuteéného
stavu provedenych praci autorizovanou zhotovitelem a dozorem projektanta a
rovnéz na datovém nosici v digitalni formé (ve formatu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg,
.pdf), v€etné geodetického zamérfeni a fotodokumentace provadéni dila;

b) original stavebniho deniku,

c) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veskerych
zkouskach a revizich pfedepsanych pfislusnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

d) seznam zafizeni, pfipadné stroji a pfistroju dodavanych v ramci dila s pfisluSnymi
doklady, zejména zaruénimi listy, vykresy skuteCného stavu, navody pro montaz,
obsluhu a udrzbu apod.,

e) doklady o likvidaci odpadu.

Nebude-li protokol obsahovat nalezitosti uvedené v odst. 10.7 této smlouvy a pfilohy
uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k predani dila, ledaze
smluvni strany v protokolu o pfedani dila vyslovné uvedou divod nesplnéni konkrétni
naleZitosti i nedolozeni konkrétni pfilohy a vyslovné uvedou, Ze i pfesto dochazi k predani
dila.

10.10 Dilo je rozdélené na casti, postupem dle tohoto Clanku musi dojit k pfedani kazdé

dokoncCené cCasti dila. Protokol o pfedani posledni ¢asti dila bude obsahovat rovnéz
potvrzeni o tom, zZe dilo bylo kompletné dokonceno a pfedano.
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11.

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat této smlouvé a jejim pfiloham a dale platnym technickym normam, standarddm
a podminkam vyrobcli a dodavatelt materiali a vyrobkd, platnych v Ceské republice v
dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaruCni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
S nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku za jakost v délce 60 mésicu. VeSkeré
dodavky strojl, zafizeni a technologie a predméty postupné spotfeby (napf. zafizovaci
predméty, svitidla, Zarovky, kovani apod.) maji zaruku shodnou se zarukou poskytnutou
dodavatelem (popf. vyrobcem) téchto prvku, a to dle platné legislativy, nejméné vsak v
délce 24 mésicu.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného provedeni dila bez vad a nedodélkd.
V pfipadé dila rozdéleného na Casti od okamziku provedeni posledni ¢asti dila. V pfipadé
predani dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila po odstranéni vSech
vad a nedodélkd uvedenych v pfedavacim protokole. Zaruéni doba se stavi po dobu, po
kterou nemuze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, co vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se v tomto
pfipadé povaZuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady, které bude
odeslano na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy pfipadné na emailovou
adresu osoby opravnéné jednat za zhotovitele ve vécech technickych a realizace dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé uplatnéni vad dila objednatelem bezplatné odstrani
reklamované vady, nebo v pfipadé neodstranitelné vady poskytne objednateli pfiméfenou
slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila s vadou a bez vady.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje potvrdit
objednateli bezodkladné pfijeti reklamace vady dila, uskuteCnit provérku k zjisténi
ddvodnosti a charakteru vady.

Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnu ode dne doruceni oznameni
0 vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé vady, ktera brani
uzivani dila, zapo€ne zhotovitel s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin
od doruceni oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnl ode dne, kdy
bylo zapoc€ato s odstranénim vady, v pfipadé vady branici uzivani dila do 48 hodin od dne,
kdy bylo zapocato s odstranénim vady, pokud smluvni strany neurci lhaty jiné. K dohodam
dle tohoto odstavce jsou opravnény jednat osoby ve vécech technickych a realizace dila
dle ¢l. 1 této smlouvy.

Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odst. 11.8 této smlouvy, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel objednateli. Prava objednatele
ze zaruky nejsou dotena. Pravo objednatele vici zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody
neni dotceno.

11.10 O odstranéni vady musi byt sepsan zapis, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady

nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.
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12.

12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

13.

13.1

13.2

13.3

14.

14.1

15.

15.1

Odpovédnost za Skodu

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou témi, ktefi pro néj dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojd,
pristroju, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.

Za Skodu zpusobenou objednateli se povazuji taktéz pokuty, pfip. jiné sankce za poruseni
pravnich predpist, které bude objednatel povinen zaplatit, doSlo-li k poruseni pravniho
predpisu z davodu spocivajicich v jednani zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho Cinnosti véetné moznych
Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pInéni je 1 mil. K&, a
to po celou dobu provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale
predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim dila tfeti osobu (poddodavatele). Uzije-li
zhotovitel k provedeni dila, a to i nékterych €asti dila, nékterych konkrétnich praci i
dodavek, tfeti osobu, odpovida tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze veSkeré plnéni poskytované dle této smlouvy bude
poskytovano pracovniky a jinymi osobami, které jsou odborné zpulsobilé dané pinéni
poskytnout.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli seznam poddodavatell, jejichz podil na
provadéni dila presahne [ 15] % celkové ceny dila, a to pfedtim, nez dany poddodavatel
zapocne s poskytovanim plnéni. Dojde-li ke zméné téchto poddodavateld, je zhotovitel
povinen o tomto objednatele informovat pisemné bez zbyteéného odkladu.

DalSi ujednani

Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu pinéni s limitem min. 5 mil. KE. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zpusobené na majetku, zdravi tfetich osob v€etné kryti odpovédnosti
za finan¢ni Skody. Na vyzadani je zhotovitel povinen predlozit objednateli kopii pojistné
smlouvy a prokazat trvani pojisténi. Nesplnéni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto
odstavci se povazuje za podstatné porusSeni smlouvy.

Smluvni pokuty
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny

za dilo bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni s provedenim (tj. dokonenim a
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

pfedanim) kompletniho dila ve I|haté stanovené dle odst. 4.2 této smlouvy (pfip.
prodlouzené dle ¢l. 4. této smlouvy).

V pfipadé prodleni s provedenim (tj. dokongenim a pfedanim) ¢asti dila v odst. 3.3a) této
smlouvy ve |hité stanovené dle odst. 4.2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny této Casti dila bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodlent;

v pfipadé prodleni s provedenim (tj. dokonCenim a pfedanim) €asti dila v odst. 3.3b) této
smlouvy ve |hité stanovené dle odst. 4.2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny této Casti dila bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodlent;

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ih(té uvedené v odst. 7.9 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi ve vysi 5 000,- K€ za kazdy
i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky uvedené v zapise o pfedani
a prevzeti dila (pfip. Casti dila) dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1 000,- KE za kazdy nedodélek €i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Pokud bude zhotovitel s prodlenim jakéhokoli pinéni ve lhatach uvedenych v odst. 11.8
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i
zapocCaty den prodleni u kazdé reklamované vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v odst. 9.2. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KE za kazdy i zapocCaty den
prodleni za kazdy zjistény pfipad.

Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

V pfipadé, Ze tato smlouva zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na

splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

15.10 Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a

16.

16.1

16.2

16.3

na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Ukonéeni smlouvy

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukon&eni smlouvy
jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci
predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni
dila a uhradit veSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz
nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to:

a) je zhotovitel v prodleni s dokoncenim dila dle odst. 4.2 této smlouvy o vice nez 21
dni,
b)  nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 14dnu ode dne pfedani stavenisté,
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16.4

16.5

16.6

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

c) zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo €i nekvalitné a
nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skute€nost upozornén,

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v pfiméfené dobé poté, co byl upozornén
na skuteCnost, Ze se jedna o zavazny pokyn, na kterém objednatel trva, a byl poucen
o0 moznosti objednatele z tohoto divodu odstoupit od smlouvy,

e) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisu,

f) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh,

g) Vv pfipadech porudeni smlouvy podstatnym zptsobem uvedenych v této smlouvé.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doruceno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrZzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokonc¢ené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dot€eno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody
ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka,
ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

Zavérecna ujednani

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uc€innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné dohody
fidily jiz ode dne dojednani/podpisu této smlouvy a veskera vzajemna plnéni poskytnuta
ode dne dojednani/podpisu této smlouvy do dne nabyti u€innosti této smlouvy povazuji za
pinéni poskytnuta podle této smlouvy.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, Ci zdanlivym,
neplatnost, neuc€innost Ci zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za nasledek neplatnost
smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je takovéto neplatné,
neucinné ¢i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody. Smluvni strany se
zavazuji takovéto neplatné, neucinné Ci zdanlivé ustanoveni nahradit novym platnym a
ucinnym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji odpovidat podstaté a
smyslu pGvodniho ustanoveni.

Smluvni strany shodné& prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

Uzavfeni této smlouvy schvalila Rada mésta Kopfivnice na své [k doplnéni] schuzi dne
[k doplnéni] usnesenim €. [k dopInéni].

Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originalu podepsaném elektronickymi
podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran.
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17.9 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

a) C.1 - projektova dokumentace;
b) ¢&. 2 - poloZkovy rozpocet stavby;
c) C. 3 - Casovy harmonogram postupu provadéni dila;

Za objednatele:

Bc. Adam Hanus
starosta

Za zhotovitele:

[k dopInéni]
[k dopInéni]
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