Smlouva o dílo  č. …/2022 – „Terénní nerezové skluzavky – sídliště Sever - II“

SMLOUVA O DÍLO č. …/2022

Terénní nerezové skluzavky – sídliště Sever - II

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany

Objednatel:			Město Kopřivnice
Adresa:			Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:			Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města
IČ:				00298077
DIČ:				CZ00298077
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:			1767241349/0800
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:	Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí oddělení investic
	Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

 („objednatel“)

a

Zhotovitel:			
Adresa:			
Zastoupen:			
IČ:				
DIČ:				
Bankovní spojení:		
Č. účtu:			
Zapsán v OR:			
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:		
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických 
a realizace stavby: 	
				
(„zhotovitel“)


2. Vymezení základních pojmů
2.1st Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Terénní nerezové skluzavky – sídliště Sever - II“ („zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“).
2.2nd Zhotovitel je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva o dílo.
2.3rd Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky poskytnutý uchazečům o veřejnou zakázku v rámci zadávacího řízení („zadávací dokumentace“).
2.4th Nabídkou je nabídka zhotovitele zpracovaná v rámci zadávacího řízení, která zahrnuje nejvýhodnější návrh řešení na plnění díla v rozsahu a podrobnostech dle zadávací dokumentace („nabídka“). 
2.5th Návrhem řešení je návrh řešení zhotovitele na plnění díla vybraný v rámci zadávacího řízení („návrh řešení“). Grafická část návrhu řešení – 3D vizualizace navrženého řešení a položkový rozpočet je přílohou smlouvy.
2.6th Dílem nebo dodávkou je realizace veřejné zakázky dle návrhu řešení zhotovitele („dílo“ nebo „dodávka“). 
2.7th Položkovým rozpočtem je zhotovitelem zpracovaný položkový rozpočet nákladů na realizaci kompletního díla dle vlastního návrhu řešení vybraného v rámci zadávacího řízení („rozpočet“). Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.
2.8th Dílo bude financováno z participativního rozpočtu města Kopřivnice. 

3. Předmět smlouvy
3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a návrhu řešení zhotovitele v souladu s touto smlouvou a závazek objednatele zaplatit cenu díla.
3.2 Zhotovitel se zavazuje, že realizuje pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
3.3 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při realizaci díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.
3.4 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.


4. Předmět díla
4.1 Předmětem díla je realizace veřejného zařízení 
„Terénní nerezové skluzavky – sídliště Sever - II“,
v rozsahu provedení dodávek, služeb, souvisejících stavebních prací a jiných činností podle nabídky, resp. návrhu řešení zhotovitele, v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou.
Grafická část návrhu řešení – 3D vizualizace navrženého řešení, tvoří s položkovým rozpočtem přílohy této smlouvy.
4.2 Nedílnou součástí díla a ceny díla je:
a)	zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů,
b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně instalace identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
d) poskytnutí součinnosti objednateli při vyřizování stížností a připomínek občanů a jiných osob souvisejících s předmětem a prováděním díla,
e) inženýrská činnost a koordinační činnost,
f) zpracování realizační a výrobní dokumentace,
g) zajištění vyjádření správců inženýrských sítí,
h) vytyčení prostorové polohy oprávněným zeměměřičem,
i) vytyčení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění oznámení pracovní činnosti prováděné v jejich ochranných pásmech, a to před zahájením prací na staveništi,
j) dodržení podmínek a zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či vyjádření dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí, jiných dotčených organizací a osob,
k) při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění kontroly jednotlivými správci včetně jejich písemného předání před provedením zpětných zásypů,
l) zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií,
m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních nemovitostech;
n) účast na pravidelných kontrolních dnech,
o) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
p) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody vzniklé na tomto majetku,    
q) zajištění ochrany životního prostředí,
r) případné zabezpečení stávajících dřevin proti poškození,
s) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství nebo omezení jejich provozu s příslušným správním orgánem, zajištění pravomocného rozhodnutí včetně úhrady vyměřených správních poplatků a nájemného,
t) provedení přejímky díla,
u) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání dodávky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
v) zajištění zpracování provozního řádu veřejného zařízení,
w) zajištění výchozí revize veřejného zařízení oprávněnou odborně způsobilou nezávislou osobou,
x) fotodokumentace o průběhu realizace včetně fotodokumentace místa plnění, staveniště, příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny, před zahájením stavebních prací,
y) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, certifikáty, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
z) pokyny a návody pro provádění údržby a kontrol včetně stanovení četnosti jejich provádění,
aa) dokumentace skutečného provedení díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve formátech *xls, *doc, *pdf,
ab) geodetické práce včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf podle příslušných právních předpisů, včetně stanovení výměr ploch či délek jednotlivých stavebních konstrukcí dle požadavku objednatele,
ac) likvidace odpadu, jeho uložení na skládku nebo jeho jiná likvidace bude zajištěna v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ad) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, zelených ploch, výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
ae) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku a proti vzniku ekologických havárií a škod,
af) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné provedení díla.
4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zadávací dokumentací, případnými rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, se stanovisky správců inženýrských sítí a dalších dotčených organizací, s předpisy upravujícími provádění stavebních děl, s příslušnými ČSN EN, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou.
4.4 Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech dodávek zařízení, materiálů a prací nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dílem, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost, revize apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení a touto smlouvou.
4.5 Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4.6 Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných dodávek, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
4.7 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

5. Doba a místo plnění
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy nejpozději do 28. 04. 2023 a nejpozději do dvou pracovních dnů dokončené dílo předat objednateli. Dřívější plnění je možné.
5.2 Místem plnění je Kopřivnice, sídliště Sever, parc. č. 1377/15 k. ú Kopřivnice. 
5.3 [bookmark: _Hlk53189132]Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran a to v závislosti na dodací lhůtě instalovaného zařízení, nejpozději 40 dnů před termínem stanoveným v odst. 5.1 smlouvy.
5.4 [bookmark: _Hlk53189120]V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín plnění díla, a to na základě objednatelem odsouhlaseného návrhu zhotovitele. Důvody a doba omezení postupu prací a dodávek musí být evidovány v dokumentaci o provádění díla a odsouhlaseny objednatelem.

6. Cena díla
6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Cena díla celkem v Kč
	[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídkové ceny]
	[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídkové ceny]
	[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy podle nabídkové ceny]


6.2 Cena díla zahrnuje všechny náklady související s realizací díla, vedlejší náklady související s umístěním a instalací díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek a s řádným a úplným provedením díla.
6.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 6.1 tohoto článku je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
6.4 Cenu lze změnit pouze v případě, že:
a) objednatel požaduje práce nebo dodávky, které nejsou v předmětu dodávky,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce nebo dodávky z předmětu dodávky,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
6.5 Případné změny musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen písemný dodatek. V případě změn dodávky zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.
6.6 Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

7. Platební podmínky
7.1 [bookmark: _Hlk60200647][bookmark: _Hlk60200732]Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena na základě faktury (daňového dokladu). Faktura bude vystavena po dokončení a předání kompletního díla objednateli bez vad a nedodělků na základě soupisu skutečně a řádně provedených dodávek a prací potvrzených objednatelem.
7.2 [bookmark: _Hlk503248225][bookmark: _Hlk503248236]Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
7.3 Splatnost faktury je 20 dnů ode dne doručení objednateli.
7.4 Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve faktuře, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7.5 Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

8. Staveniště
8.1 Prostor staveniště je vymezen dohodou smluvních stran. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady vlastním jménem.
8.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli pro realizaci díla v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran, a to v závislosti na dodací lhůtě instalovaného zařízení, nejpozději 40 dnů před termínem stanoveným v odst. 5.1 smlouvy. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. 
8.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele. 
8.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
8.6 Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
8.7 Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
8.8 [bookmark: _Ref445999037]Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. 
8.9 Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit ode dne zahájení prací na staveništi mobilní WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu provádění díla.

9. Provádění díla
9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, řádně, včas a v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou a touto smlouvou.
9.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon a řídit se pokyny objednatele.
9.3 Ode dne převzetí staveniště až do dne dokončení díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění díla podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů („stavební deník“) a to rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
9.4 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny (minimálně 1 x týdně), které bude svolávat a řídit objednatel.
9.5 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
9.6 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
9.7 Materiály, které neodpovídají schválenému návrhu řešení, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
9.8 Zjistí-li objednatel při plnění díla skryté překážky bránící řádnému plnění, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
9.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
9.10 [bookmark: _Hlk503248990]Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla objednatelem dočasně zastaveno.
9.11 Prodávající nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění díla.

10. Předání a převzetí díla
10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
10.2 Po odstranění drobných vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán zápis o odstranění vad.
10.3 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v protokolu o předání a převzetí díla specifikovat.
10.4 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
a) stavební deník,
b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě apod. ve 3 tištěných vyhotoveních v českém jazyce a v digitální podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve formátu *pdf,
c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět speciální údržbu, servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
d) soupis výrobků a zařízení s kratší záruční dobou, než je 60 měsíců (nejméně však v délce 24 měsíců)
e) pokyny a návody pro montáž, pro provádění údržby a kontrol zařízení včetně stanovení četnosti jejich provádění ve 3 vyhotoveních v českém jazyce,
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění prací v elektronické podobě,
h) všechny další doklady nutné pro uvedení zařízení do provozu, 
i) dokumentaci skutečného provedení díla ve 3 paré v tištěné podobě a v digitální podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve formátech *xls, *doc, *pdf,
j) geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf,
k) závěrečný protokol, který bude obsahovat technickou specifikaci instalovaných výrobků a zařízení včetně jejich vyobrazení, 
l) protokol o výchozí revizi veřejného zařízení vyhotovený oprávněnou odborně způsobilou nezávislou osobou,
m) provozní řád veřejného zařízení.
10.5 Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu zadávacího řízení a provádění díla, zejména k návrhu řešení, dokumentaci skutečného provedení, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění prací, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Odpovědnost za vady, záruka
11.1 [bookmark: _Ref445999404][bookmark: _Ref67159049]Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci, platným technickým normám, předpisům, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. Seznam materiálů a výrobků s kratší záruční dobou, než je 60 měsíců, bude součástí předávacího protokolu dokončeného díla. Zkrácená záruční doba se nebude týkat výrobků a zařízení z nerezové oceli a ze dřeva.
11.3 Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
11.4 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, v zadávací dokumentaci nebo návrhu řešení.
11.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
11.6 Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, kdy tuto vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem). V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
11.7 Objednatel bude vady díla oznamovat:
a) na adresu: 
nebo
b) na e-mail:
 nebo
c) do datové schránky ID:
 
11.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším možném termínu, nejpozději však v termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
11.9 O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 11.2 smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
11.10 Záruční doby uvedené ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu
12.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
12.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
12.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12.5 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
12.6 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
12.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 0,5 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 %, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

13. Sankční ujednání
13.1 Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 
13.2 Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 
13.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
13.4 [bookmark: _Hlk53194952]Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady či nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý i jen započatý den prodlení.
13.5  Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení.
13.6 [bookmark: _Hlk53195111]Zhotovitel je povinen v případě, že pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním i přes písemné upozornění objednatele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
13.7 Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem zabezpečení mobilního WC na staveništi dle odst. 8.9 smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 
13.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
13.9 Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
13.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
13.11 Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty 

14. Odstoupení 
14.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:
· je zhotovitel v prodlení s provedením díla dle odst. 5.1 této smlouvy o více jak 30 dní,
· nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště,
· zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
· neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je bezvadnými, jak je mu uloženo v odst. 9.7 smlouvy, ačkoliv byl k odstranění a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem zápisem ve stavebním deníku,
· zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.  
· bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů
· podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
14.2 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.
14.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
14.4 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

15. Závěrečná ujednání
15.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
15.2 Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
15.3 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
15.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
15.5 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
15.6 [bookmark: _GoBack]Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
15.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
15.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
15.9 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 
15.10 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 
15.11 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy. 
15.12 Přílohy smlouvy:
a) Grafická část návrhu řešení – 3D vizualizace navrženého řešení
b) Položkový rozpočet





V Kopřivnici dne				        	V 			  dne 




…………………………………….                                    ………………………………………
Mgr. Jiří Štěpán 				
vedoucí odboru rozvoje města		
objednatel							zhotovitel
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