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 S M L O U V A   O   D Í L O   

č. 17680___462/1S/2022 
 uzav řená podle § 2586 a násled. Ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

  

I. Smluvní strany 

Zhotovitel:  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Veselý, MBA, technický ředitel na základě 

pověření uděleného představenstvem společnosti ze dne 
5. 3. 2008 

Zástupci při jednáních ve věcech technických: Vedoucí centrálního zásahového střediska, 
Ing. Marcel Motal 

 
Bankovní spojení: ING Bank N.V.  organizační složka, č.ú.1000497429/3500 
IČ:  45193665 
DIČ:  CZ45193665 
Plátce DPH  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 

 
Objednatel:  Město Kop řivnice  

se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
 Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

Zástupci při jednáních ve věcech technických: Ing. Ivana Pavlisková, referent odd. investic, 
Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí odd. investic 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1767241349/0800 
IČ:   00298077   
DIČ:   CZ00298077 
 
dále jen „objednatel“ 
 
 
 Výchozí údaje 

 název stavby: Parkovišt ě na ul. Zd. Buriana  
 stavební objekt: SO 351 – P řeložka vodovodu  
 místo stavby: parc. č. 12/3, 12/14, 12/9; k.ú. Kop řivnice  

 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem díla je realizace přeložky vodovodu o délce 36 metrů a výměny vodovodu o délce 9 metrů na 
pozemcích parc. č. 12/3, 12/4 ,12/9 v k.ú. Kopřivnice, která je vyvolaná stavbou s názvem „Parkoviště na 
ul. Zd. Buriana.“ 
 
Rozsah díla je specifikován v: 
- projektové dokumentaci „Parkoviště na ul. Zd. Buriana“ vypracované Ing. Ondřejem 

Bojkem, červen/2022, 
- rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.  
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Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na Smlouvu č. 17098 o zabezpečení přeložky vodního díla 
vyvolané investiční výstavbou ze dne 3.8.2022. 
 

III. Stanovení jakostních ukazatel ů provedení díla 

Dodávka stavby bude zajišťovat: 
  
• funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení, 
• dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení, 
• materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými látkami, chemickými 

přípravky a vodárenskou technologií musí splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších změn a 
doplňků. 

 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla tyto doklady a dokumenty: 
• protokol o úspěšně provedené tlakové zkoušce dle ČSN 75 5911, 
• protokoly o výsledku provedení rozboru pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, 
• geodetické zaměření skutečného stavu, 
• další doklady nezbytné k předání díla. 
 

IV. Součinnost objednatele a zhotovitele p ři realizaci díla 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k realizaci díla. Objednatel má právo na kontrolu provádění prací. 
Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotovitelem stavby parkoviště, především projednat s ním 
dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 
 

V. Cena díla 

1. Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému dokončení stavby v požadovaném termínu a požadované 
kvalitě podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty smluvní cenou.  

2. Smluvní cena byla stanovena na základě rozpočtu stavby, se kterým byl objednatel seznámen před 
uzavřením této smlouvy.  

3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 a 2621 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku a dojde-li k navýšení cen použitých materiálů, výrobků pro stavbu či 
jiných souvisejících vstupních nákladů, zavazují se jednat o úpravě ceny díla. 

4. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost 
zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před 
zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny 
zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od zjištění důvodů. 

 
Cena díla je stanovena na základ ě rozpo čtu, který je P řílohou č. 1 této smlouvy o dílo.  
 
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná:  
 
 Cena díla bez DPH: 401 812,44 K č  
 
 DPH 21 %: 84 380,61 Kč  
 
 Cena díla v č. DPH: 486 193,05 Kč  
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Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
 

VI. Termín realizace 

1. Práce budou zahájeny po předání staveniště zhotoviteli po nabytí právní moci stavebního povolení 
vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních předpisů. Předpoklad zahájení prací: říjen 
2022. 
 

2. Termín dokončení díla bude dohodnut před předáním staveniště a zaznamenán v zápise podepsaným 
zhotovitelem a objednatelem stavby a v koordinaci se zhotovitelem stavby parkoviště. 
 

3. Termín realizace díla bude prodloužen, jestliže překážky v práci a realizaci díla budou způsobeny jinými 
okolnostmi či subjekty než zhotovitelem. Přerušení prací zhotovitelem zejména z důvodů překážek na 
straně objednatele, jiných dodavatelů či subdodavatelů stavby, technologických či nepředvídaných 
geologických překážek, případně jiných překážek či důvodů, kvůli kterým dojde k přerušení nebo 
zastavení prací na díle není prodlením ze strany zhotovitele. Důvodem k přerušení realizace díla ze 
strany zhotovitele je také skutečnost, že objednatel nepředá zhotoviteli potřebnou dokumentaci 
k realizaci díla nebo neposkytne potřebnou součinnost.  Termín realizace díla se automaticky prodlužuje 
o dobu, po kterou byly práce na díle přerušeny.  
 

4. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat. 
 

VII. Požadavky na zhotovitele 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na 
pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

 
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti a hygieny práce a 

požární ochrany, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným 
činnostem. 

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zachování 
pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

 
4. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí 

a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané 
doklady o jakosti díla. 

 
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které 

sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. 
 
6. O předání a převzetí předmětu díla sestaví zhotovitel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - 

zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel 
předmět díla přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li převzít, sepíše se zápis s 
uvedením stanovisek obou smluvních stran a jejich zdůvodnění. Objednatel není oprávněn 
odmítnout převzetí díla kvůli drobným vadám či nedodělkům, které nebrání provozování díla.  
 

 
 
 
 



 

 
 

 
Stránka 4 z 6 

 
č. smlouvy 17680                                 
 
 

VIII. Platební podmínky 

1. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. předání dokončeného 
díla objednateli provést vyúčtování ceny díla a vystavit běžný daňový doklad – fakturu, která musí 
obsahovat následující náležitosti: 
 
• označení, že se jedná o daňový doklad-fakturu a jeho pořadové číslo, 
• obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy), 
• popis předmětu dodávky a číslo stavby dle SoD, 
• datum vystavení a odeslání, 
• označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce, 
• datum splatnosti, 
• v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platných předpisů, 
• přílohu tvořenou předávacím protokolem o předání a převzetí díla. 

 
2. Pokud by zhotovitel po odsouhlasení objednatelem vystavoval další fakturu za případné vícepráce 

realizované na díle s ohledem na ujednání v čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen do 15 dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad – fakturu, který musí obsahovat 
stejné náležitosti uvedené v odstavci 3 této části smlouvy. 

 
3. Datum splatnosti daňových dokladů – faktur je stanoven na termín 17 dnů ode dne jejich vystavení 

objednateli. Plněním objednatel i zhotovitel souhlasí s platebními podmínkami uvedenými v této 
smlouvě o dílo. 

 
4. Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

v zákonné výši. 
 

IX. Odpov ědnost za vady – záruka 

1. Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu dvou let od předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla. 
 

2. Závady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů od 
doručení písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. 
 

3. V případě pochybností se má za to, že písemná reklamace byla doručena třetí pracovní den od jejího 
prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. 
 

4. Právo objednatele z vad díla bude uplatněno: 
 

• při přejímce, 
• i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby dvou let ode dne předání a 

převzetí. 
 

X. Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení s dokončením a předáním díla podle čl. VI. smlouvy z důvodu jím výhradně zaviněného. 
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XI. Podmínky provád ění díla za provozu 

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a komunikací. 
Postupy v těchto pásmech budou projednány za účasti objednatele, provozovatele a popř. projektanta. Při 
provádění prací se bude zhotovitel řídit bezpečnostními a požárními předpisy. Při napojení hotového díla 
bude minimalizován počet a trvání provozních výluk a toto bude předem projednáno s provozovatelem a 
objednatelem. 
 

XII. Ostatní podmínky 

1. Tato smlouva vznikla dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí 
všichni účastníci. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou 
smluvních stran, a to formou písemného dodatku. 

 
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. 

Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, doporučené technické normy a 
podmínky této smlouvy. 

 
3. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento 

úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení 
povinností na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
4. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla 

vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění 
smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné 
porušení se považuje prodlení s předáním díla v délce 90 pracovních dní, nebo taková jakost 
dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla. Podstatným porušením smlouvy ze 
strany objednatele je zejména neposkytnutí dostatečné součinnosti zhotoviteli při realizaci díla, které 
vede k přerušení prací na díle po dobu nejméně 20 pracovních dnů.  
 

5. Zhotovitel pro účely komunikace s objednatelem a pro účely plnění této smlouvy či svých zákonných 
povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedených 
v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Objednatel se zavazuje tyto subjekty 
osobních údajů činných na straně objednatele o zpracování jejich osobních údajů zhotovitelem 
informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese objednatele: www.smvak.cz 
v sekci Zákazníkům a jiným smluvním partnerům.  

 
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese 
objednatel jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 
20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje se zaslat 
SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru 
dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto 
potvrzení. 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku možnost započtení 
vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy. 
 

9. Smluvní strany se zavazují ve smyslu § 504 Občanského zákoníku neposkytovat obchodní a 
technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 
 

10. Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s investorem, společnost SmVaK 
Ostrava a.s. v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje 
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kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění 
této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a 
úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou 
pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu 
příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a 
předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK Ostrava a.s.: 
www.smvak.cz. 
 

11. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 
 

12. Tato smlouva byla odsouhlasena radou města usnesením č. 2874 dne 6.9.2022. 
 
 
 
 
  Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby    
 
 
V Kopřivnici dne 15.9.2022 V Ostravě, dne 29.9.2022 
 
 
 Za objednatele         Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
    ……..….……..……….…………                         …......…..………..…..………………. 
            Ing. Miroslav Kopečný Ing. Martin Veselý, MBA  
                       starosta  technický ředitel  
   



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Rafael Kohut DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 401 812,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 401 812,44 21,00% 84 380,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 486 193,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kopřivnice, parkoviště na ul. Zd. Buriana, přeložka vodovodního řadu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Zpracovatel: Ing. Rafael Kohut

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 401 812,44

D HSV Práce a dodávky HSV 401 812,44

D 1 Zemní práce 138 102,25

1 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 21,000 97,80 2 053,80

VV 10,5*2 21,000

2 K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

m2 10,500 131,00 1 375,50

3 K 113107413
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 
do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2

m2 10,500 108,00 1 134,00

VV 10,5*1 10,500

4 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 56,550 699,00 39 528,45

VV 1*1,45*7+1*1,45*32 56,550

5 K 132212231
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při 
překopech inženýrských sítí ručně

m3 8,700 1 610,00 14 007,00

VV 1*1,45*6 8,700

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 14,700 165,00 2 425,50

VV 10,5*1*1,4 14,700

7 K 162651111
Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 14,700 182,00 2 675,40

VV 10,5*1*1,4 14,700

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 135,000 102,20 13 797,00

VV (9+36)*1,5*2 135,000

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 135,000 52,99 7 153,65

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 6,750 1 630,00 11 002,50

VV (36+9)*1*0,15 6,750

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 18,450 222,00 4 095,90

VV 36*1*0,4+9*1*0,45 18,450

12 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 30,443 397,00 12 085,87
VV 36*1*0,4*1,65+9*1*0,45*1,65 30,443

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 31,350 148,00 4 639,80

VV 56,55-6,75-18,45 31,350

14 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 15,120 312,00 4 717,44
VV 0,8*10,5*1*1,8 15,120

15 K 174112101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně

m3 8,700 247,00 2 148,90

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 30,450 22,80 694,26
VV 6,75+18,45+10,5*1*0,5 30,450

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 48,720 299,00 14 567,28

VV 30,45*1,6 48,720

D 8 Trubní vedení 185 097,73

19 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 100

kus 1,000 3 440,00 3 440,00

20 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 150

kus 2,000 3 700,00 7 400,00

21 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100

m 36,000 153,00 5 508,00

22 M 8963
roura lit.tlak.hrdlo C100  Tyton/STD 100x6000  /zinek-
Plus, Natural/

m 36,000 1 242,00 44 712,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 2014
kroužek těsnící zámkový DN 100 TYTON SIT PLUS 
(EPDM)- pro lit.trouby

ks 6,000 651,30 3 907,80

24 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150

m 9,000 263,00 2 367,00

25 M 8898
roura lit.tlak.hrdlo C64  Tyton/STD 150x6000  /zinek-
Plus, Natural/

m 12,000 1 677,00 20 124,00

26 M 2016
kroužek těsnící zámkový DN 150 TYTON SIT PLUS 
(EPDM)- pro lit.trouby

ks 1,000 958,10 958,10

27 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100

kus 7,000 542,00 3 794,00

28 M 12376 K (MMK)100 22st TL,EPOX. hrdlo Tyton/STD PN10/16 ks 1,000 2 497,30 2 497,30

29 M 16349
K (MMK)100 45 st TL,EPOX. hrdloTyton/STD   
PN10/16

ks 4,000 3 789,50 15 158,00

30 M 22197
Waga spojka hrdlo-hrdlo DN 100/16  pro 104 - 132  
/Titan-Metalplast 709-305-616  EPDM/

ks 1,000 3 317,41 3 317,41

31 M 9504
kroužek těsnící zámkový DN 100 TYTON SIT PLUS 
(EPDM) - pro lit.tvarovky

ks 10,000 768,30 7 683,00

32 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 1,000 1 440,00 1 440,00

33 M 12473 F 100/360 PN 10/16 TL,EPOX ks 1,000 1 717,30 1 717,30

34 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

kus 1,000 735,00 735,00

35 M 22199
Waga spojka hrdlo-hrdlo DN 150/16  pro 154 - 192  
/Titan-Metalplast 709-305-620  EPDM/

ks 2,000 5 745,29 11 490,58

36 K 857313131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

kus 1,000 995,00 995,00

37 M 16402
A  (MMA) 150/100 Tyton/STD PN 10/16, TL, EPOX  
Tkus hrdlo s přírub.odbočkou

ks 1,000 6 415,50 6 415,50

38 M 9506
kroužek těsnící zámkový DN 150 TYTON SIT PLUS 
(EPDM) - pro lit.tvarovky

ks 2,000 933,40 1 866,80

39 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 780,00 1 780,00

40 M 8774
šoupě S 24 118 116 EkoPlus F4 DN 100/PN16, L-190 
mm, typ 001

ks 1,000 2 931,50 2 931,50

41 K 722219191 Montáž zemních souprav ostatní typ kus 1,000 56,70 56,70

42 M 9669
zemní soupr.teleskop 100-150/1,2-1,8m pro šoupě 
JMA

ks 1,000 750,10 750,10

43 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 586,00 586,00

44 M 26666
poklop šoupátkový litina  9,2 kg - Renko, s logem 
SmVak

ks 1,000 667,00 667,00

45 M 13201 podložka betonová šoupátková balení 40 kusů ks 1,000 89,00 89,00

46 M PS100/10;16 Přírubový spoj DN 100/10;16 sada 2,000 241,52 483,04

47 M 9299 vodič CY 4 /HO7V-U 4/ žlutozelený m 48,000 12,00 576,00

48 M 20223
fólie LD-PE výstr bílá nápis POZOR-VODA š.300 mm k 
označení vod.potrubí - balení 100 m

m 45,000 5,00 225,00

49 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 35,000 19,50 682,50

50 K 892273932
Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 při 
opravách

m 35,000 9,42 329,70

51 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 9,000 25,40 228,60

52 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 3,000 4 165,00 12 495,00

53 K 892383932
Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 150 do 350 při 
opravách

m 9,000 21,20 190,80

54 K R_04 Zrušení stávajicího vodovodu kpl 1,000 17 500,00 17 500,00

D 997 Přesun sutě 48 312,46
55 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 48,720 717,00 34 932,24

56 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 48,720 209,00 10 182,48

57 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,741 557,00 3 197,74

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 30 300,00
58 K GEO Geodetické zaměření kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

59 K PVS Provozní náklady soubor 1,000 6 800,00 6 800,00

60 K R_01 Dopravní značení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

61 K R_02 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

62 K R_03 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

63 K ZBR Krácený rozbor pitné vody kus 2,000 2 500,00 5 000,00
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