. . Cislo VERA:
MESTO KOPRIVNICE Cislo GINIS:

Odbor majetku mésta

Smlouva o dilo

¢

. objednatele:
. zhotovitele:

(@]

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu

1.  Smluvni strany

1.1. Objednatel:
Mésto Koprivnice

Adresa: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta mésta

IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
Pavel Zajicek, referent oddéleni technické spravy,

tel.: 730 113 309, 556 879 676; e-mail: pavel.zajicek@koprivnice.cz
Ing. Magda Sebestova, vedouci oddéleni technické spravy

tel.: 603 421 261; e-mail: magda.sebestova@koprivnice.cz

(dale jen ,objednatel®)

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupen: ..

IC: e,

DIC: e,

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:

(dale jen jako ,zhotovitel®)

Mésto Kopfivnice — Méstsky GFad Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, CZ-742 21 Kopfivnice
ICO: 00298077 e DIC: CZ00298077 e IDS: 42bb7zg
posta@koprivnice.cz e +420 556 879 411 e www.koprivnice.cz


mailto:magda.sebestova@koprivnice.cz

1.3.

1.4.

21.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje a kontakty uvedené v tomto ¢lanku této smlouvy jsou
v souladu se skuteCnosti v dobé& uzavfeni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmény dotCenych udaji a kontaktll oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pfi zméné
identifikacnich udaju smluvnich stran v€etné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé
dodatek, oznameni zmény je vSak nezbytné ucinit prostfednictvim datové schranky.

Smluvni strany si pfeji komunikovat primarné prostfednictvim elektronické komunikace,
kdy jakakoli sdéleni ucinéna prostfednictvim emailovych adres opravnénych zastupcu
smluvnich stran se povazuji za pisemnou formu jednani a jsou pro smluvni strany
zavazna.

Uvodni ujednani

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik®). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotCenych udajli oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a Ze je
schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena ve
smyslu § 5 ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je smlouvou na pInéni verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace
s ndzvem Stavebni Upravy bytovych jednotek objektu ¢€.p.320 na ul. Ceska
v Koprivnici se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem, déle jen ,vefejna zakazka“.
Zadavaci fFizeni ktéto vefejné zakazce probéhlo dle vnitroorganizaéni smérnice
Méstského uradu Kopfivnice €. 7/2021.

Prava a povinnosti smluvnich stran jsou stanovena nasledujicimi dokumenty v zavaznosti
dle uvedeného poradi: text této smlouvy, poloZzkovy rozpocCet/nabidka, vysvétleni a zmény
zadavaci dokumentace, textova €ast zadavaci dokumentace, projektova dokumentace,
nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Predmét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouve,
na svij naklad a na své nebezpeci a v nize uvedeném terminu proveést pro objednatele
dilo: Stavebni upravy bytovych jednotek objektu ¢.p.320 na ul. Ceska v Kopfivnici

Dilo a jeho rozsah je dale specifikovano v:
a) poloZzkovém rozpoctu

b)  projektové dokumentaci vyhotovené v roce 2023 firmou Ing. arch Marika Hanke,
CKA 02 952, IC 689 22 698

Polozkovy rozpocet tvofi pfilohu této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Zze se se shora
uvedenou dokumentaci podrobné seznamil, kdyz byla pfilohou zadavaci dokumentace
k vefejné zakazce a podle této projektové dokumentace pfipravil svou nabidku
do zadavaciho fizeni. Zhotovitel prohlasuje, Ze projektova dokumentace je uplna a ze
poloZkovy rozpocet odpovida projektové dokumentaci.

Dilo je rozdéleno na nasledujici ¢asti:

a) dilo bude provadéno jako celek, s ¢lenénim na jednotlivé bytové jednotky
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Soucasti dila je také:
a) dolozeni potfebnych dokladu (revizi, zkousek, apod.)

b)  vypracovani a pfedani dokumentace skuteCného provedeni stavby
c) doloZeni technickych listl pouzitych vyrobk( a materiald

V pripadé zjisténi jakychkoliv touto smlouvou nepfedvidanych skute¢nosti (typicky skryté
prekazky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyreSit pro dalsi fadné pokracovani
v provadéni dila, zhotovitel pfedlozi objednateli navrh feSeni této situace s cenovym a
terminovym dopadem na ustanoveni této smlouvy (tj. navrh na provedeni ménépraci nebo
vicepraci).

Dilo muze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a ¢innosti, které vyplynou ze zmén oproti
zadani, vyhradné na zakladé dohody obou smluvnich stran a v souladu se zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist. Pfedmétné
viceprace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Pisemnym
dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit potfeby objednatele vyplyvajici z této smlouvy, tj. vyuzitelnost,
bezpelnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostfedi,
pozarni bezpecnost a hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni uprave,
technickym normam, projektové dokumentaci, rozhodnutim spravnich organ,
dokumentaci zvefejnéné pfi zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym na
jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢€. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich
predpisu a jeho provadécich predpisu.

Objednatel se zavazuje fadné dokonéené dilo pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli cenu dle
této smlouvy.

Doba a misto plnéni dila

Termin pfedani stavenisté a zahajeni dila: 8. ledna 2024.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli protokolarné misto provadéni dila ke zfizeni
stavenisté v terminu uvedeném v odst. 4.1.

Dokonceni a pfedani kompletniho dila: 8. dubna 2024.
Rekonstrukce bytovych jednotek bude probihat za plného provozu objektu.
Bytové jednotky budou vyklizeny a pfipraveny k rekonstrukci.

Konkrétni harmonogram bude vyspecifikovan pfi pfedani stavenisté a bude odsouhlasen
smluvnimi stranami a zaroven vedouci stfediska.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadég, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z divodu na strané objednatele, se termin
dokonceni a pfedani kompletniho dila, jakoz i terminy dokon€eni a pfedani ¢asti dila se
automaticky posunuji o dobu, po kterou bylo provadéni dila pferuseno.

V pfipadé, Ze koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.koordinator BOZP*“), osoba vykonavajici za objednatele technicky dozor na stavbé,
objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi
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4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.2.

prace na stavenisti z ddvodu poruseni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruseni nebude mit vliv na Ihtu pInéni dila uvedenou v odst. 3 tohoto ¢lanku.

Mistem pinéni jsou bytove jednotky v objektu socialnich sluzeb Ceska 320 v Kopfivnici.
Cisla bytovych jednotek budou upfesnény dle aktualniho seznamu volnych jednotek.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:
K& bez DPH DPH (15 %) K& v€etné DPH

Cena za bytovou
jednotku
Cena celkem za 4
bytové jednotky

Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s realizaci stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni naklady souvisejici s
fadnym a Uplnym provedenim dila. Soucasti sjednané ceny jsou rovnéz spravni a jiné
poplatky nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Cena za dilo sjednana dle odst. 5.1 je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna a kone¢na
a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje vSechny prace nutné
k provoznimu vyuZiti a fadnému provedeni dila ve smluveném rozsahu, coz zhotovitel
garantuje.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladu na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysSi
souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladid neprovedenych dle polozkového
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odliSné od cenové nabidky nebo skutecnosti,
které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl
predvidat, a tyto skuteCnosti maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto viceprace
uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd, jak jsou stanoveny
v pfiloze této smlouvy. Pokud takto nebude mozné cenu urcit pak dle cenové soustavy
URS platné v dobé& uzavfeni pfislusného dodatku ponizené o 10% (0,9 x URS).

PFipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavreni prislusného
dodatku ke smlouvé.

Platebni podminky ceny dila

Smluvni strany si sjednavaiji dil€i pInéni dle § 21 odst. 7 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, v rozsahu skuteéné provedeného pinéni
za kalendarni mésic. Datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice.

K uhradé ceny za dilo bude zhotovitel vystavovat dariové doklady (faktury), které zasle
objednateli. Splatnost faktury bude Cinit nejméné 21 dni od jejiho doruceni objednateli.
Faktura bude vystavena jako diléi s mésicnim pInénim v rozsahu dle odsouhlaseného
zjisStovaciho protokolu za dany kalendaini mésic nebo jako kone¢na v rozsahu dle
odsouhlaseného konecného zjistovaciho protokolu s vyuctovanim do vySe ceny dila.
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6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici
pro objednatele technicky dozor odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti dila.
Bez tohoto protokolu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezitosti, bude-li chybné vyuctovana
cena nebo bude-li faktura neupina, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli
bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture (na titulni strané) vyznaci objednatel
davod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plvodni lhata splatnosti. Nova Ihata splatnosti
bézi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Faktura bude vyhotovena v rezimu prenesené danové povinnosti.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

Stavenisté

Objednatel pfeda objekt, ve kterém je provadéno dilo (dale také ,stavenisté®), zhotoviteli
po podpisu této smlouvy, a to v terminu uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, o predani
stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan a podepsan zapis.

Od okamziku prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na stavenisti.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentacemi
pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele. Obvod stavenisté je vymezen
projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétSi, zajisti si jej na
vlastni naklady a vlastnim jménem.

Paklize je to nezbytné pro potfeby realizace dila, zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna
povoleni k uzavirkam, prokopavkam a zaborim komunikaci, osazeni a udrzbu
provizorniho dopravniho zna€eni apod., a dale zabezpeci organizaci dopravy po dobu
vystavby a uvedeni do pavodniho stavu, v€etné pfedani spravci.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté a leSeni v rozsahu
nezbytném k provedeni dila.

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady méreni jejich odbéru. Pfi pfedani kazdé etapy stavby budou opsany stavy
méficu do stavebniho deniku (pfedevsim vodoméru).

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti. Zhotovitel je povinen
udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranovat odpady a necistoty,
vzniklé jeho pracemi. Dale je zhotovitel povinen vhodné zabezpecit stavenisté z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 pracovnich dnl od predani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihaty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel dilo
prevzal. Tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni pfedani a prevzeti jim
odstranénych vad a nedodélkd, které byly uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila.

7.10. O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis.
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8.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Provadéni dila a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se detailné seznamil s technickou dokumentaci uvedenou v odst.
3.2 této smlouvy, a to jiz pfi podani nabidky do zadavaciho fizeni, tj. v dostate€ném
predstihu pfed podpisem této smlouvy, a neshledal Zadné zjevné vady této dokumentace.

Zhotovitel se dukladné seznami s rekonstruovanymi byty - projektova
dokumentace je vyhotovena na typizovany byt. Nékteré byty jsou zrcadlové
obracené, nez je v projektové dokumentaci. Zhotovitel objedna material az po
osobni prohlidce jednotlivych byti (jedna se predevSim o dvere, zarubné,
kuchynskou linku, apod.).

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svUj naklad, na vlastni odpovédnost
a na své nebezpeci, fadné a v€as. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s touto
smlouvou a jejimi pfilohami, je opravnén si zvolit zhotovitel. VeSkeré véci potfebné k
provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych
platnymi Ceskymi a evropskymi technickymi normami a bezpecCnostnimi predpisy, v
souladu se souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ
stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Zjisténé vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel tak, aby k zasahum do prav a pravem chranénych
zajmu tretich osob doslo jen v nezbytné nutné mife. Vyzaduje-li provedeni dila souhlas
tfeti osoby (napf. vlastnika sousedni nemovité véci), zajisti tento souhlas zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem praci,
rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nesoulad mezi zadavacimi
podklady a pravnimi €i jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu
provadéni dila zjisti.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup. Zhotovitel je
povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci nebo na nevhodnost pokynt udélenych objednatelem.

Zhotovitel odpovida za bezpecCnost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a dale vykon Cinnosti
koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a vykon cCinnosti
autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit va&i témto osobam povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy nebo pravnich pfedpisu, a to i bez odpovidajiciho pokynu
objednatele.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele a jeho odpovédnymi zastupci. Zhotovitel
je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat (pokud je to
vyzadovano) s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta
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8.13.
8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.
8.23.

pfi realizaci stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platnych projektovych dokumentaci se
skuteCnosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory FeSit ve spolupraci s
projektantem nebo osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadul. Pfijmy z prodeje vybouranych materialt a
konstrukci — druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny) — jsou pfijmem
objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt samostatné prabézné
evidovano, objednateli pribézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych
surovin a zastupci objednatele pravidelné pfedkladana k odsouhlaseni evidence mnozZstvi
a druhu odprodanych druhotnych surovin. Veskery zisk, ktery za prodej druhotnych surovin
inkasoval zhotovitel, zaSle zhotovitel objednateli nejpozdéji pfi zavéreCném vyuctovani
ceny za dilo.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.
Nebezpeci Skody prechazi na objednatele pfevzetim dila. Jestlize vSak objednatel prevzal
dilo s drobnymi vadami a nedodélky, pfechazi nebezpeci Skody na dile na objednatele az
v okamziku odstranéni v8ech drobnych vad a nedodélki uvedenych v pfedavacim
protokolu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Vedle pribéznych kontrol
vykonavanych objednatelem budou v pribéhu provadéni dila konany kontrolni dny.
Terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté
(pravidelné 1x tydné). Kontrolni dny budou svolavany objednatelem, zhotovitel je povinen
se jich zucCastnit. V pfipadé potreby zabezpecuje zhotovitel u€ast dalSich osob. Kontrolni
dny budou pfipadné fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis
z kontrolnich dnu zajistuje zhotovitel.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které neodpovidaji projektovym dokumentacim, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo jsou objednatelem oznaceny za poskozené, musi byt odstranény ze
stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho provadéni
pouzity) ve Ihuté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem do stavebniho deniku
a emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a
realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke
kontrole do 3 pracovnich dni ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené Ihuté
objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato, ze objednatel kontrolu téchto praci
provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na zadost objednatele odkryt
prace na svUj naklad.

Zhotovitel je povinen na vyzadani dolozit platné atesty Ci certifikaty, pfipadné dalSi
dokumenty prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd
pouzivanych vyrobkl a materialu.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje
prislusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpusobem.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl poZzadovanou pfislusnymi predpisy.

Pracovni doba: smluvni strany sjednavaji, Ze prace na stavbé mohou probihat v pracovni
dny takto: bouraci prace s vysokou hlukovou zatézi od 8:00 hod. do 15:00 hod, ostatni
stavebni prace od 7:00 hod. do 18:00 hod., pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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8.24.

9.1.

9.2.
9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

UcCinit tak mohou ve stavebnim deniku. O vikendu mohou probihat pouze drobné stavebni
prace, které nebudou naru$ovat klidny chod objektu.

Zhotovitel je povinen v dostateném predstihu spolupracovat s architekty mésta a to
predevSim pfi vybéru materiall a barev jednotlivych povrchi (dlazby, obklady, podlahové
krytiny, apod.). Zhotovitel nabidne architektim mésta vzornik dle své cenoveé nabidky, aby
mohli ti nasledné provést, bez zbyte¢ného odkladu vybér konkrétniho typu povrch(.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vdechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje o Casoveém postupu praci,
jejich jakosti, zddvodnéni odchylek provadénych praci od projektovych dokumentaci apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace dila
zaznamena do stavebniho deniku jméno a pfijmeni osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor, koordinatora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace.
Pfipadna zména nékteré ze shora uvedenych osob bude rovnéz zapsana ve stavebnim
deniku.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéreny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor,
koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo pfislusné organy statni
spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této smlouvé.

Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute€nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b)  druh pouzitych materialt a technologii,

c) zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpeénosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni vad a nedodélku, které byly zjistény pfi provadéni
dila.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci nebo zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, ktery ucinil

objednatel, nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby, musi k tomuto

zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dn(, jinak se ma za to, ze s

uvedenym zapisem souhlasi.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat

je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést

pfipominky vzdy do 3 pracovnich dnd, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko.

Zhotovitel se vSak zavazuje jeSté pred uplynutim této IhGty prokazatelné vyzvat

zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

Provadéni pravidelnych dennich zaznamu ve stavebnim deniku konéi dnem pfedani a
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.
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9.11.

10.
10.1

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvni pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukonceni stavby pak
oproti vraceni prvniho prupisu pfeda original stavebniho deniku.

Prevzeti dila

. Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno (ij. objednateli je pfedvedena zpuUsobilost dila slouzit

svému ucelu) a pfedano objednateli.

Zhotovitel spini svou povinnost predat dilo objednateli bez vad a nedodélki v misté
provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis
o pfedani a pfevzeti dila. Po dokonc&eni dila se zhotovitel zavazuje nejpozdéji 5 pracovnich
dni pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k jeho pfevzeti, a to zapisem
ve stavebnim deniku a zaroveri emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat
za objednatele ve vécech technickych a realizace dila.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
do 10 pracovnich dni od pfedani dila, nesjednaji-li smluvni strany lhdtu jinou.

Po odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani dila vyzve zhotovitel
objednatele k jejich prfevzeti obdobné jako k prevzeti dila. O odstranéni vad a nedodélku
bude smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly
zhotovitelem odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo neni dokoneno nebo obsahuje vady a
nedodélky branici jeho Fadnému uzivani, je povinen v zapise o predani dila prohlasit, Zze
dilo nepfebira a vady a nedodélky branici uzivani dila specifikovat. Po odstranéni
nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se obdobné uplatni postup pfedani
uvedeny nize v odst. 11.5 az 11.8.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkouSek je podminkou pfevzeti dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

) oznaceni dila,
) oznaceni objednatele a zhotovitele,
c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€. Cisel a dat uzavieni jejich dodatku,
d) cenu za dilo ve znéni vSech dodatkd,
e) datum zahajeni a datum dokonceni praci na dile,
f) soupis pfipadnych vad a nedodélk( nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,
g) prohlaseni objednatele o pfevzeti nebo neprevzeti dila,
h) datum a misto sepsani zapisu,
i) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,
i) seznam pfedané dokumentace.

V ramci predani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v ¢eském jazyce.
Témito doklady a listinami jsou:

a) 2vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného
stavu provedenych praci a rovnéz na datovém nosici v digitalni formé (ve formatu
.doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf);

b) original stavebniho deniku,
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10.9.

c) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouSkach pouzitych materiald a veSkerych
zkouskach a revizich pfedepsanych pfislusnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

d) seznam zafizeni, pfipadné stroji a pfistroju dodavanych v ramci dila s pfisluSnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skutecného stavu, navody pro montaz,
obsluhu a udrzbu apod.,

e) doklady o likvidaci odpadu.

Nebude-li protokol obsahovat naleZitosti uvedené v odst. 10.7 a pfilohy uvedené v odst.
10.8, nedojde podpisem protokolu k pfedani dila, ledaze smluvni strany v protokolu
o predani dila vyslovné uvedou divod nesplnéni konkrétni nalezitosti ¢i nedolozeni
konkrétni pfilohy.

10.10. Je-li dilo rozdélené na &asti, musi dojit postupem dle tohoto &lanku k pfedani kazdé

11.

11.8.

dokonCené Casti dila. Protokol o pfedani posledni €asti dila bude obsahovat rovnéz
potvrzeni o tom, Ze dilo bylo kompletné dokon¢eno a pfedano.

Zaruka za dilo

. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude

odpovidat této smlouve a jejim pfiloham a dale platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobcl a dodavatell materiall a vyrobku, platnych v Ceské republice v
dobé jeho realizace.

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se

projevi v zaru€ni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanskeého zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
s nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

. Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku za jakost v délce 60 mésica. Veskeré

dodavky stroji, zarizeni a technologie a predméty postupné spotieby (napf.
vybavovaci pfedmeéty, svitidla, zarovky, kovani apod.) maji zaruku shodnou se zarukou
poskytnutou dodavatelem (popf. vyrobcem) téchto prvkl, a to dle platné legislativy,
nejméné vsak v délce 24 mésicu.

. ZaruCni doba zacina plynout ode dne fadného provedeni dila bez vad a nedodélkd.

V pfipadé dila rozdéleného na ¢asti od okamziku provedeni posledni ¢asti dila. V pfipadé
predani dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila po odstranéni vSech
vad a nedodélku uvedenych v pfedavacim protokole. Zaru€ni doba se stavi po dobu,
po kterou nemUlze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel.

. VeSkeré vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu,

po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se v tomto
pfipadé povaZzuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady, které bude
odeslano na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy pfipadné na emailovou
adresu osoby opravnéné jednat za zhotovitele ve vécech technickych a realizace dila.

. Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé uplatnéni vad dila objednatelem bezplatné odstrani

reklamované vady, nebo v pfipadé neodstranitelné vady poskytne objednateli pfiméfenou
slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila s vadou a bez vady.

. Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje potvrdit

objednateli bezodkladné pfijeti reklamace vady dila, uskuteCnit provérku k zjisténi
davodnosti a charakteru vady.

Zhotovitel zapoc€ne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnli ode dne doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé vady, ktera brani
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uzivani dila, zapoCne zhotovitel s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin
od doruceni oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnl ode dne, kdy
bylo zapocato s odstranénim vady, v pfipadé vady branici uzivani dila do 48 h od dne,
kdy bylo zapocato s odstranénim vady, pokud smluvni strany neurci Ihaty jiné. K dohodam
dle tohoto odstavce jsou opravnény jednat osoby ve vécech technickych a realizace dila
dle ¢l. 1 této smlouvy.

. Nezapo€ne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob, je objednatel

opravnén povefit odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady objednatele
uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky nejsou dotCena. Pravo objednatele vuci
zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni dot¢eno.

11.10. O odstranéni vady musi byt sepsan zapis, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady

12.
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.

13.1.

13.2.

nebo uvede davody, pro které odmita opravu prevzit. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

Odpovédnost za Skodu

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou témi, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze stroju,
pristrojl, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.

Za Skodu zpusobenou objednateli se povazuji taktéz pokuty, pfip. jiné sankce za poruseni
pravnich pfedpist, které bude objednatel povinen zaplatit, doSlo-li k poruseni pravniho
predpisu z davodua spocivajicich v jednani zhotovitele.

Za Skodu zplsobenou objednateli se povazuje taktéz Skoda vznikla provedenim odvodu
za poruseni rozpoctoveé kazné nebo v podobé ztraty naroku na dotaci i jeji Casti, doslo-li
k této Skodé z davodu spocivajicich v jednani zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho €innosti véetné moznych
Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pInéni je 2 mil. K¢, a
to po celou dobu provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale
predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim dila tfeti osobu (poddodavatele). UZije-li
zhotovitel k provedeni dila, a to i nékterych Casti dila, nékterych konkrétnich praci Ci
dodavek, tfeti osobu, odpovida tak, jako by plInil sam.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze veSkeré plnéni poskytované dle této smlouvy bude
poskytovano pracovniky a jinymi osobami, které jsou odborné schopné a zdatné dané
plnéni poskytnout.
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14.

14.1.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.

16.1.

16.2.

Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu pInéni s limitem min. 2 mil. KE. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zpusobené na majetku, zdravi tfetich osob v€etné kryti odpoveédnosti
za finan¢ni Skody. Na vyzadani je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli kopii pojistné
smlouvy a prokazat trvani pojisténi. Nesplnéni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto
odstavci se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Smluvni pokuty

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,5 % z celkové ceny za
dilo bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni s pfedanim kompletniho dila ve lhaté
stanovené dle odst. 4.3 této smlouvy (pfip. prodlouzené dle €l. 4 této smlouvy).

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ih(ité uvedené v odst. 8.9. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi ve vySi 0,5 % z celkové
ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky uvedené v zapise o predani
a prevzeti dila (pfip. Casti dila), zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové
ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek Ci vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavenisti, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy zjistény pfipad.

Pokud bude zhotovitel s prodlenim jakéhokoli plnéni ve lhitach uvedenych v odst. 11.8
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdé reklamované vady.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

V pfipadé, Ze tato smlouva zanikne pred rfadnym ukonCenim dila, nezanika narok

splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Ukonéeni smlouvy

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukon&eni smlouvy
jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci
predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni
dila a uhradit veSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz
nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokon&ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pFipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.

171

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to:

a) je zhotovitel v prodleni s dokon€enim dila dle odst. 4.3této smlouvy o vice nez 21 dni,

b)  nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 15 dnu ode dne pfedani stavenisté,

c) zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo &i nekvalitné a
nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skute€nost upozornén,

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v pfiméfené dobé poté, co byl upozornén
na skuteCnost, Ze se jedna o zavazny pokyn, na kterém objednatel trva, a byl poucen
o moznosti objednatele z tohoto divodu odstoupit od smlouvy,

e) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisu,

f) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doruceno

druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrzeni

pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokoncené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody
ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka,
ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Zavérecna ujednani

. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uc¢innosti dnem

uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné dohody
fidily jiz ode dne dojednani/podpisu této smlouvy a vesSkera vzajemna plnéni poskytnuta
ode dne dojednani/podpisu této smlouvy do dne nabyti u€innosti této smlouvy povazuiji
za plnéni poskytnuta podle této smlouvy.

Uzavfeni této smlouvy schvalila Rada mésta Kopfivnice na sveé ............... schazi dne
............... usnesenim €. ................

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, ¢i zdanlivym,
neplatnost, neuc€innost Ci zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za nasledek neplatnost
smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je takovéto neplatné,
neucinné ¢i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody. Smluvni strany se
zavazuji takovéto neplatné, neucinné Ci zdanlivé ustanoveni nahradit novym platnym a
ucCinnym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji odpovidat podstaté a
smyslu pGvodniho ustanoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vale urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.
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17.8. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfiemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
Alternativné: tato smlouva je podepsana elektronicky.

17.9. Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha:

a) polozkovy rozpocCet stavby — jedna bytova jednotka

V Kopfivnici dne Vo, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus

starosta mésta
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