

SMLOUVA O DÍLO č. 17/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

Telefon: +420 556 879 664

IDDS: 42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel

THERM spol. s r. o.

Sídlo: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zastoupené: Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatele

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatele

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radek Matějka – výrobní náměstek a hl.stavbyvedoucí

IČO: 42766991

DIČ: CZ42766991

Bankovní spojení: KB Ostrava

Číslo účtu: 954241761/0100

zapsán v OR: U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.



Smlouva se vztahuje k projektu s názvem: „**ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení – III. Etapa – pavilon družiny, vedení a tělocvičen**“ v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované společností MR Design CZ, s.r.o., sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 25388606 pro **Část I: Pavilon družiny a pavilon tělocvičen** a pro **Část II: Pavilon vedení a pavilon tělocvičen** zpracovanou panem Ing. Markem Milatou, sídlem 741 01 Bernatice nad Odrou 300, IČ: 73317098.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je provedení celkové rekonstrukce sociálních zařízení spočívající ve výměně rozvodů, dispozičních úpravách, výměnách povrchových úprav a zařizovacích předmětů.

Rozsah stavebních prací je stanoven pro rekonstrukci stavby „**ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení – III. Etapa – pavilon družiny, vedení a tělocvičen**“ v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované zpracovatelem MR Design CZ, s.r.o., sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 25388606 pro **Část I: Pavilon družiny a pavilon tělocvičen** a pro **Část II: Pavilon vedení a pavilon tělocvičen** zpracované panem Ing. Markem Milatou, sídlem 741 01 Bernatice nad Odrou 300, IČ: 73317098 a dále dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele výše uvedené stavby a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh.

Součástí plnění díla je rovněž:

- zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné;
- vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění oznámení pracovní činnosti prováděné v jejich ochranných pásmech podle podmínek jednotlivých správců, a to před zahájením prací na staveništi;
- zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či vyjádření dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí a jiných stavbou dotčených organizací;
- při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění jejich kontroly jednotlivými správci, včetně jejich písemného předání před provedením zpětných zásypů;
- v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.;
- zajištění fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi a nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti místa plnění, které mohou být prováděním stavby dotčeny;
- zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb.; zrušení staveniště vč. uvedení prostoru do původního stavu;

- zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních pozemcích;
 - zabezpečení stávajících dřevin proti poškození;
 - zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku;
 - inženýrská a koordinační činnost;
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě, dále pak digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsána), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány;
 - geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě, pokud bude potřeba;
 - provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiná likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - o likvidaci odpadu budou předloženy písemné doklady (vážní listky);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k nemovitostem, budou-li potřeba;
 - udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
 - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
 - zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné provedení díla;
 - provedení předepsaných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění zaškolení provozovatele o obsluze, údržbě a kontrole instalovaných zařízení;
 - zajištění a předání protokolu o zaškolení, všech certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů o zkouškách, revizích, atestech, návodů apod. ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě.
2. Dílo může být rozšířeno o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplňků. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Dodavatel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, dále Nařízením vlády č. 361/2007

Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Dále je povinen postupovat podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4. Dílo může být dále rozšířeno nebo omezeno v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat, popřípadě nerealizovat. Tyto změny budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že sjednané dílo není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění je místo stavby – **Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice**. Blíže je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. odst. 2. této smlouvy.

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak a činí:

Cena celkem bez DPH	6 428 299,06 Kč
DPH 21 % celkem	1 349 942,80 Kč
Cena celkem vč. rezervy včetně DPH	7 778 241,86 Kč

2. Cena celkem je v této smlouvě stanovena jako pevná, nejvýše přístupná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření nebo omezení rozsahu díla uvedeného v čl. III této smlouvy.

✍

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť, nejvýše dle odpovídající položky aktuálního ceníku RTS.
6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení díla.
8. Součástí smlouvy je položkový rozpočet pro jednotlivé objekty (příloha č. 1). Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

VI. Termín plnění

1. Práce na realizaci díla budou započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel zhotovitele k protokolárnímu převzetí staveniště písemně vyzve na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení díla je od 1. 7. 2018.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli:

Termín provádění díla:

- zahájení prací – 1. 7. 2018, a dále v závislosti na ukončení zadávacího řízení
 - nejzazší termín dokončení a předání celého díla **nejpozději do 46 dnů od předání staveniště (doplní účastník)**
 - **časový harmonogram postupu prací** - dokument s označením doby výstavby ve dnech včetně dne předání a převzetí staveniště do doby předání a převzetí stavby s uvedením celkové doby realizace ve dnech a to v minimálním členění dle příslušných stavebních objektů a jednotlivých stavebních oddílů (dle jednotlivých rekapitulací soupisu prací) a v souladu s bodem č. 8 zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy (příloha č. 2).
 4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
 5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami

dle článku VIII., bodu 3. této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.
7. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.
9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnaní skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.
10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážnými lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.
5. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztrhání demontovaných výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů.

2

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla a při nakládání s těmito se řídí pokyny objednatele.

VIII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle odsouhlaseného zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu dle odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše ceny díla.
4. Splatnost faktur činí 30 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název projektu: **„ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení – III. Etapa – pavilon družiny, vedení a tělocvičen“** (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 30 dní.
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
7. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
 - a) Bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla,
 - b) Bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době.
8. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele.

Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

 - a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše **5 % z ceny díla bez DPH;**

- b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání díla;
- c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel podstatným způsobem neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
9. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy.
10. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě oprávněně uplatněných finančních nároků objednatele. To neplatí, pokud namísto vystavení bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému prodloužení účinnosti bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude bankovní záruka č. 1 uvolněna za podmínek stanovených v čl. VIII odst. 14 této smlouvy.
11. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše částky **1 % z ceny díla bez DPH**;
- b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad;
- c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude splnit své povinnosti vyplývající ze záruční doby nebo neuhradí škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
12. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při podpisu zápisu o předání díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručena bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek uvedených v čl. VIII odst. 14 této smlouvy.
13. Povinnost zhotovitele uvedená v čl. VIII odst. 12 této smlouvy se považuje za splněnou také tehdy, pokud nejpozději při podpisu zápisu o předání díla zhotovitel předá objednateli potvrzení příslušné banky o tom, že se účinnost bankovní záruky č. 1 prodlužuje do okamžiku, do kterého by měla trvat bankovní záruka č. 2 a že bankovní záruka č. 1 kryje rovněž veškeré vady uvedené v čl. VIII odst. 11 písm. c) této smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě po protokolárním odstranění poslední vady uvedené v protokolu o předání díla a v kolaudačním

souhlasu oprávněn snížit výši bankovní záruky č. 1 na částku bankovní záruky č. 2 uvedenou v čl. VIII odst. 11 písm. a) této smlouvy.

14. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí záruční doby podle této smlouvy.
15. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
16. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
17. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla kterákoliv bankovní záruka měla být ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

IX. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.

2

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele.

X. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací
 - c) napojovací body médií
3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, a to každý měsíc, písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.



XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, koordinátor BOZP na staveništi a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

✍

XII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k provádění stavbě,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
 - h) zajistit vytýčení všech inženýrských sítí, které se v prostoru stavby nacházejí
 - ch) zajistit výškopisné a polohopisné zaměření stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
7. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

10. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
12. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje nepřekročit podíl poddodávek na stavebních nákladech o více než 15%.
13. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dvě sady projektové dokumentace. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatel prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace
3. K převímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
 - a) 3 tištěné vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem a v digitální formě (ve formátu *.doc, *.xls, *.dxf, *.dgn, *.dwg),
 - b) geometrické a geodetické zaměření stavby a protokoly o vytýčení sítí, bude-li potřeba geometrický plán stavby
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - d) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - e) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - f) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
 - g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 3 vyhotoveních v českém jazyce,

4

- h) stavební a montážní deníky (originál),
 - i) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - j) doklad o likvidaci odpadů – vážní lístky (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
 - k) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí,
 - l) evidenci odprodeje druhotných surovin.
 - m) předá objednateli potvrzenou bankovní záruku dle odst. 7, čl. VIII.
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
- a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem jejich odstranění
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.
11. Dodavatel předá zadavateli při předání a převzetí stavby bankovní záruku za řádné a včasné odstranění závad po dobu záruční lhůty.

XIV. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XV. Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamovanou vadu,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 7 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,
 - c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,



- d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,
- e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady.
5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem (faxem).
7. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto článku.
8. Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky a banka uvolní na 1. výzvu objednatele oprávněně požadovanou částku za kumulativního splnění těchto 3 podmínek:
- a) objednatel uplatnil nárok z odpovědnosti za vady a písemně oznámil zhotoviteli její výskyt, popsal vadu a uvedl, jak se projevuje,
 - b) zhotovitel k odstranění reklamované vady nenastoupil ani během dvojnásobku dob dle čl. XV. odst. 4. d), e) a 6.,
 - c) objednatel pověřil odstraněním vady a/nebo havárie třetí osobu a tímto postupem vznikly objednateli náklady u třetí osoby na odstranění vady a/nebo havárie.
- Při uplatnění nároku na čerpání z bankovní záruky objednatel sdělí zhotoviteli písemně důvod, z kterého hodlá nárok uplatnit, a uplatňovanou výši nároku, která odpovídá výši nákladů na odstranění vady a/nebo havárie u třetí osoby. Při každém uspokojení objednatele z bankovní záruky je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku na její původní výši ve shodném znění bankovní záruky předchozí do 10 dnů od jejího čerpání a tuto nově doplněnou bankovní záruku předložit objednateli do 5 dnů od jejího doplnění.
9. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
10. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním uplatněné vady neprodleně po jejím oznámení, nejpozději následující pracovní den po jejím oznámení. V případě havárie – vady bránící užívání díla – je povinen započít s jejím odstraněním do 24 hodin po oznámení vady.
11. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.
12. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

XVI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení BOZP na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a kompletním úklidem dotčených prostor do čista se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 1.000,- Kč za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele.



V případě neodstranění vady charakteru havárie zhotovitelem do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelům vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
11. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů za každý kalendářní den prodlení.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:
 - a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně,
 - c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,
 - d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli.
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů.

5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4. a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončením její platnosti.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti



vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 *o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006*, veškeré originály dokladů, smlouvu o dílo vč. jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k předmětu díla, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.
2. Zhotovitel je povinen v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod. všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentaci opatřit vizuální identitou projektu v souladu s Obecným nařízením a prováděcím nařízením Komise (ES) č. 821/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Obecnému nařízení a v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory projektu.
3. Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci oprávněným dotačním orgánům min. do roku 2028 nebo min. po dobu 10 let od ukončení platnosti této smlouvy (podle toho, který termín nastane později). Stejně tak je zhotovitel povinen min. do roku 2028 nebo min. po dobu 10 let od ukončení platnosti této smlouvy (podle toho, který termín nastane později) archivovat veškeré související doklady související s plněním této smlouvy.
4. V průběhu realizace stavby bude zajišťovat dohled nad dodržováním BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) koordinátor BOZP, dohled na realizaci stavby bude provádět TDI – technický dozor investora a AD – autorský dozor, tyto osoby stanoví objednatel a jejich jména budou zhotoviteli sdělena při předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

8

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
15. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - č. 1 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr
 - č. 2 - časový harmonogram postupu provedení díla
 - č. 3 - seznam poddodavatelů

2

Tuto smlouvu o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 87. schůzi dne 22.05.2018 usnesením č. 2794.

V Kopřivnici dne 19. 5. 2018

Za objednatele:

V Ostravě dne 30. 5. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města



Ing. Jiří Figala
jednatel
THERM, spol. s r. o. 3
Pavlova 1351/44
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

Akce : ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení - III. etapa -pavilon družiny, vedení a tělocvičen

ČÁST I : PAVILON DRUŽINY A PAVILON TĚLOCVIČEN

- rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu družiny ve 2. a 3. NP
- rekonstrukce sociálních zařízení (WC chlapci a dívky) v pavilonu tělocvičen v 1. NP

ČÁST II : PAVILON VEDENÍ A PAVILON TĚLOCVIČEN


- rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu vedení v 1. NP
- rekonstrukce sociálního zázemí pro uklízečky, sprchy a šaten v pavilonu tělocvičen v 1. NP

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - ČÁST I a ČÁST II

Rekapitulace objektů stavby

Náklady z rozpočtů

Pol.	Objekt	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem vč. DPH
1.	ČÁST I : PAVILON DRUŽINY A PAVILON TĚLOCVIČEN	2 980 314,24	625 865,99	3 606 180,23
3.	ČÁST II : PAVILON VEDENÍ A PAVILON TĚLOCVIČEN	3 447 984,83	724 076,81	4 172 061,64
Celkové náklady na stavbu - část I a část II		6 428 299,07	1 349 942,80	7 778 241,87



J. THERM, spol. s r. o. 30
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

Stavba: ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení - III. etapa -pavilon družiny, vedení a tělocvičen

ČÁST I : PAVILON DRUŽINY A PAVILON TĚLOCVIČEN

- rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu družiny ve 2. a 3. NP
- rekonstrukce sociálních zařízení (WC chlapci a dívky) v pavilonu tělocvičen v 1. NP

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - ČÁST I

Rekapitulace objektů stavby

Náklady z rozpočtů :

Pol.	Objekt	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem vč. DPH
1.	Stavební část (celkem- pavilon družiny 2. a 3. NP a pavilon tělocvičen 1. NP)	1 574 513,00	330 647,73	1 905 160,73
2.	ZTI, ÚT, VZT (celkem - pavilon družiny 2. a 3. NP a pavilon tělocvičen 1. NP)	1 018 316,20	213 846,40	1 232 162,60
3.	Elektroinstalace (celkem - pavilon družiny 2. a 3. NP a pavilon tělocvičen 1. NP)	387 485,04	81 371,86	468 856,90
Celkové náklady na stavbu - část I		2 980 314,24	625 865,99	3 606 180,23



THERM, spol. s r. o. 30
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 42768991 DIČ: CZ42768991

Stavba: ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení - III. etapa -pavilon družiny, vedení a tělocvičen

ČÁST I : PAVILON DRUŽINY A PAVILON TĚLOCVIČEN


- rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu družiny ve 2. a 3. NP
- rekonstrukce sociálních zařízení (WC chlapci a dívky) v pavilonu tělocvičen v 1. NP

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - STAVEBNÍ ČÁST

Rekapitulace objektů stavby

Náklady z rozpočtů :

Pol.	Objekt	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem vč. DPH
1.	Stavební část - pavilon družiny 2.NP	580 969,00	122 003,49	702 972,49
2.	Stavební část - pavilon družiny 3.NP	585 171,00	122 885,91	708 056,91
3.	Stavební část - pavilon tělocvičen 1.NP	408 373,00	85 758,33	494 131,33
Celkové náklady na stavbu -stavební část - část I		1 574 513,00	330 647,73	1 905 160,73



THERM, spol. s r. o. 30
Pavlova 1251/44
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	4003.1	7.3.1.-Rek.soc.zař. v 2.NP-v pav. dru	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
0004	ZŠ Alšova	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
7020029	Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Kopřivnice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	7020029
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	298 411	Ztížené výrobní podmínky	5 619
Z	PSV celkem	263 456	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		561 866	Zařízení staveniště	13 485
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		561 866	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		580 969	Ostatní náklady celkem	19 103

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	HERM, spol. s r. o. 30 Podpis: Pavlovova 1351/44 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO: 43766991 DIČ: CZ42766991	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	580 969 Kč
DPH	21,0 %	122 004 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		702 973 Kč

Poznámka :

CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ. OBCHODNÍ NÁZVY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, MŮŽOU BÝT POUŽITY I JINÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ SE STEJNÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY NEBO LEPŠÍMI.

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet :	4003.1
Objekt :	0004 ZŠ Alšova		7.3.1.-Rek.soc.zař. v 2.NP-v pav. družiny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	60 174	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 165	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	85 259	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 004	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	19 382	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 412	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 216	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	46 015	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 097	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 362	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0	12 795	0	0	0
7631 Konstrukce sádrokartonové	0	24 550	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	49 631	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	30 331	0	0	0
781 Obklady keramické	0	129 298	0	0	0
783 Nátěry	0	6 848	0	0	0
784 Malby	0	4 641	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	41 688	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	298 411	263 456	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	561 866	5 619
Oborová přírážka			561 866	0
Přesun stavebních kapacit			561 866	0
Mimostaveništní doprava			561 866	0
Zařízení staveniště		2,4	561 866	13 485
Provoz investora			561 866	0
Kompletační činnost (IČD)			561 866	0
Rezerva rozpočtu			561 866	0
CELKEM VRN				19 103

7

Slepý rozpočet

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet: 4003.1
Objekt :	0004 ZŠ Alšova	7.3.1.-Rek.soc.zař. v 2.NP-v pav. družiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121033RT2	Překlad nenosný do příčky- překlad 1200 x 249 x 100 mm	kus	2,00	446,00	892,00
2	340238235U00	Zazdívka -1m2 příčky 15cm	m2	4,10	788,00	3 226,86
3	340291121U00	Dodat kotvení příčka -100 zeď kotva	m	35,20	109,00	3 836,80
4	342272248U00	Příčka 75mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	28,31	591,00	16 732,69
5	342272323U00	Příčka 100mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	14,31	643,00	9 200,37
6	342272523U00	Příčka 150mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	5,54	788,00	4 368,67
7		D+M překlad nad příčky WC- jechl cca 60x40	m	8,00	674,00	5 392,00
8		D+M mříž (vel. ok cca4x4cm) nad úklid. místnost (musí být odnímatelná)	m	3,40	3 108,00	10 567,20
9	346275115R00	Přizdívky z desek tl. 150 mm	m2	7,56	788,00	5 957,28
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				60 173,87
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 12	t	0,02	103 600,00	2 030,56
11	13331712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T	0,02	103 600,00	2 134,16
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 164,72
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
12	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	158,88	32,00	5 084,06
13	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,70	446,00	1 204,20
14	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	104,00	135,00	14 040,00
15	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	48,38	135,00	6 531,30
16	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	110,50	135,00	14 917,10
17	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	2,70	135,00	364,50
18	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	131,07	218,00	28 573,70
19	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	103,89	140,00	14 544,60
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				85 259,46
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	632411140RT1	Potěr -, ruční zpracování, tl. 40 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	34,69	467,00	16 200,23
21	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	34,69	52,00	1 803,88
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				18 004,11
Díl: 64		Výplně otvorů				
22	642944121R00	Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2.	kus	11,00	518,00	5 698,00
23	55330420	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 L	kus	8,00	1 244,00	9 952,00
24	55330422	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L	kus	3,00	1 244,00	3 732,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				19 382,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	34,69	156,00	5 411,64
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 411,64
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - VYČIŠTĚNÍ DO ČISTA VČETNĚ OKEN, DOTČENÝCH PLOCH A PROSTRANSTVÍ	m2	34,69	208,00	7 215,52
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 215,52
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	20,46	311,00	6 363,06
28	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	22,16	311,00	6 891,76
29	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,60	2 072,00	5 390,72
30	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	34,69	156,00	5 411,64

Slepý rozpočet

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet: 4003.1
Objekt :	0004 ZŠ Alšova	7.3.1.-Rek.soc.zař. v 2.NP-v pav. družiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	9,00	26,00	234,00
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80	208,00	998,40
33	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	4,41	2 072,00	9 137,52
34	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	27,00	68,00	1 836,00
35	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	64,58	151,00	9 751,58
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				46 014,68
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,29	726,00	11 096,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 096,92
Díl:	713	Izolace tepelné				
37	713121210	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	50,30	52,00	2 615,63
38	631402740	pásek okrajový š 120 mm tl.12 mm	m	52,82	52,00	2 746,41
	Celkem za	713 Izolace tepelné				5 362,03
Díl:	761	Konstrukce sklobetonové				
39	761111313U00	Sklobet stěna 1908 lesk vlna	m2	4,71	2 590,00	12 185,95
40	998761201R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 6 m	%	121,86	5,00	609,30
	Celkem za	761 Konstrukce sklobetonové				12 795,25
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
41	767584704	Přípl. podhled - instalace, úprava rastru	m2	34,69	104,00	3 607,76
42	767587001RT6	Podhledy - rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet	m2	34,69	570,00	19 773,30
43	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	233,81	5,00	1 169,05
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				24 550,11
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
44	766660713U00	Mtž okopný plech dveřní křídlo	kus	22,00	52,00	1 144,00
45	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	11,00	52,00	572,00
46	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	11,00	156,00	1 716,00
47	1001	Dodávka - okopný plech	ks	22,00	311,00	6 842,00
48	54914621	Dveřní kování (vhodné do škol)	kus	11,00	570,00	6 270,00
49	61160162	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak C	kus	8,00	1 036,00	8 288,00
50	61160192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak C	kus	3,00	1 036,00	3 108,00
51		D+M zarážka za dveře	kus	11,00	156,00	1 716,00
52		Výměna pákového ovladače za nový- D+M tyčového pákového mechanismu vč. řetězového rohového převodu a bowdenu do š. 1200 - jedno ovl. nůžky vč. dodání tyče pro ovládání	kus	1,00	3 626,00	3 626,00
53		Výměna pákového ovladače za nový- D+M tyčového pákového mechanismu vč. řetězového rohového převodu a bowdenu do š. nad 1200 - dvoje ovl. nůžky vč. dodání tyče pro ovládání	kus	3,00	4 662,00	13 986,00
54	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	472,68	5,00	2 363,40
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				49 631,40
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
55	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	34,69	467,00	16 200,23
56	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	11,46	32,00	366,83
57	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	11,46	42,00	481,46
58	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	34,69	42,00	1 456,98
59	59770102	Dlaždice 33,3x33,3 cm - modrá/oranžová	m2	36,42	285,00	10 380,98
60	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	288,86	5,00	1 444,32
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				30 330,81
Díl:	781	Obklady keramické				
61	781414111U00	Mtž obklad pórov flex lep -22ks/m2	m2	131,07	467,00	61 210,62

Slepý rozpočet

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet: 4003.1
Objekt :	0004 ZŠ Alšova	7.3.1.-Rek.soc.zař. v 2.NP-v pav. družiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	86,51	32,00	2 768,24
63	781419192U00	Přípl obklad pórov omezený prostor	m2	43,25	42,00	1 816,66
64	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	131,07	42,00	5 505,02
65	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	74,60	104,00	7 758,40
66	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	131,07	26,00	3 407,87
67	597813713	Obkládačka 250x330 mm-kombinace bílá/modrá- chlapci a bílá/oranžová - děvčata	m2	137,63	285,00	39 223,30
68		D+M zrcadla nad umývadla	m2	1,40	1 036,00	1 450,40
69	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 231,41	5,00	6 157,03
	Celkem za	781 Obklady keramické				129 297,54
Díl:	783	Nátěry				
70	783221122AA	Nátěr syntetický (1x základ, 2x konečný)	m2	16,50	415,00	6 847,50
	Celkem za	783 Nátěry				6 847,50
Díl:	784	Malby				
71	784452921R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m	m2	110,50	42,00	4 640,87
	Celkem za	784 Malby				4 640,87
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
72	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,69	518,00	8 127,27
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,69	208,00	3 263,46
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	219,66	21,00	4 612,78
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,69	259,00	4 063,64
76	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	188,28	63,00	11 861,43
77	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,69	622,00	9 759,01
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				41 687,59

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	4003.2	7.3.2.-Rek.soc.zař. v 3.NP-v pav. dru	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0004	ZŠ Alšova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
7020029	Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Kopřivnice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	7020029
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	302 474	Ztížené výrobní podmínky	5 659
Z	PSV celkem	263 456	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	565 930	Zařízení staveniště	13 582
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	565 930	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	585 171	Ostatní náklady celkem	19 242

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	585 171 Kč
DPH	21,0 %	122 886 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	708 057 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ. OBCHODNÍ NÁZVY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, MŮŽOU BÝT POUŽITY I JINÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ SE STEJNÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY NEBO LEPŠÍMI.

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet :	4003.2
Objekt :	0004 ZŠ Alšova		7.3.2.-Rek.soc.zař. v 3.NP-v pav. družiny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	60 174	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 165	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	85 259	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 004	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	19 382	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 412	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 216	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	46 015	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 097	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 362	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0	12 795	0	0	0
7631 Konstrukce sádrokartonové	0	24 550	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	49 631	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	30 331	0	0	0
781 Obklady keramické	0	129 298	0	0	0
783 Nátěry	0	6 848	0	0	0
784 Malby	0	4 641	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	45 751	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	302 474	263 456	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	565 930	5 659
Oborová přírážka			565 930	0
Přesun stavebních kapacit			565 930	0
Mimostaveništní doprava			565 930	0
Zařízení staveniště		2,4	565 930	13 582
Provoz investora			565 930	0
Kompletační činnost (IČD)			565 930	0
Rezerva rozpočtu			565 930	0
CELKEM VRN				19 242

Slepý rozpočet

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet: 4003.2
Objekt :	0004 ZŠ Alšova	7.3.2.-Rek.soc.zař. v 3.NP-v pav. družiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121033RT2	Překlad nenosný do příčky - překlad 1200 x 249 x 100 mm	kus	2,00	446,00	892,00
2	340238235U00	Zazdívká -1m2 příčky do 15cm	m2	4,10	788,00	3 226,86
3	340291121U00	Dodat kotvení příčka -100 zeď kotva	m	35,20	109,00	3 836,80
4	342272248U00	Příčka 75mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	28,31	591,00	16 732,69
5	342272323U00	Příčka 100mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	14,31	643,00	9 200,37
6	342272523U00	Příčka 150mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	5,54	788,00	4 368,67
7		D+M překlad nad příčky WC- jekl cca 60x40	m	8,00	674,00	5 392,00
8		D+M mříž (vel. ok cca4x4cm) nad úklid. místnost (musí být odnímatelná)	m	3,40	3 108,00	10 567,20
9	346275115R00	Přizdívky z desek tl. 150 mm	m2	7,56	788,00	5 957,28
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				60 173,87
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 12	t	0,02	103 600,00	2 030,56
11	13331712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T	0,02	103 600,00	2 134,16
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 164,72
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
12	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	158,88	32,00	5 084,06
13	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,70	446,00	1 204,20
14	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	104,00	135,00	14 040,00
15	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	48,38	135,00	6 531,30
16	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	110,50	135,00	14 917,10
17	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	2,70	135,00	364,50
18	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	131,07	218,00	28 573,70
19	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	103,89	140,00	14 544,60
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				85 259,46
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	632411140RT1	Potěr- ruční zpracování, tl. 40 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	34,69	467,00	16 200,23
21	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	34,69	52,00	1 803,88
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				18 004,11
Díl: 64		Výplně otvorů				
22	642944121R00	Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2.	kus	11,00	518,00	5 698,00
23	55330420	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 L	kus	8,00	1 244,00	9 952,00
24	55330422	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L	kus	3,00	1 244,00	3 732,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				19 382,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	34,69	156,00	5 411,64
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 411,64
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - DO ČISTA VČETNĚ OKEN, DOTČENÝCH PLOCH A PROSTRANSTVÍ	m2	34,69	208,00	7 215,52
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 215,52
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	20,46	311,00	6 363,06
28	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	22,16	311,00	6 891,76
29	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,60	2 072,00	5 390,72
30	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	34,69	156,00	5 411,64

Slepý rozpočet

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet: 4003.2
Objekt :	0004 ZŠ Alšova	7.3.2.-Rek.soc.zař. v 3.NP-v pav. družiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00	26,00	234,00
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80	208,00	998,40
33	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	4,41	2 072,00	9 137,52
34	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	27,00	68,00	1 836,00
35	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	64,58	151,00	9 751,58
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				46 014,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,29	726,00	11 096,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 096,92
Díl: 713		Izolace tepelné				
37	713121210	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	50,30	52,00	2 615,63
38	631402740	pásek okrajový š 120 mm tl.12 mm	m	52,82	52,00	2 746,41
	Celkem za	713 Izolace tepelné				5 362,03
Díl: 761		Konstrukce sklobetonové				
39	761111313U00	Sklobet stěna 1908 lesk vlna	m2	4,71	2 590,00	12 185,95
40	998761201R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 6 m	%	121,86	5,00	609,30
	Celkem za	761 Konstrukce sklobetonové				12 795,25
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
39	767584704	Přípl. podhled - instalace , úprava rastru	m2	34,69	104,00	3 607,76
41	767587001RT6	Podhledy - rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet	m2	34,69	570,00	19 773,30
42	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	233,81	5,00	1 169,05
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				24 550,11
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
43	766660713U00	Mtž okopný plech dveřní křídlo	kus	22,00	52,00	1 144,00
44	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	11,00	52,00	572,00
45	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	11,00	156,00	1 716,00
46	1001	Dodávka - okopný plech	ks	22,00	311,00	6 842,00
47	54914621	Dveřní kování (vhodné do škol)	kus	11,00	570,00	6 270,00
48	61160162	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak C	kus	8,00	1 036,00	8 288,00
49	61160192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak C	kus	3,00	1 036,00	3 108,00
50		D+M zárážka za dveře	kus	11,00	156,00	1 716,00
51		Výměna pákového ovladače za nový- D+M tyčového pákového mechanismu vč. řetězového rohového převodu a bowdenu do š. 1200 - jedny ovl. nůžky vč. dodání tyče pro ovládání	kus	1,00	3 626,00	3 626,00
52		Výměna pákového ovladače za nový- D+M tyčového pákového mechanismu vč. řetězového rohového převodu a bowdenu do š. nad 1200 - dvoje ovl. nůžky vč. dodání tyče pro ovládání	kus	3,00	4 662,00	13 986,00
53	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	472,68	5,00	2 363,40
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				49 631,40
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
54	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	34,69	467,00	16 200,23
55	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	11,46	32,00	366,83
56	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	11,46	42,00	481,46
57	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	34,69	42,00	1 456,98
58	59770102	Dlaždice 33,3x33,3 cm- modrá/oranžová	m2	36,42	285,00	10 380,98
55	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	288,86	5,00	1 444,32
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				30 330,81
Díl: 781		Obklady keramické				
56	781414111U00	Mtž obklad pórov flex lep -22ks/m2	m2	131,07	467,00	61 210,62

Slepý rozpočet

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet: 4003.2
Objekt :	0004 ZŠ Alšova	7.3.2.-Rek.soc.zař. v 3.NP-v pav. družiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	86,51	32,00	2 768,24
58	781419192U00	Přípl obklad pórov omezený prostor	m2	43,25	42,00	1 816,66
59	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	131,07	42,00	5 505,02
60	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	74,60	104,00	7 758,40
61	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	131,07	26,00	3 407,87
62	597813713	Obkládačka 250x330 mm- kombinace bílá/modrá-chlapci a bílá/ oranžová- děvčata	m2	137,63	285,00	39 223,30
63		D+M zrcadla nad umývadla	m2	1,40	1 036,00	1 450,40
64	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 231,41	5,00	6 157,03
	Celkem za	781 Obklady keramické				129 297,54
Díl:	783	Nátěry				
65	783221122AA	Nátěr syntetický(1x základ, 2x konečný)	m2	16,50	415,00	6 847,50
	Celkem za	783 Nátěry				6 847,50
Díl:	784	Malby				
66	784452921R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m	m2	110,50	42,00	4 640,87
	Celkem za	784 Malby				4 640,87
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,69	518,00	8 127,27
68	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,69	259,00	4 063,64
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,69	208,00	3 263,46
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	219,66	21,00	4 612,78
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,69	259,00	4 063,64
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	188,28	63,00	11 861,43
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,69	622,00	9 759,01
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				45 751,22

2

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	4004	7.4.-Rek.soc.zař. v 1.NP-v pav. těloc	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
0004	ZŠ Alšova		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
7020029	Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ		Náklady na m.j.
Projektant			0
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu
Objednatel	Město Kopřivnice		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			7020029
			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	189 943	Ztížené výrobní podmínky	3 949
Z	PSV celkem	205 002	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	394 945	Zařízení staveniště	9 479
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	394 945	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	408 373	Ostatní náklady celkem	13 428
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
			THERM, spol. s r. o. 30 Pavlovova 1351/44 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991	
Základ pro DPH			21,0 %	408 373 Kč
DPH			21,0 %	85 758 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				494 131 Kč

Poznámka :

CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ. OBCHODNÍ NÁZVY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, MŮŽOU BÝT POUŽITY I JINÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ SE STEJNÝMI TECHNICKÝMI PARAMETRY NEBO LEPŠÍMI.

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet :	4004
Objekt :	0004 ZŠ Alšova	7.4.-Rek.soc.zař. v 1.NP-v pav. tělocvičn	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	22 118	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	60 106	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	14 392	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	15 858	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 326	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 768	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	33 815	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 201	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 286	0	0	0
7631 Konstrukce sádkokartonové	0	19 625	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	40 163	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 702	0	0	0
781 Obklady keramické	0	105 777	0	0	0
783 Nátěry	0	5 603	0	0	0
784 Malby	0	4 848	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	25 360	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	189 943	205 002	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	394 945	3 949
Oborová přírážka			394 945	0
Přesun stavebních kapacit			394 945	0
Mimostaveništní doprava			394 945	0
Zařízení staveniště		2,4	394 945	9 479
Provoz investora			394 945	0
Kompletační činnost (IČD)			394 945	0
Rezerva rozpočtu			394 945	0
CELKEM VRN				13 428

Slepý rozpočet

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet: 4004
Objekt :	0004 ZŠ Alšova	7.4.-Rek.soc.zař. v 1.NP-v pav. tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340291121U00	Dodat kotvení příčka -100 zeď kotva	m	8,80	109,00	959,20
2	342272248U00	Příčka 75mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	8,34	591,00	4 928,94
3		D+M překlad nad příčky WC- jechl cca 60x40	m	3,30	674,00	2 224,20
4	346275115R00	Přizdívky z desek tl. 150 mm	m2	17,77	788,00	14 005,91
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				22 118,25
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	115,42	32,00	3 693,44
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,80	446,00	802,80
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	85,60	135,00	11 556,00
8	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	45,46	135,00	6 137,10
9	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	69,96	135,00	9 444,60
10	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	1,80	135,00	243,00
11	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	107,38	218,00	23 409,23
12	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	34,42	140,00	4 819,36
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				60 105,53
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	632411140RT1	Potěr - ruční zpracování, tl. 40 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	27,73	467,00	12 949,91
14	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	27,73	52,00	1 441,96
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				14 391,87
Díl: 64		Výplně otvorů				
15	642944121R00	Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2.	kus	9,00	518,00	4 662,00
16	55330420	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 L	kus	4,00	1 244,00	4 976,00
17	55330422	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L	kus	5,00	1 244,00	6 220,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				15 858,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	27,73	156,00	4 325,88
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 325,88
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m -ÚKLID DO ČISTA VČETNĚ OKEN, DOTČENÝCH PLOCH A PROSTRANSTVÍ	m2	27,73	208,00	5 767,84
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 767,84
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
20	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	9,90	311,00	3 078,90
21	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	3,02	311,00	939,22
22	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,05	2 072,00	4 242,42
23	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	27,73	156,00	4 325,88
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	10,00	26,00	260,00
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,20	208,00	2 329,60
26	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	3,78	2 072,00	7 832,16
27	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	18,00	68,00	1 224,00
28	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	63,46	151,00	9 582,46
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				33 814,64
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,30	726,00	8 200,93
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 200,93
Díl: 713		Izolace tepelné				

Slepý rozpočet

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet: 4004
Objekt :	0004 ZŠ Alšova	7.4.-Rek.soc.zař. v 1.NP-v pav. tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	713121210	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	40,21	52,00	2 090,84
31	631402740	pásek okrajový š 120 mm tl.12 mm	m	42,22	52,00	2 195,38
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 286,22
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
32	767584704	Přípl podhled - instalace , úprava rastru	m2	27,73	104,00	2 883,92
33	767587001RT6	Podhledy - rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet	m2	27,73	570,00	15 806,10
34	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	186,90	5,00	934,50
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				19 624,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
35	766660713U00	Mtž okopný plech dveřní křídlo	kus	18,00	52,00	936,00
36	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	9,00	52,00	468,00
37	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	9,00	156,00	1 404,00
38	1001	Dodávka - okopný plech	ks	18,00	311,00	5 598,00
39	54914621	Dveřní kování (vhodné do škol)	kus	9,00	570,00	5 130,00
40	61160162	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 lak C	kus	4,00	1 036,00	4 144,00
41	61160192	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak C	kus	5,00	1 036,00	5 180,00
42		D+M zarážka za dveře	kus	9,00	156,00	1 404,00
43		Výměna pákového ovladače za nový- D+M tyčového pákového mechanismu vč. řetězového rohového převodu a bowdenu do š. nad 1200 - dvoje ovl. nůžky vč. dodání tyče pro ovládání	kus	3,00	4 662,00	13 986,00
44	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	382,50	5,00	1 912,50
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				40 162,50
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
45	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	27,73	467,00	12 949,91
46	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	15,04	32,00	481,15
47	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	15,04	42,00	631,51
48	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	27,73	42,00	1 164,66
49	59770102	Dlaždice 33,3x33,3 cm - modrá/ oranžová	m2	29,12	285,00	8 298,20
50	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	235,25	5,00	1 176,27
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				24 701,71
Díl:	781	Obklady keramické				
51	781414111U00	Mtž obklad pórov flex lep -22ks/m2	m2	107,38	467,00	50 147,30
52	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	70,87	32,00	2 267,90
53	781419192U00	Přípl obklad pórov omezený prostor	m2	35,44	42,00	1 488,31
54	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	107,38	42,00	4 510,04
55	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	60,00	104,00	6 240,00
56	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	107,38	26,00	2 791,93
57	597813713	Obkládačka 250x330 mm-, kombinace bílá/modrá - chlapi, bílá/ oranžová-děvčata	m2	112,75	285,00	32 134,01
58		D+M zrcadla	m2	1,12	1 036,00	1 160,32
59	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 007,40	5,00	5 036,99
	Celkem za	781 Obklady keramické				105 776,80
Díl:	783	Nátěry				
60	783221122AA	Nátěr syntet (1xzáklad, 2x konečný)	m2	13,50	415,00	5 602,50
	Celkem za	783 Nátěry				5 602,50
Díl:	784	Malby				
61	784452921R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m	m2	115,42	42,00	4 847,64
	Celkem za	784 Malby				4 847,64
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,86	208,00	2 466,05

Slepý rozpočet

Stavba :	7020029 Kopřivnice-Stavební úpravy ZŠ	Rozpočet: 4004
Objekt :	0004 ZŠ Alšova	7.4.-Rek.soc.zař. v 1.NP-v pav. tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	165,98	21,00	3 485,66
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,86	259,00	3 070,70
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	142,27	63,00	8 963,14
66	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,86	622,00	7 374,43
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				25 359,98

Stavba: ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení - III. etapa -pavilon družiny, vedení a tělocvičen

ČÁST I : PAVILON DRUŽINY A PAVILON TĚLOCVIČEN


- rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu družiny ve 2. a 3. NP
- rekonstrukce sociálních zařízení (WC chlapci a dívky) v pavilonu tělocvičen v 1. NP

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - ZTI,ÚT,VZT

Rekapitulace objektů stavby

Náklady z rozpočtů :

Pol.	Objekt	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem vč. DPH
1.	ZTI, ÚT, VZT (celkem - pavilon družiny 2.a 3.NP a pavilon tělocvičen 1.NP)	1 018 316,20	213 846,40	1 232 162,60
Celkové náklady na stavbu -ZTI,ÚT,VZT - část I		1 018 316,20	213 846,40	1 232 162,60


THERM, spol. s r. o. 30
Pavlova 1351/44
700 30 Ostrava - Záběh
IČO: 4276991 DIČ: CZ4276991

Krycí list zadání

Zakázka :		ZŠ ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZTI,ÚT,VZT		Část :																																																																																																																																																																																					
Faktura :																																																																																																																																																																																									
Zakázka číslo :		MK20639		Umístění :																																																																																																																																																																																					
Stavební objekt číslo :				Investor :																																																																																																																																																																																					
Rozpočet číslo :		c:\RozpUser\Mirek.usnData\M		Objednal :																																																																																																																																																																																					
Dodatek číslo :				Projektant :																																																																																																																																																																																					
Archivní číslo :		04/05/2015		Zpracoval :																																																																																																																																																																																					
Datum :				Soubor :																																																																																																																																																																																					
c:\RozpUser\Mirek.usnData\MK20639;ZŠ ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZTI,ÚT,VZT																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th colspan="2">Vypracoval:</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přírázky</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> <th></th> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td>110,00</td> <td>10 686,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td>70 800,00</td> <td>630 865,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td>305 855,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>70 910,00</td> <td>947 406,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Základní rozpočtové náklady</td> <td colspan="2">1 018 316,20 Kč</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Přírázky</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</td> <td colspan="2">1 018 316,20 Kč</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Sazba[%]</td> <td>Základ</td> <td colspan="2">Daň</td> <td colspan="5">Díčí DPH</td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5">Základna</td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>1 018 316,20 Kč</td> <td colspan="2">213 846,40 Kč</td> <td colspan="5">Daň</td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 018 316,20 Kč</td> <td colspan="2">213 846,50 Kč</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</td> <td colspan="2">1 232 162,70 Kč</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Název MJ</td> <td>Počet MJ</td> <td>Náklady/MJ</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady		Vypracoval:		Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírázky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH		HSV	110,00	10 686,20							PSV	70 800,00	630 865,00							MON		305 855,00							VRN									OST									Celkem	70 910,00	947 406,20							Základní rozpočtové náklady					1 018 316,20 Kč				Přírázky									Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)					1 018 316,20 Kč				Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)									Sazba[%]	Základ	Daň		Díčí DPH					15 %				Základna					21 %	1 018 316,20 Kč	213 846,40 Kč		Daň					0 %										1 018 316,20 Kč	213 846,50 Kč							Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					1 232 162,70 Kč				Účelové měrné jednotky (bez DPH)									Název MJ					Počet MJ	Náklady/MJ		
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady		Vypracoval:																																																																																																																																																																																		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírázky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH																																																																																																																																																																																		
HSV	110,00	10 686,20																																																																																																																																																																																							
PSV	70 800,00	630 865,00																																																																																																																																																																																							
MON		305 855,00																																																																																																																																																																																							
VRN																																																																																																																																																																																									
OST																																																																																																																																																																																									
Celkem	70 910,00	947 406,20																																																																																																																																																																																							
Základní rozpočtové náklady					1 018 316,20 Kč																																																																																																																																																																																				
Přírázky																																																																																																																																																																																									
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)					1 018 316,20 Kč																																																																																																																																																																																				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)																																																																																																																																																																																									
Sazba[%]	Základ	Daň		Díčí DPH																																																																																																																																																																																					
15 %				Základna																																																																																																																																																																																					
21 %	1 018 316,20 Kč	213 846,40 Kč		Daň																																																																																																																																																																																					
0 %																																																																																																																																																																																									
	1 018 316,20 Kč	213 846,50 Kč																																																																																																																																																																																							
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					1 232 162,70 Kč																																																																																																																																																																																				
Účelové měrné jednotky (bez DPH)																																																																																																																																																																																									
Název MJ					Počet MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																																																																			
Dne:		19.3.2018																																																																																																																																																																																							
Odsouhlasil:																																																																																																																																																																																									
Razítko:		THERM, spol. s r. o. Pavlovova 1351/44 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO: 4276991 DIČ: CZ4276991																																																																																																																																																																																							

Poznámka : Cenová soustava vlastní.
 Obchodní názvy uvedené v této dokumentaci jsou pouze orientační, můžou být použité i jiné materiály, zařízení se stejnými nebo lepšími technickými parametry.

Zakázka :

MK20639 ZŠ ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZT1,ÚT,VZT

roložkový rozpočet

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	čísloPopisÚčelMístaÚčelData:MK20639 ZŠ ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZT1,ÚT,VZT	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(t)[tM]	% Dph
003	721	O			PSV kanalizace vnitřní				581 920,00 Kč	52 360,00	529 560,00	0,00	0,00	2,566	122 203,20
					Seznam položek pro oddíl :				60 965,00 Kč	0,00	60 965,00	0,00	0,00	1,030	12 802,65
					P 1 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	8,000	m	375,00	3 000,00 Kč		3 000,00			0,010	21 %
					P 2 721174043 Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	4,000	m	265,00	1 060,00 Kč		1 060,00			0,001	21 %
					P 3 721174042 Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	10,000	m	260,00	2 600,00 Kč		2 600,00			0,001	21 %
					P 4 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	57,000	m	295,00	16 815,00 Kč		16 815,00			0,011	21 %
					P 5 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	23,000	m	445,00	10 235,00 Kč		10 235,00			0,012	21 %
					P 6 721194104 Vvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	14,000	kus	45,00	630,00 Kč		630,00				21 %
					P 7 721194109 Vvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	14,000	kus	80,00	1 120,00 Kč		1 120,00				21 %
					P 8 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	102,000	m	15,00	1 530,00 Kč		1 530,00				21 %
					P 9 721211401 Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s nerez mřížkou 115x115	2,000	kus	1 535,00	3 070,00 Kč		3 070,00			0,001	21 %
					P 10 721211027 DOD A MONTÁŽ ČIST KUSU 125	2,000	kus	340,00	680,00 Kč		680,00				21 %
					P 11 721211028 DOD A MONTÁŽ PŘÍVZD HLAVICE DN100	4,000	kus	1 420,00	5 680,00 Kč		5 680,00			0,001	21 %
					P 12 721211029 DOD A MONTÁŽ PŘÍVZD HLAVICE DN75	1,000	kus	1 420,00	1 420,00 Kč		1 420,00			0,001	21 %
					P 13 721211030 DOD A MONTÁŽ PŘÍVZD HLAVICE DN50	1,000	kus	1 420,00	1 420,00 Kč		1 420,00			0,001	21 %
					P 14 721211035 NÁPOJENÍ NA STAV KANALIZACI	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00			0,001	21 %
					P 15 975625144 STAVEBNÍ VÝPOMOC-SEKÁNÍ DŘÁZEK VE ZDIVU, VRTÁNÍ A POD	40,000	HZS	250,00	10 000,00 Kč		10 000,00			0,001	21 %
					722 O PSV vodorov vnitřní				68 570,00 Kč	0,00	68 570,00	0,00	0,00	0,769	14 399,70
					Seznam položek pro oddíl :										
					P 1 722174002 Potrubí vodorov vnitřní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	20,000	m	205,00	4 100,00 Kč		4 100,00			0,003	21 %
					P 2 722174003 Potrubí vodorov vnitřní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	10,000	m	225,00	2 250,00 Kč		2 250,00			0,006	21 %
					P 3 722174004 Potrubí vodorov vnitřní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	19,000	m	295,00	5 605,00 Kč		5 605,00			0,004	21 %
					P 4 722174005 Potrubí vodorov vnitřní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	29,000	m	355,00	10 295,00 Kč		10 295,00			0,006	21 %
					P 5 722174022 Potrubí vodorov vnitřní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	20,000	m	205,00	7 995,00 Kč		7 995,00			0,004	21 %
					P 6 722174023 Potrubí vodorov vnitřní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	20,000	m	235,00	4 700,00 Kč		4 700,00			0,006	21 %
					P 7 722174024 Potrubí vodorov vnitřní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	9,000	m	315,00	2 835,00 Kč		2 835,00			0,004	21 %
					P 8 722174025 Potrubí vodorov vnitřní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	13,000	m	360,00	4 680,00 Kč		4 680,00			0,006	21 %
					P 9 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9	168,000	m	10,00	1 680,00 Kč		1 680,00				21 %
					P 10 722181212 Ochrana vodorov vnitřního potrubí přilepenými tepelně izolacími trubnicemi z PE tl do 6 DN do 32 mm	67,000	m	30,00	2 010,00 Kč		2 010,00			0,000	21 %
					P 11 722181213 Ochrana vodorov vnitřního potrubí přilepenými tepelně izolacími trubnicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	20,000	m	60,00	1 200,00 Kč		1 200,00			0,000	21 %
					P 12 722181241 Ochrana vodorov vnitřního potrubí přilepenými tepelně izolacími trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	59,000	m	70,00	4 130,00 Kč		4 130,00			0,000	21 %
					P 13 722181252 Ochrana vodorov vnitřního potrubí přilepenými tepelně izolacími trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	22,000	m	110,00	2 420,00 Kč		2 420,00			0,000	21 %
					P 14 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	4,000	kus	110,00	440,00 Kč		440,00			0,000	21 %
					P 15 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	2,000	kus	170,00	340,00 Kč		340,00			0,001	21 %
					P 16 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	2,000	kus	135,00	270,00 Kč		270,00			0,000	21 %
					P 17 722231074 Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	1,000	kus	340,00	340,00 Kč		340,00			0,000	21 %
					P 18 722562322 DOD A MONTÁŽ SMĚS VENTILU TRÍCESTNÉHO DN20-VÝSTUP 38°C VČ SROUBENÍ	2,000	kus	1 365,00	2 730,00 Kč		2 730,00			0,000	21 %
					P 19 722562323 DOD A MONTÁŽ SMĚS VENTILU TRÍCESTNÉHO DN25-VÝSTUP 38°C VČ SROUBENÍ	1,000	kus	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00			0,000	21 %
					P 20 757854744 DOD A MONTÁŽ ZÁVĚSŮ, OBJÍMEK, ŽLABŮ A POD	1,000	SOUBOR	2 845,00	2 845,00 Kč		2 845,00			0,000	21 %
					P 21 975625111 STAVEBNÍ VÝPOMOC, SEKÁNÍ DŘÁZEK, VRTÁNÍ A POD	24,000	HZS	250,00	6 000,00 Kč		6 000,00			0,000	21 %
					725 O PSV kompletace ZT				175 120,00 Kč	52 360,00	122 760,00	0,00	0,00	0,596	36 775,20
					Seznam položek pro oddíl :										
					P 1 726111031 Instalaci předstěna - klozet s ovládáním zepredu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	12,000	soubor	4 555,00	54 660,00 Kč		54 660,00			0,009	21 %
					P 2 725113123 Montáž klozetových mís závěsných	12,000	kus	455,00	5 460,00 Kč		5 460,00			0,001	21 %
					S 3 725625411 KLOZET ZÁV VČ DESKY, TLACÍTLA, IZOLACE	12,000	KS	3 130,00	37 560,00 Kč		37 560,00			0,001	21 %
					P 4 725215102 Montáž umyvadla připevněného na srouby do zdiva	10,000	soubor	565,00	5 650,00 Kč		5 650,00			0,003	21 %
					S 5 72562542 umyvadlo 550 s ovl	10,000	kus	740,00	7 400,00 Kč		7 400,00			0,002	21 %
					S 6 72562543 kryt k umyvadlu	10,000	kus	740,00	7 400,00 Kč		7 400,00			0,002	21 %

Zakázka : MK20639

ZŠ ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZTJ,ÚT,VZT

roložkový rozpočet

Objekt		Oddíl	R	Číslo(SK/P)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přírůžky	Hm(100)Mj	% Dph
										70 910,00	947 406,20	0,00	0,00	5,35	213 846,50
		P	7	725713111	Výjevka Keramická se sklopnou plastovou mřížkou - dod a montáž	2,000	soubor	3 815,00	7 630,00 Kč		7 630,00			0,030	21 %
		P	8	725111131	Spíachovač nádržkový plastový vysokopoložený	2,000	soubor	795,00	1 590,00 Kč		1 590,00			0,003	21 %
		P	9	725625444	dod a montáž baterie UMYV TLAČ, STOJ-VYVOD	10,000	kus	920,00	9 200,00 Kč		9 200,00			0,010	21 %
		P	10	725625445	dod a montáž baterie k výjevu nástěnná 150	2,000	kus	1 080,00	2 160,00 Kč		2 160,00			0,010	21 %
		P	11	725121525	Pisovářový záchoček automatický s vestavěným integrovaným radarovým senzorem	4,000	soubor	7 860,00	31 440,00 Kč		31 440,00			0,019	21 %
		P	12	725626311	DOD ZDROJE 1-3PIS	2,000	soubor	1 135,00	2 270,00 Kč		2 270,00			0,002	21 %
		P	13	725658955	DOD A MONTÁŽ ROH VENTILŮ 1/2-3/8	12,000	KS	225,00	2 700,00 Kč		2 700,00			0,010	21 %
		733	O	PSV	POTRUBÍ				39 600,00 Kč	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,080	8 316,00
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	733265214	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 420,00	1 420,00 Kč		1 420,00				21 %
		P	2	975215444	STAVEBNÍ VÝPOMOC, SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU A BETONU, VRTÁNÍ	40,000	HZS	250,00	10 000,00 Kč		10 000,00				21 %
		P	3	733191923	Navážení odočky na potrubí ocelové závitové DN 15	4,000	kus	280,00	1 120,00 Kč		1 120,00			0,001	21 %
		P	4	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT-CU15	20,000	m	255,00	5 100,00 Kč		5 100,00			0,001	21 %
		P	5	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT-CU18	36,000	m	310,00	11 160,00 Kč		11 160,00			0,001	21 %
		P	6	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT-CU22	8,000	m	350,00	2 800,00 Kč		2 800,00			0,002	21 %
		P	7	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	64,000	m	15,00	960,00 Kč		960,00				21 %
		P	8	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE II do 20 mm DN do 42 mm	64,000	m	110,00	7 040,00 Kč		7 040,00			0,000	21 %
		734	O	PSV	ARMATURY				13 230,00 Kč	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,001	2 778,30
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	734521544	DOD A MONTÁŽ TERMOSTAT HLAVICE	10,000	KS	365,00	3 650,00 Kč		3 650,00				21 %
		P	2	734521545	DOD A MONTÁŽ DOPOJ. H KUS 1/2 S PŘECHODEM NA CU	10,000	KS	390,00	3 900,00 Kč		3 900,00				21 %
		P	3	734512444	ZAREGUL SYSTÉMU	20,000	HZS	250,00	5 000,00 Kč		5 000,00				21 %
		P	4	734494214	Návalek s trubkovým závitem G 3/4	2,000	kus	340,00	680,00 Kč		680,00			0,000	21 %
		735	O	PSV	OTOPNA TĚLESA				26 850,00 Kč	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,191	5 638,60
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	735159220	Montáž otopných těles panelových délky do 1500 mm	10,000	kus	340,00	3 400,00 Kč		3 400,00				21 %
		P	2	735152272	Otopné těleso panelové 1- deskové, se spodním připojením, výška/délka 600/500 mm	1,000	kus	1 880,00	1 880,00 Kč		1 880,00			0,012	21 %
		P	3	735152271	Otopné těleso panelové 1- deskové, se spodním připojením, výška/délka 600/400 mm	1,000	kus	1 990,00	1 990,00 Kč		1 990,00			0,010	21 %
		P	4	735152273	Otopné těleso panelové 1- deskové, se spodním připojením výška/délka 600/600 mm	2,000	kus	2 050,00	4 100,00 Kč		4 100,00			0,015	21 %
		P	5	735152473	Otopné těleso panelové 2- deskové, se spodním připojením, výška/délka 600/600 mm	3,000	kus	2 390,00	7 170,00 Kč		7 170,00			0,019	21 %
		P	6	735152472	Otopné těleso panelové 2- deskové, se spodním připojením, výška/délka 600/500 mm	1,000	kus	2 505,00	2 505,00 Kč		2 505,00			0,017	21 %
		P	7	735152477	Otopné těleso panelové 1- deskové, se spodním připojením, výška/délka 600/1000 mm	1,000	kus	2 845,00	2 845,00 Kč		2 845,00			0,031	21 %
		P	8	735152478	Otopné těleso panelové 1- deskové, se spodním připojením, výška/délka 600/1100 mm	1,000	kus	2 960,00	2 960,00 Kč		2 960,00			0,033	21 %
		924A	O	MON	VZDUCHOTECHNIKA				185 085,00 Kč	0,00	185 085,00	0,00	0,00	0,000	38 867,85
		Seznam položek pro oddíl :													
		P	1	240016058	Vent. do kruhového potrubí, tichý, diagonální -TD-350/125-silent	4,000	kus	8 545,00	34 180,00 Kč		34 180,00				21 %
		P	2	240016186	Odv. ventily VEF 100	20,000	kus	235,00	4 700,00 Kč		4 700,00				21 %
		P	3	240016256	Rámeček VIZ 01-100-125	20,000	kus	125,00	2 500,00 Kč		2 500,00				21 %
		P	4	240152148	PER 125	4,000	kus	295,00	1 180,00 Kč		1 180,00				21 %
		P	5	240152151	tlumič hluku kruhový pro kruh.potrubí s galvanizovaného plechu 125/600	8,000	kus	2 845,00	22 760,00 Kč		22 760,00				21 %
		P	6	240016145	Odbočka 125/100	12,000	kus	250,00	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
		P	7	240016146	Odbočka 125/125	4,000	ks	250,00	1 000,00 Kč		1 000,00				21 %
		P	8	240016164	REDUKCE 125/100	8,000	kus	235,00	1 880,00 Kč		1 880,00				21 %
		P	9	240016147	plech. potrubí poz. pr. 125	14,000	m	170,00	2 380,00 Kč		2 380,00				21 %
		P	10	240016156	Potrubí aluflex 100	30,000	m	60,00	1 800,00 Kč		1 800,00				21 %
		P	11	240016157	slonová mřížka SWM 300X150	12,000	KS	910,00	10 920,00 Kč		10 920,00				21 %
		P	12	240016158	DOD A MONTÁŽ DVĚRNÍ MŘÍŽKY-KOMLET-OBE STRANY	4,000	KS	625,00	2 500,00 Kč		2 500,00				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : MK20639 ZŠ ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZT1,ÚT,VZT

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přístěby	Hm1(t/m)	% Dph
ct:Rozp/bse/Wlink.usr/Data/MK20639-ZS ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZT1,ÚT,VZT															
P	13	240016159			Spojovací materiál	1,000	soubor	9 115,00	9 115,00 Kč	70 910,00	947 406,20	0,00	0,00	5,35	213 846,50
	14	240016160			tlumiče	1,000	soubor	1 705,00	1 705,00 Kč						21 %
	15	740326855			MONTÁŽ VZT, MŘÍŽEK A POD	1,000	soubor	39 885,00	39 885,00 Kč						21 %
	16	740265211			STAVEBNÍ VÝPOMOC, SEKÁNÍ	1,000	soubor	28 490,00	28 490,00 Kč						21 %
	17	740256254			LESENÍ, PLOŠINA A POD	1,000	soubor	17 090,00	17 090,00 Kč						21 %
930	O	PSV			hodinové účtovací sazby				12 500,00 Kč	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,000	2 625,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	930215444			DMTŽ STÁV ZAŘÍZENÍ-ZT1,ÚT	50,000	HZS	250,00	12 500,00 Kč		12 500,00				21 %

OBJEKT TĚLOCVIČNA-1NP															
005	B				zemní práce				374 441,20 Kč	18 580,00	355 891,20	0,00	0,00	2,688	78 632,65
001	O	HSV							10 796,20 Kč	110,00	10 686,20	0,00	0,00	1,581	2 267,20
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	132202101			Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	1,800	m3	1 705,00	3 069,00 Kč		3 069,00				21 %
P	2	132201209			Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	1,800	m3	110,00	198,00 Kč		198,00				21 %
P	3	161101102			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	1,800	m3	110,00	198,00 Kč		198,00				21 %
P	4	162401102			Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	1,360	m3	110,00	149,60 Kč		149,60				21 %
P	5	167101101			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	1,360	m3	110,00	149,60 Kč		149,60				21 %
P	6	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	0,440	m3	565,00	248,60 Kč		248,60				21 %
P	7	451573111			Lože pod potrubí otevřený výkop ze stěrkopisku	0,360	m3	110,00	39,60 Kč		39,60			1,891	21 %
P	8	175101101			Osyp potr bez prohoz sypaniny	1,000	m3	110,00	110,00 Kč		110,00				21 %
S	9	58337333			STERKOPISEK 0-32 A	1,000	m3	110,00	110,00 Kč	110,00				1,000	21 %
P	10	171101103			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných	1,360	m3	110,00	149,60 Kč		149,60				21 %
P	11	175421411			ODVOD NA SKLADKU	1,360	T	110,00	149,60 Kč		149,60				21 %
P	12	171101555			SKLÁDKOVNĚ	1,360	m3	110,00	149,60 Kč		149,60				21 %
P	13	919735124			Řezání stálého betonového krytu hl do 200 mm	8,000	m	110,00	880,00 Kč		880,00			0,000	21 %
P	14	974042577			Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	4,000	m	110,00	440,00 Kč		440,00				21 %
P	15	974042579			Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy	12,000	m	55,00	660,00 Kč		660,00				21 %
P	16	975854744			ZABETONOVÁNÍ PODLAHY	1,800	m3	2 275,00	4 095,00 Kč		4 095,00				21 %
721	O	PSV			kanalizace vnitřní				93 740,00 Kč	0,00	93 740,00	0,00	0,00	0,264	19 885,40
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	721174024			Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 70	10,000	m	375,00	3 750,00 Kč		3 750,00			0,010	21 %
P	2	721174043			Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50	2,000	m	265,00	530,00 Kč		530,00			0,001	21 %
P	3	721174042			Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 40	8,000	m	260,00	2 080,00 Kč		2 080,00			0,001	21 %
P	4	721174025			Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 100	12,000	m	295,00	3 540,00 Kč		3 540,00			0,011	21 %
P	5	721173401			Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležalé vnitřní DN 100 systém KG	1,000	m	250,00	250,00 Kč		250,00			0,001	21 %
P	6	721173402			Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležalé vnitřní DN 125 systém KG	3,000	m	435,00	1 305,00 Kč		1 305,00			0,002	21 %
P	7	721194104			Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	7,000	kus	635,00	4 445,00 Kč		4 445,00				21 %
P	8	721194109			Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	5,000	kus	1 180,00	5 900,00 Kč		5 900,00				21 %
P	9	721290112			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	36,000	m	1 625,00	61 750,00 Kč		61 750,00				21 %
P	10	721211401			Výust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s nerez mřížkou 115x115	1,000	kus	1 535,00	1 535,00 Kč		1 535,00			0,001	21 %
P	11	721211025			DOD A MONTÁŽ ČIST KUSU 75	2,000	kus	175,00	350,00 Kč		350,00			0,001	21 %
P	12	721211027			DOD A MONTÁŽ ČIST KUSU 125	2,000	kus	340,00	680,00 Kč		680,00			0,001	21 %
P	13	721211028			DOD A MONTÁŽ PŘÍVZD HLAVICE DN100	1,000	kus	1 420,00	1 420,00 Kč		1 420,00			0,001	21 %
P	14	721211035			NAPOJENÍ NA STAV KANALIZACI	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00			0,001	21 %
P	15	975625144			STAVEBNÍ VÝPOMOC-SEKÁNÍ DŘÁZEK VE ZDIVU, VRTÁNÍ A POD	18,000	HZS	250,00	4 500,00 Kč		4 500,00			0,001	21 %
722	O	PSV			vedvod vnitřní				37 040,00 Kč	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,331	7 778,40
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	722174002			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	17,000	m	205,00	3 485,00 Kč		3 485,00			0,003	21 %
P	2	722174003			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	7,000	m	225,00	1 575,00 Kč		1 575,00			0,006	21 %
P	3	722174004			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	18,000	m	295,00	5 310,00 Kč		5 310,00			0,004	21 %
P	4	722174005			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	10,000	m	355,00	3 550,00 Kč		3 550,00			0,006	21 %
P	5	722174022			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	205,00	m	205,00	1 230,00 Kč		1 230,00			0,004	21 %
P	6	722174023			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	8,000	m	235,00	1 880,00 Kč		1 880,00			0,006	21 %
P	7	722174024			Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	6,000	m	315,00	1 890,00 Kč		1 890,00			0,004	21 %

Zakázka :

MK20639 ZŠ ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZT,ÚT,VT

roložkový rozpočet

Objekt	Oddíl	Druh	R	Cíle(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(I)/MJ	% Dph
					c:\Rozp\sestMirek\ur\Ostat\JK20639-ZŠ ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZT,ÚT,VT					70 910,00	947 406,20	0,00	0,00	5,35	213 846,50
725	O	PSV	P 8	723391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9	72,000	m	10,00	720,00 Kč		720,00				21 %
			P 9	722365211	NAPOJENÍ NA STAV ROZVODY	6,000	KS	565,00	3 390,00 Kč		3 390,00				21 %
			P 10	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE II do 6 DN do 32 mm	42,000	m	30,00	1 260,00 Kč		1 260,00			0,000	21 %
			P 11	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE II do 6 mm DN přes 32 mm	10,000	m	60,00	600,00 Kč		600,00			0,000	21 %
			P 12	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE II do 20 mm DN do 22 mm	14,000	m	70,00	980,00 Kč		980,00			0,000	21 %
			P 13	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE II do 25 mm DN do 42 mm	6,000	m	110,00	660,00 Kč		660,00			0,000	21 %
			P 14	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	4,000	kus	110,00	440,00 Kč		440,00			0,000	21 %
			P 15	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	1,000	kus	225,00	225,00 Kč		225,00			0,001	21 %
			P 16	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	2,000	kus	135,00	270,00 Kč		270,00			0,000	21 %
			P 17	722562322	DOD A MONTÁŽ SMES VENTILU TRICESTNEHO DN20-VÝSTUP 38°C VC SROUBENÍ	2,000	kus	1 365,00	2 730,00 Kč		2 730,00			0,000	21 %
			P 18	757854744	DOD A MONTÁŽ ZAVĚSŮ, OBJÍMEK, ŽLABŮ A POD	1,000	SOUBOR	2 845,00	2 845,00 Kč		2 845,00			0,000	21 %
			P 19	975652511	STAVEBNÍ VÝPOMOC, SEKÁNÍ DŘÁŽEK, VRTÁNÍ A POD	16,000	HZS	250,00	4 000,00 Kč		4 000,00			0,000	21 %
			725	O	PSV				76 400,00 Kč	18 440,00	57 960,00	0,00	0,00	0,287	16 044,00
Seznam položek pro oddíl :															
733	O	PSV	P 1	726111031	Instalace předstěna - Klocet s ovládáním zepredu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	4,000	soubor	4 555,00	18 220,00 Kč		18 220,00			0,009	21 %
			P 2	725113123	Montáž klozetových mís závěsných	4,000	kus	455,00	1 820,00 Kč		1 820,00			0,001	21 %
			S 3	725625411	KLOCET ZÁV VČ DESKY, TLACÍTLA, IZOLACE	4,000	KS	3 130,00	12 520,00 Kč	12 520,00				0,001	21 %
			S 4	725215102	Montáž umyvadla připevněného na srouby do zdiva	4,000	soubor	565,00	2 260,00 Kč		2 260,00			0,003	21 %
			S 5	72562542	umyvadlo 550 s ovl	4,000	kus	740,00	2 960,00 Kč		2 960,00			0,002	21 %
			S 6	72562543	kryt k umyvadlu	4,000	kus	740,00	2 960,00 Kč		2 960,00			0,002	21 %
			P 7	725713111	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou - dod a montáž	1,000	soubor	3 815,00	3 815,00 Kč		3 815,00			0,030	21 %
			P 8	725111131	Společná nádržkový plastový vysokopoložený	1,000	soubor	795,00	795,00 Kč		795,00			0,003	21 %
			P 9	725625444	dod a montáž baterie UMÝV TLAC, STOJ-TVÝVOD	4,000	kus	920,00	3 680,00 Kč		3 680,00			0,010	21 %
			P 10	725625445	dod a montáž baterie k výlevce nástěnná 150	1,000	kus	1 080,00	1 080,00 Kč		1 080,00			0,010	21 %
			P 11	725121525	Pisořady záchodů automaticky s vestavěným integrovaným radarovým senzorem	3,000	soubor	7 860,00	23 580,00 Kč		23 580,00			0,019	21 %
733	O	PSV	P 12	725626311	DOD ZDROJE 1-3PIS	1,000	soubor	1 135,00	1 135,00 Kč		1 135,00			0,002	21 %
			P 13	725658955	DOD A MONTÁŽ ROH VENTILŮ 1/2-3/8	7,000	KS	225,00	1 575,00 Kč		1 575,00			0,010	21 %
			733	O	PSV				5 545,00 Kč	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,057	1 164,45
Seznam položek pro oddíl :															
734	O	PSV	P 1	733255214	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	733191923	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	734521546	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	734521547	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	734521548	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	734521546	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	734521547	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	734521548	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	734521546	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	734521547	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	734521548	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	734521546	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	734521547	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	734521548	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	734521546	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	734521547	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	734521548	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	734521546	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	734521547	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	734521548	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	734521546	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	734521547	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	734521548	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	734521546	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	734521547	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	734521548	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	734521546	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	734521547	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	734521548	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
			P 2	734521546	Navazování obočky na potrubí ocelové závitové DN 15	6,000	kus	280,00	1 680,00 Kč		1 680,00			0,001	21 %
			P 3	734521547	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	6,000	m	340,00	2 040,00 Kč		2 040,00			0,009	21 %
			P 4	734521548	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	6,000	m	20,00	120,00 Kč		120,00				21 %
735	O	PSV	P 1	734521544	SPUŠTĚNÍ A NAP SYSTÉMU ÚT	1,000	SOUBOR	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00		</		

ř'ložkový rozpočet

Zakázka : MK20639 ZŠ ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZT,ÚT,VZT

Objekt	Oddíl	Druh	Ř.	Číslo(SKP)	čísloPopisÚčelMístDest.MK20639 ZŠ ALŠOVA-KOPŘIVNICE-ZT,ÚT,VZT	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[10/M]	% Dph
					Popis řádku					70 910,00	947 406,20	0,00	0,00	5,35	213 846,50
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	240016058			Tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí - TD-350/125-silent	1,000	kus	8 545,00	8 545,00 Kč		8 545,00				21 %
P	2	240016059			VENT do potrubí, tichý, diagonální, do kruhového potrubí - TD-250/100-SILENT	1,000	kus	7 975,00	7 975,00 Kč		7 975,00				21 %
P	3	240016186			Odv. ventily VEF 100	8,000	kus	235,00	1 880,00 Kč		1 880,00				21 %
P	4	240016256			Rameček VLZ 01-100-125	8,000	kus	125,00	1 000,00 Kč		1 000,00				21 %
P	5	240152148			PER 125	1,000	kus	295,00	295,00 Kč		295,00				21 %
P	6	240152149			PER 100	1,000	kus	225,00	225,00 Kč		225,00				21 %
P	7	240152151			tlumič hluku kruhový pro kruhové potrubí z galvanizovaného plechu 125/600	2,000	kus	2 845,00	5 690,00 Kč		5 690,00				21 %
P	8	240152152			tlumič hluku kruhový pro kruhové potrubí z galvanizovaného plechu 100/600	2,000	kus	2 845,00	5 690,00 Kč		5 690,00				21 %
P	9	240016145			Odbočka 125/100	2,000	kus	250,00	500,00 Kč		500,00				21 %
P	10	240016146			Odbočka 125/125	1,000	ks	250,00	250,00 Kč		250,00				21 %
P	11	240016452			Odbočka 100/100	2,000	ks	250,00	500,00 Kč		500,00				21 %
P	12	240016164			REDUKCE 125/100	2,000	kus	235,00	470,00 Kč		470,00				21 %
P	13	240016147			plech, potrubí poz. pr. 125	5,000	m	170,00	850,00 Kč		850,00				21 %
P	14	240016162			plech, potrubí poz. pr. 100	5,000	m	170,00	850,00 Kč		850,00				21 %
P	15	240016156			Potrubí aluflex 100	12,000	m	60,00	720,00 Kč		720,00				21 %
P	16	240016157			stěnová mřížka SMM 200X150	8,000	KS	910,00	7 280,00 Kč		7 280,00				21 %
P	17	240016159			Spojovací materiál	1,000	soubor	7 975,00	7 975,00 Kč		7 975,00				21 %
P	18	240016160			Tlumiče	1,000	soubor	1 705,00	1 705,00 Kč		1 705,00				21 %
P	19	740326855			MONTÁŽ VZT, MRÍŽEK A POD	1,000	soubor	34 185,00	34 185,00 Kč		34 185,00				21 %
P	20	740265211			STAVEBNÍ VÝPOMOC, SEKÁNÍ	1,000	soubor	22 790,00	22 790,00 Kč		22 790,00				21 %
P	21	740265254			LEŠENÍ, PLOŠINA A POD	1,000	soubor	11 395,00	11 395,00 Kč		11 395,00				21 %
930	O	PSV			hodinové zúčtovací sazby				10 000,00 Kč	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,000	2 100,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	930215444			DMTŽ STAV ZAŘÍZENÍ-ZT,ÚT	40,000	HZS	250,00	10 000,00 Kč		10 000,00				21 %
006	B				OSTATNÍ NÁKLADY				61 955,00 Kč	0,00	61 955,00	0,00	0,00	0,000	13 010,55
930	O	PSV			hodinové zúčtovací sazby				61 955,00 Kč	0,00	61 955,00	0,00	0,00	0,000	13 010,55
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	930215444			MONITORING STAV KANALIZACE-KAMERA DO 100M	1,000	SOUBOR	2 845,00	2 845,00 Kč		2 845,00				21 %
P	2	930215445			ČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE	1,000	SOUBOR	5 695,00	5 695,00 Kč		5 695,00				21 %
P	3	930215446			NEZMERITELNÉ PRÁCE	100,000	HZS	500,00	50 000,00 Kč		50 000,00				21 %
P	4	930652877			LIKVIDACE ODPADŮ	1,000	SOUBOR	3 415,00	3 415,00 Kč		3 415,00				21 %

2

Stavba: ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení - III. etapa -pavilon družiny, vedení a tělocvičen

ČÁST I : PAVILON DRUŽINY A PAVILON TĚLOCVIČEN


- rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu družiny ve 2. a 3. NP
- rekonstrukce sociálních zařízení (WC chlapci a dívky) v pavilonu tělocvičen v 1. NP

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace objektů stavby

Náklady z rozpočtů :


Pol.	Objekt	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem vč. DPH
1.	Elektroinstalace - pavilon družiny 2.a 3.NP	254 932,25	53 535,77	308 468,02
2.	Elektroinstalace - pavilon tělocvičen 1. NP	132 552,79	27 836,09	160 388,88
Celkové náklady na stavbu - elektroinstalace - část I		387 485,04	81 371,86	468 856,90


THERM, spol. s r. o. 30
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 42768991 DIČ: CZ42768991

Rekapitulace - pavilon družina

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	38320,00		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	137157,65		
3 Podružný materiál (5% z nosného mat.)	6857,88		
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (3,5%)	6141,72		
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)			
6 Podružný materiál			
CELKEM URN	188477,25		
B. HZS			
7 Hodinová zúčtovací sazba	63455,00		
CELKEM HZS	63455,00		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
8 Doprava	3000,00		
CELKEM VRN	3000,00		
REKAPITULACE CELKEM	254932,25		

	Základ 21%
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	254932,25
hodnoty DPH:	53 535,77
náklady včetně DPH:	308468,02


THERM, spol. s r. o.
 Pavlovova 1351/44
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 210010351	krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.	34,00	20,00 ks	680,00	21%
2 210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	26,00	78,00 ks	2028,00	21%
3 210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	40,00	20,00 ks	800,00	21%
4 210110089	Pohybové , soumrakové čidlo	130,00	22,00 ks	2860,00	21%
5 210190002	mont.oceloplech.rozvodni c do 50kg	311,00	2,00 ks	622,00	21%
6 210201003	montáž svítidla	130,00	42,00 ks	5460,00	21%
7 210810045	Kabely Cu 3Cx1.5 mm2 750V (uloženy p.o., pevně)	16,00	860,00 m	13760,00	21%
8 210810046	Kabely Cu 3Cx2.5 mm2 750V (uloženy p.o., pevně)	16,00	145,00 m	2320,00	21%
9 210810057	Kabely Cu 5Cx6 mm2 750V (uloženy p.o., pevně)	21,00	86,00 m	1806,00	21%
10 211010002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	3,00	90,00 ks	270,00	21%
11 214281001	zapojení ventilátoru	156,00	4,00 ks	624,00	21%
12 214281002	Montáž ventilátoru	518,00	4,00 ks	2072,00	21%
13 214281004	zapojení el.spotřebiče- trafa pisoáru	156,00	2,00 KS	312,00	21%
14 214281014	Montáž el. osušovače	259,00	6,00 ks	1554,00	21%
15 215012130	lišta vkládací s víčkem 40mm	26,00	80,00 m	2080,00	21%
16 215111310	spínač - ventilátorový časový	68,00	4,00 ks	272,00	21%
17 215191621	svorkovnice	4,00	200,00 ks	800,00	21%
Celkem za ceník:				38320,00	

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem: 38320,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 010175-U	Kabely CYKY 3CX1,5	11,00	860,00 M	9460,00	21%
2 010176-U	Kabely CYKY 3CX2,5	19,00	145,00 M	2755,00	21%
3 010202-U	Kabely CYKY 5CX6	73,00	86,00 M	6278,00	21%
4 090901	Rozvodná krabice včetně svorkovnice, víčka	135,00	20,00 KS	2700,00	21%
O 5 150033	Ventilátorové relé	467,00	4,00 Ks	1868,00	21%
6 191315	Spínač pohybový, soumrakový - STROPNÍ - zapuštěná montáž 360 st	285,00	22,00 Ks	6270,00	21%
7 200084	LISTA plastová 40X40	37,00	80,00 M	2960,00	21%
8 200243	HMOZDINKA HM 8	2,00	90,00 KS	180,00	21%
O 9 210240	OSUSOVAC RUKOU	4662,00	6,00 KS	27972,00	21%
10 240005	HM.+VRUT	4,00	90,00 KS	360,00	21%
O 11 273105	Svorka 5x1 - 2,5 mm	6,00	200,00 ks	1200,00	21%

O 12 90544	Rozváděč stávající - DOVYZBROJENÍ - patrového rozvaděče - osazení jističe 25A/3/B včetně úprav souvisejících s napojením	1554,00	2,00 ks	3108,00	21%
O 13 90544	Rozváděč R-WC - 56MOD., IP30/20, zapuštěný - kompl. dodávka - skříň včetně výzbroje	8288,00	2,00 ks	16576,00	21%
O 14 A	A-SVÍTIDLO - LED 45W, zapuštěné do podhledu 600x600, IP 20, plný kryt- VČETNĚ SV. ZDROJE A REC. POPLATKŮ	1554,00	32,00 KS	49728,00	21%
O 15 B	B-SVÍTIDLO nástěnné , zářivkové , IP 20 - VČETNĚ SV. ZDROJE A REC. POPLATKŮ	467,00	10,00 KS	4670,00	21%

Celkem za materiály: 136085,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Prořez (5,00%): 1 072,65

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za materiály celkem: 137157,65

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Demontážní práce vč. zajištění likvidace a odvozu na skládku	230,00	80,00 hod.	18400,00	21%
2		Koordinace s ostatními profesemi	230,00	12,00 hod.	2760,00	21%
3		Napojení na stávající okruh	230,00	12,00 hod.	2760,00	21%
4		Revize elektro	360,00	12,00 hod.	4320,00	21%
5		Sekací práce včetně zednického zapravení	415,00	71,00 hod.	29465,00	21%
6		Úklid	230,00	25,00 hod.	5750,00	21%
Celkem za práci v HZS:					63455,00	

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za práci v HZS celkem: 63455,00


8

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	19615,00		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	63521,90		
3 Podružný materiál (5% z nosného materiálu)	3176,10		
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (3,5%)	2909,79		
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)			
6 Podružný materiál			
CELKEM URN	89222,79		
B. HZS			
7 Hodinová zúčtovací sazba	41330,00		
CELKEM HZS	41330,00		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
8 Doprava	2000,00		
CELKEM VRN	2000,00		
REKAPITULACE CELKEM	132552,79		

	Základ 21%
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	132552,79
hodnoty DPH:	27 836,09
náklady včetně DPH:	160388,87

THERM, spol. s r. o. 30
 Pavlovova 1351/44
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991



C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 210010351	krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.	34,00	10,00 ks	340,00	21%
2 210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	26,00	45,00 ks	1170,00	21%
3 210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	40,00	10,00 ks	400,00	21%
4 210110089	Čidlo pohybové, soumrakové	130,00	9,00 ks	1170,00	21%
5 210190002	mont.oceloplech.rozvodni c do 50kg	311,00	1,00 ks	311,00	21%
6 210201003	montáž svítidla	130,00	19,00 ks	2470,00	21%
7 210810045	Kabel Cu 3Cx1.5 mm2 750V (uložený p.o., pevně)	16,00	360,00 m	5760,00	21%
8 210810046	Kabel CU 3Cx2.5 mm2 750V (uložený p.o., pevně)	16,00	180,00 m	2880,00	21%
9 210810057	Kabel Cu 5Cx6 mm2 750V (uložený p.o., pevně)	21,00	46,00 m	966,00	21%
10 211010002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	3,00	50,00 ks	150,00	21%
11 214281001	zapojení ventilátoru	156,00	2,00 ks	312,00	21%
12 214281002	Montáž ventilátoru	518,00	2,00 ks	1036,00	21%
13 214281004	zapojení el.spotřebiče- trafa pisoáru	156,00	1,00 KS	156,00	21%
14 214281014	Montáž el. osušovače	259,00	2,00 ks	518,00	21%
15 215012130	lišta vkladací s víčkem 40mm	26,00	40,00 m	1040,00	21%
16 215111310	spínač - ventilátorový časový	68,00	2,00 ks	136,00	21%
17 215191621	svorkovnice	4,00	200,00 ks	800,00	
Celkem za ceník:				19615,00	

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

19615,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 010175-U	CYKY 3CX1,5	11,00	360,00 M	3960,00	21%
2 010176-U	CYKY 3CX2,5	19,00	180,00 M	3420,00	21%
3 010202-U	CYKY 5CX6	73,00	46,00 M	3358,00	21%
4 090901	Rozvodná krabice včetně víčka asvorkovnice	135,00	10,00 KS	1350,00	21%
O 5 150033	Vent relé	467,00	2,00 Ks	934,00	21%
6 191315	SPÍNAČ SOUMRÁKOVÝ, POHYBOVÝ - STROPNÍ, IP 20 - zapuštěná montáž 360 st	285,00	9,00 Ks	2565,00	21%
7 200084	LISTA PLASTOVÁ 40X40	37,00	40,00 M	1480,00	21%
8 200243	HMOZDINKA HM 8	2,00	50,00 KS	100,00	21%
O 9 210240	OSUSOVAC RUKOU	4662,00	2,00 KS	9324,00	21%
10 240005	HM.+VRUT	4,00	50,00 KS	200,00	21%
O 11 273105	svorka 5x1 - 2,5 mm	6,00	200,00 ks	1200,00	21%

O 12 90544	Rozváděč stávající - DOVYZBROJENÍ - patrového rozvaděče - osazení jističe 25A/3/B vč. souvisejících prací s napojením	1554,00	1,00 ks	1554,00	21%
O 13 90544	Rozváděč R-WC - 56MOD. IP30/20 , KOMPL. DODÁVKA - skříň včetně výzbrojení	8288,00	1,00 ks	8288,00	21%
O 14 A	A-SVÍTIDLO LED 45W zapuštěné do podhledu 600x600,IP 30/20, plný kryt - VČETNĚ ZDROJE REC. POPLATKŮ	1554,00	15,00 KS	23310,00	21%
O 15 B	B-SVÍTIDLO nástěnné zářivkové, IP 30/20 - VČETNĚ ZDROJE A REC. POPLATKŮ	467,00	4,00 KS	1868,00	21%

Celkem za materiály: 62911,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Prořez (5,00%): 610,90

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za materiály celkem: 63521,90

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Demontážní práce	230,00	50,00 hod.	11500,00	21%
2	Koordinace s ostatními profesemi	230,00	12,00 hod.	2760,00	21%
3	Napojení na stávající okruhy	230,00	8,00 hod.	1840,00	21%
4	Revize elektro	360,00	8,00 hod.	2880,00	21%
5	Sekací práce včetně zednického zapravení	415,00	40,00 hod.	16600,00	21%
6	Úklid	230,00	25,00 hod.	5750,00	21%

Celkem za práci v HZS: 41330,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za práci v HZS celkem: 41330,00

2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KOPR-ZS-ALSOVA

Stavba: Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou 300

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

42766991

CZ42766991

Cena bez DPH

3 447 984,83

DPH	základní snížená	Sazba daně	Základ daně
		21,00%	3 447 984,83
		15,00%	0,00

Výše daně
724 076,81
0,00

Cena s DPH

V CZK

4 172 061,64

THERM, spol. s r. o. 30

Pavlovova 1351/44

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 42766991 DIČ: CZ42766991

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: KOPR-ZS-ALSOVA

Stavba: Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice
Uchazeč: THERM spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Marek Milata, Bernartice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Stavební část	3 447 984,83	4 172 061,64	
2	Zdravotechnika	1 848 838,02	2 237 094,00	STA
3	Záměna otopných těles, vytápění	785 013,81	949 866,71	STA
4	Elektroinstalace - silnoproud	149 465,00	180 852,65	STA
5	Odvod vzduchu, větrání	424 308,00	513 412,68	STA
		240 360,00	290 835,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou 300

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 848 838,02

DPH základní
snížená

Základ daně
1 848 838,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
388 255,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 237 094,00

20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

1 - Stavební část

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant: Ing. Marek Milata, Berna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 848 838,02

HSV - Práce a dodávky HSV

638 591,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 863,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

235 503,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

253 000,15

99 - Přesun hmot

88 224,16

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 210 246,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

89 827,50

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

12 012,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

29 037,12

763 - Konstrukce suché výstavby

173 289,55

766 - Konstrukce truhlářské

295 082,64

771 - Podlahy z dlaždic

229 038,60

776 - Podlahy povlakové

19 731,75

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

317 328,38

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 340,00

784 - Dokončovací práce - malby

27 558,50

4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

1 - Stavební část

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Kopřivnice
Uchazeč: THERM spol. s r. o.

Projektant: Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 848 838,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

638 591,98

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

61 863,85

1	K	34227248	Příčky z porobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm	m2	12,575	640,00	8 048,00	
	W		(2,825+1,475)*3,25		13,975			
	W		-0,7*2,0		-1,400			
	W		Součet		12,575			

2	K	342272323	Příčky z porobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	53,753	695,00	37 358,34	CS ÚRS 2017 01
	W		(1,8+1,675*2+(1,1+1,7+0,10)*2+0,9)*3,25		38,513			
	W		1,0*2,0*4*2		16,000			
	W		1,7*1,2		2,040			
	W		-0,7*2,0*2		-2,800			
	W		Součet		53,753			

3	K	342272523	Příčky z porobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	12,231	855,00	10 457,51	CS ÚRS 2017 01
	W		0,7*2,0+(1,85+0,075+0,9)*3,25+1,1*1,5		12,231			
4	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	50,000	120,00	6 000,00	
	W		3,25*8*2,0*12		50,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

235 503,82

5	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	45,000	150,00	6 750,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

AP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,8+1,75+4,54+4,8+2,73+12,32+14,57		43,510			
W			45		45,000			
6	K	61242001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	157,124	155,00	24 354,22	CS ÚRS 2017 01
W			"příčky ytong					
W			(12,572+53,753+12,237)*2		157,124			
7	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	50,000	340,00	17 000,00	CS ÚRS 2017 01
W			"příčky Ytong					
W			(2,825+1,475)*(3,25-2,0)*2		10,750			
W			((1,8+1,675*2)+(1,1+1,7+0,10)*2+0,9)*(3,25-2,0)*2		29,625			
W			1,45*(3,25-2,0)*2		3,625			
W			0,7*2,0+(1,85+0,75+0,9)*(3,25-2,0)		5,775			
W			Součet		49,775			
W			50		50,000			
8	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	200,000	270,00	54 000,00	CS ÚRS 2017 01
W			(1,8+(1,1+1,7))*2*(3,25-2,0)		11,500			
W			(1,675+(0,9*3))*2*(3,25-2,0)		10,938			
W			(2,825+(1,2+1,475))*2*(3,25-2,0)		13,750			
W			(5,65+2,3+1,45*2+0,9)*(3,25-2,0)		14,688			
W			(3,1+5,65)*2*(3,25-2,0)		21,875			
W			((3,55*2+5,65)*2*(3,25-2,0)+1,05*(3,25-2,0)*4)*2		74,250			
W			(2,9+5,65)*2*(3,25-2,0)*2		42,750			
W			0,45*4*(3,25-2,0)*2		4,500			
W			((2,9+5,65)*2*(3,25-1,65))*2		54,720			
W			-50		-50,000			
W			Součet		198,971			
W			200		200,000			
9	K	612331121	Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	275,000	270,00	74 250,00	
10	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	31,800	280,00	8 904,00	CS ÚRS 2017 01
W			(3,3+1,0*2)*2*3		31,800			
11	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,000	115,00	2 875,00	CS ÚRS 2017 01
W			4,2*1,1*4+1,15*2,3+1,4*2,3		24,345			
W			25		25,000			
12	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	6,000	2 240,00	13 440,00	CS ÚRS 2017 01
W			50*0,80*0,15		6,000			

R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,380	1 120,00	1 545,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"okna nad dveřmi					
	W		2,3*0,15*4		1,380			
14	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	17,000	785,00	13 345,00	
15	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P	kus	3,000	1 120,00	3 360,00	CS ÚRS 2017 01
16	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 L/P, 900L/P	kus	14,000	1 120,00	15 680,00	CS ÚRS 2017 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							253 000,15	
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	148,000	170,00	25 160,00	
	W		2,8+1,75+4,54+4,8+2,73+12,32+14,57+15,25+19,54+16,27*2+19,82+17,27		147,930			
	W		148		148,000			
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - UKLID DO ČISTÁ VČETNĚ DOTČENÝCH PROSTRANSTVÍ VČ. OKEN	m2	165,000	225,00	37 125,00	
	W		6,5*2,9+5,1*6,10+18,65*6,10		163,725			
	W		165		165,000			
19	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	26,975	340,00	9 171,50	CS ÚRS 2017 01
	W		(1,35*2+1,4*4)*3,25		26,975			
20	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	23,963	450,00	10 783,35	
	W		(0,9+0,30+0,9+0,70)*2,05		5,740			
	W		(1,15+0,10+1,25+0,10+2,05+0,10+0,9)*3,25		18,363			
	W		(0,85+0,15+0,30)*2,10		2,730			
	W		-0,7*2,05*2		-2,870			
	W		Součet		23,963			
21	K	962081131	Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	12,420	560,00	6 955,20	CS ÚRS 2017 01
	W		1,3*2,3*2+2,3*0,7*4		12,420			
22	K	965081213	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	60,000	170,00	10 200,00	
	W		1,15*(1,35+1,4)+2,1*1,35+(1,25+0,75)*1,40		8,798			
	W		(2,05+0,9)*1,40+3,05*1,35		8,248			
	W		5,65*2,3		12,995			
	W		2,65*5,65*2		29,945			
	W		Součet		59,986			
	W		60		60,000			
23	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	20,882	225,00	4 698,45	

2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,7*7+0,8*6+0,9)*1,97		20,882			
24	K	974042567	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	50,000	225,00	11 250,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	974042569	vysekání rýn v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -2567 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 150 mm	m	50,000	115,00	5 750,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	100,000	225,00	22 500,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	45,000	225,00	10 125,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrafováním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	200,000	280,00	56 000,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	978059541	Odekávání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	262,313	165,00	43 281,65	CS ÚRS 2017 01
W			(1,15*2+1,35+1,4)*2*2,0		20,200			
W			(1,4*4+1,25+0,75+2,05+0,9)*2*2,0		42,200			
W			-0,7*2,0*8		-11,200			
W			(0,7+2,0+2,65+2,3+0,9)*2,0		17,100			
W			(3,1+5,65)*2*1,65		28,875			
W			(2,65*2+3,55)*2,0*2		35,400			
W			(2,92*2+3,55)*1,35*2		25,353			
W			(2,9+5,65)*2*1,65*2		56,430			
W			(3,5+5,65)*2*2,0		36,600			
W			(2,7+5,65)*2*1,65		27,555			
W			-0,8*(1,65*9+1,35*4)		-16,200			
W			Součet		262,313			
D 99 Přesun hmot							88 224,16	
30	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy výšky do 6 m	t	39,526	560,00	22 134,56	
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	39,526	225,00	8 893,35	
32	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	316,208	60,00	18 972,48	
W			39,526*8 'Přepočtené koeficientem množství		316,208			
33	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,205	1 680,00	344,40	CS ÚRS 2017 01
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	39,321	675,00	26 541,68	
W			39,526-0,205		39,321			

AD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	28,703	395,00	11 337,69	
D	997		Přesun sutě				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 210 246,04	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				89 827,50	
36	K	711113127-1	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou	m	330,000	115,00	37 950,00	
	W		"m.č. 101-105, 116, 107, 110		10,080			
	W		(1,8*(1,1+1,7))*2		9,045			
	W		(1,675*0,9*3)*2		15,381			
	W		(2,875*(1,2+1,475))*2		18,900			
	W		(2,3+5,65)*2+(1,4+0,10)*2		67,600			
	W		(3,55+5,65+3,5)*2*(1,0+0,05)*2*8		204,000			
	W		2,0*(46+28*2)		325,006			
	W		Součet		330,000			
37	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá stěrkou	m2	170,000	280,00	47 600,00	
	W		"podlahy m.č. 101-105, 116, 107, 110		68,390			
	W		2,89+1,75+4,54+4,8+2,73+12,32+19,54+19,82		3,024			
	W		"stěny do v.30cm m.č. 101-105		1,357			
	W		1,8*(1,1+1,7)*2*0,30		2,287			
	W		1,675*0,9*3*0,30		4,170			
	W		2,85*(1,2+1,475)*0,30		78,600			
	W		((5,65-1,0)+2,3)*2*0,30		11,000			
	W		"stěny do v.2m m.č. 107, 110, 116		168,828			
	W		(3,55+2,65+1,05*2)*2*2,0*2 -1,15*2,0*2		170,000			
	W		(2,3+0,9*2+1,4)*2,0		855,500	5,00	4 277,50	
	W		Součet					
	W		170					
38	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				12 012,00	
39	K	725258001	Demontáž sprchových zástěn	kus	8,000	560,00	4 480,00	
40	K	726001	Demontáž zrcadel a montáž nových lepením na obklad	m2	5,600	1 345,00	7 532,00	
	W		0,7*0,5*16		5,600			
	W		Součet		5,600			

40

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	761	Konstrukce prosvětlovací				29 037,12	
41	K 761111213	Stěny a příčky ze skleněných tvárníc zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé matované dezén vlna	m2	9,600	2 800,00	26 880,00	CS ÚRS 2017 01
W		1,2*2,0*2*2		9,600			
42	K 998761101	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,963	2 240,00	2 157,12	CS ÚRS 2017 01
D	763	Konstrukce suché výstavby				173 289,55	
43	K 763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné (101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111)	m2	81,570	675,00	55 059,75	CS ÚRS 2017 01
W		17,27+16,27*2+15,25		65,060			
W		2,89+1,75+4,54+4,6+2,73)		16,510			
W		Součet		81,570			
43a	K 763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné - DO VLHKA	m2	39,360	1 120,00	44 083,20	CS ÚRS 2017 01
W		19,54+19,82		39,360			
W							
W		Součet		39,360			
4Bb	K 763135101	Montáž sádkartonu včetně nosné konstrukce (materiál + práce) + dodávka a montáž 5ks mřížek do obložení SDK o rozm. cca 300x150mm - obložení VZT na chodbě	m2	57,600	1 120,00	64 512,00	CS ÚRS 2017 01
W		(45 *0,6)*2 + (3*0,6)*2		57,600			
W							
W		Součet		57,600			
44	K 998763200	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 926,921	5,00	9 634,60	CS ÚRS 2017 01
D	766	Konstrukce truhlářské				295 082,64	
45	K 766001	D+M ST/2 obklad stěn z desek OSB výšky 1650 mm vč.povrch.úpravy ukončení dřev.lišťou vč.svislých rohů a lišty pro háčkové pole	m2	50,030	1 120,00	56 033,60	
W		((2,9+5,65)*2*1,65 -0,8*4)*2		50,030			
46	K 766002	D+M ST/3 zakrytí zásobníku TUV z desek OSB na dřev.rošt 50/120 mm včetně uzamykatelných dvířek vč.povrch.úpravy	m2	18,200	1 120,00	20 384,00	
W		(0,7*2*3,25)*4		18,200			
47	K 766003	D+M O/1 okno plastové 2300 x 700 mm, fix, barva bílá, izolační dvojsklo - kůra	m2	6,440	5 265,00	33 906,60	
W		2,3*0,7*4		6,440			
48	K 766004	D+M výměna stáv.pák.ovladačů: tyčový pákový mechanismus vč.řetězového převodu a bowdenu - jedny ovládací nůžky	kus	2,000	3 920,00	7 840,00	

AD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	766005	D+M výměna stáv.pák.ovládačů: tyčový pákový mechanismus vč.řetězového převodu a bowdenu - dvoje ovládací nůžky	kus	4,000	5 040,00	20 160,00	
50	K	766006	D+M šatní lavice - svařovaná konstrukce z ocel.profilů, sedací plocha ze smrk.latí	m	33,000	1 680,00	55 440,00	
51	K	766600001	Montáž dvéřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800-900 mm	kus	17,000	115,00	1 955,00	
52	M	611627010	dveře vnitřní hladké CPL plně 1křídlové 70x197 cm, včetně oboustran.okop.nerez plechu, kování a zámku bezp.tř.4	kus	3,000	4 260,00	12 780,00	CS ÚRS 2017 01
53	M	611627020	dveře vnitřní hladké CPL plně 1křídlové 80x197 cm, včetně oboustran.okop.nerez plechu, kování a zámku bezp.tř.4	kus	13,000	4 260,00	55 380,00	CS ÚRS 2017 01
53a	M	611627020	dveře vnitřní hladké CPL plně 1křídlové 90x197 cm, včetně oboustran.okop.nerez plechu, kování a zámku bezp.tř.4 včetně 2ks madla(po celé šířce dveří) pro otevírání dveří pro osoby ZTP	kus	1,000	6 945,00	6 945,00	CS ÚRS 2017 01
54	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	17,000	115,00	1 955,00	
55	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbu z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4 460,688	5,00	22 303,44	
D 771 Podlahy z dlaždic							229 038,60	
56	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	130,000	505,00	65 650,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1,8*(1,1+1,7)		5,040			
	W		1,675*(0,9+0,9+0,9)		4,523			
	W		2,825*(1,2+1,475)		7,557			
	W		12,32+14,97		27,290			
	W		(3,1+2,9*2+2,7)*5,65		65,540			
	W		(3,55+3,5)*2,65		18,683			
	W		0,8*0,15*4		0,480			
	W		Součet		129,113			
	W		130		130,000			
57	M	597610200	dlaždice keramické - 33 x 33 cm l.j. oranž/modrá - chlapci - modrá, dívky- oranžová	m2	136,500	310,00	42 315,00	CS ÚRS 2017 01
	W		130*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,500			
58	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovanych do 50 ks/ m2	m2	19,000	505,00	9 595,00	CS ÚRS 2017 01
	W		3,55*2,65*2 +1,15*0,08*2		18,999			
	W		19		19,000			
59	M	597610200/1	obkládačky keramické protiskluzné 20 x 20 cm l.j. oranž/modrá	m2	19,950	560,00	11 172,00	
	W		19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,950			
60	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	149,000	115,00	17 135,00	

PD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	149,000	35,00	5 215,00	
62	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	149,000	450,00	67 050,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 181,320	5,00	10 906,60	
D 776 Podlahy povlakové							19 731,75	
64	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	80,030	225,00	18 006,75	CS ÚRS 2017 01
W 15,25*16,27*2+17,27*14,97					80,030			
65	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	15,000	115,00	1 725,00	CS ÚRS 2017 01
W (5,65*2,65)*2-0,8*2					15,000			
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické							317 328,38	
66	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	275,000	505,00	138 875,00	CS ÚRS 2017 01
W (1,8+(1,1+1,7))*2*2,0					18,400			
W (1,675+(0,9*3))*2*2,0					17,500			
W (2,825+(1,2+1,475))*2*2,0					22,000			
W (5,65*2,3+1,45*2+0,9)*2,0					23,500			
W -(0,9+0,8*3+0,7*8)					-8,900			
W (3,1+5,65)*2*2,0					35,000			
W ((3,55*2+5,65)*2*2,0+1,05*2,0*4)*2					118,800			
W (2,9+5,65)*2*2,0*2					68,400			
W -(0,8*12+1,15*4)*2,0					-28,400			
W 0,45*4*2,0*2					7,200			
W 1,2*0,10*2*2+1,0*0,10*4*2					1,280			
W Součet					274,780			
W 275					275,000			
67	M	597610000	obkládačky keramické 25 x 33 cm kombinace bílá/oranž - dívky, bílá/modrá-chlapci	m2	288,750	310,00	89 512,50	
W 275*1,05 přepočtené koeficientem množství					288,750			
68	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	67,000	115,00	7 705,00	
W (1,8+(1,1+1,7))*2*2,0					18,400			
W (1,675+(0,9*3))*2*2,0					17,500			
W (2,825+(1,2+1,475))*2*2,0					22,000			
W 0,45*4*2,0*2					7,200			
W 1,2*0,10*2*2+1,0*0,10*4*2					1,280			
W Součet					66,380			
W 67					67,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	275,000	115,00	31 625,00	
70	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	300,000	115,00	34 500,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2,0*(40+13+38+12+32+4)		278,000			
	W		1,05*2*4*2		16,800			
	W		Součet		294,800			
	W		300		300,000			
71	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 022,175	5,00	15 110,88	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							17 340,00	
72	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,000	340,00	5 780,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"ocel.zárubně					
	W		13		17,000			
73	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,000	340,00	5 780,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,000	340,00	5 780,00	CS ÚRS 2017 01
D 784 Dokončovací práce - malby							27 558,50	
75	K	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	245,000	30,00	7 350,00	
	W		45+200		245,000			
76	K	784453652	Malby směsi - tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m (b. bílá)	m2	310,900	65,00	20 208,50	
	W		45+200+50		295,000			
	W		31,8*0,50		15,900			
	W		Součet		310,900			

27

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

2 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou 300

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

42766991

CZ42766991

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

785 013,81

DPH základní
snížená

Základ daně
785 013,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
164 852,90
0,00

Cena s DPH

V CZK

949 866,71

THERM, spol. s r. o.

Pavlovova 1351/44

760 20 Ostrava - Zábřeh

IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

2 - Zdravotecnika

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant: Ing. Marek Milata, Berna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

785 013,81

PSV - Práce a dodávky PSV

785 013,81

721 - Zdravotecnika

785 013,81

2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

2 - Zdravotecnika

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant: Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

785 013,81

D PSV

Práce a dodávky PSV

785 013,81

D 721

Zdravotecnika

785 013,81

1	K	721001	Zdravotecnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	785 013,81	785 013,81	
---	---	--------	---	-----	-------	------------	------------	--

2

ROZPOČET ZTI

Genová úroveň položek je vlastní. Přesuny jsou hmot součástí jednotlivých položek. Obchodní názvy uvedené v této dokumentaci jsou pouze orientační, můžou být použité i jiné materiály, zařízení se stejnými nebo lepšími technickými vlastnostmi.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

VYPRACOVAL:

Kopřivnice

Alšova 1123/2, 742 21 Kopřivnice

OBJEKT:

Stavební úprav sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21, Kopřivnice

CEN. ÚR.: 11.18

DATUM: 19.III.18

PLATNOST:

PŘÍLOHA:

ZAKÁZKA:

CVP	SKP	popis	měr. jed.	pčet	dodávka	dodávka cel.	montáž cel.
-----	-----	-------	-----------	------	---------	--------------	-------------

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV

13	HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY				
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI				
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI				
45	HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE				
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ				
	MEZISOUČET PRACÍ HSV				
713	PSV TEPELNÉ IZOLACE				
721	PSV KANALIZACE				
722	PSV VODOVOD				
725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
767	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE				
	MEZISOUČET PRACÍ PSV				
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV				

0	VZDÁLENOST SKLÁDKY	25 km
1	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	
	CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH	
		5 000,00 Kč
		785 013,81 Kč

8

CVP	SKP	popis	měr. jed.	dodávka	dodávka cel.	montáž	montáž cel.
1		DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ		1			
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO DN 250	METR	40,0	0,00	0,00	128,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB	METR	20,0	0,00	0,00	128,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ PP TRUB	METR	10,0	0,00	0,00	128,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ VPUSTÍ A VTOKŮ	KUS	4,0	0,00	0,00	91,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32	METR	90,0	0,00	0,00	106,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ARMATUR	KUS	15,0	0,00	0,00	80,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ KLOZETŮ	KUS	3,0	0,00	0,00	80,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ PISOÁRŮ	KUS	1,0	0,00	0,00	80,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ UMYVADEL	KUS	17,0	0,00	0,00	80,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ VAN	KUS	1,0	0,00	0,00	159,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ BIDEŤŮ	KUS	1,0	0,00	0,00	80,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ VÝLEVEK	KUS	1,0	0,00	0,00	80,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNIKŮ	KUS	6,0	0,00	0,00	265,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ BATERIÍ	KUS	33,0	0,00	0,00	80,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK	KUS	24,0	0,00	0,00	106,00
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 70x50 MM	METR	110,0	0,00	0,00	106,00
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM	METR	15,0	0,00	0,00	133,00
45111000-8	451111	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	TUNA	4,0	0,00	0,00	318,00
		CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	C01	1	0,00	0,00	43753,96
13		HSV HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY		13			
45252124-3	452100	VÝKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH	M3	30,0	0,00	0,00	133,00
		CELKEM HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY	A01	13	0,00	0,00	3990,00
16		HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI		16,0			
45252124-3	452100	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M	M3	30,0	0,00	0,00	133,00
45252124-3	452100	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	TUNA	49,5	0,00	0,00	181,00
45252124-3	452100	NAKLÁDÁNÍ SUTI	TUNA	4,0	0,00	0,00	181,00
45252124-3	452100	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	M3	4,0	0,00	0,00	181,00
45252124-3	452100	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	M3	30,0	0,00	0,00	297,00
		CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	A01	16	0,00	0,00	23296,07
17		HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI		17			
45252124-3	452100	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ	M3	14,0	0,00	0,00	154,00
14210000-6	142112	ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8	M3	14,0	53,00	742,00	16,00
14210000-6	142112	ZÁSYP RECYKÁT BETON	M3	12,0	530,00	6360,00	159,00
45252124-3	452100	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	3,9	0,00	0,00	636,00
45252124-3	452100	ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,0	0,00	0,00	1219,00
45252124-3	452100	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	30,0	0,00	0,00	689,00
		CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN	A01	17	0,00	7102,00	27507,22
45		HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE		45			
14209994	142112	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8	M3	4,0	0,00	0,00	1272,00
		CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR	A01	45	0,00	0,00	5088,00
721		PSV KANALIZACE		721			
28815210-3	272000	POTRUBÍ LIT ODPADNÍ PROPOJENÍ DO DN 200	KUS	3,0	0,00	0,00	181,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75	METR	2,0	0,00	0,00	159,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	METR	6,0	0,00	0,00	181,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK	METR	2,0	159,00	318,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK	METR	6,0	318,00	1908,00	0,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250	METR	90,0	0,00	0,00	138,00

28815210-3	252120	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110 VČ TVAROVEK	METR	55,0	371,00	20405,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK	METR	35,0	371,00	12985,00	0,00	0,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	45,0	0,00	0,00	133,00	5985,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK	METR	15,0	133,00	1995,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	METR	15,0	133,00	1995,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	15,0	159,00	2385,00	0,00	0,00
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	31,0	0,00	0,00	80,00	2480,00
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	5,0	0,00	0,00	106,00	530,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ LINIOVÉ VPUSTI VNITŘNÍ	KUS	13,0	0,00	0,00	318,00	4134,00
45332300-6	453300	HL 50W LINIOVÝ ŽLAB DO SPRCHY 700 MM / 600 MM KRYT + KRYT ŽLABUSTANDARD	KUS	13,0	7950,00	103350,00	0,00	0,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK	KUS	2,0	0,00	0,00	318,00	636,00
28815210-3	252120	HL 83.M IZOLAČNÍ SOUPRAVA S FÓLIÍ MONTAPLAST B PRO STĚRKU	KUS	2,0	1060,00	2120,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	HL 310NPR VPUST PODL SE SV ODTOKEM 140X140 A SIFONEM	KUS	2,0	1431,00	2862,00	0,00	0,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH	KUS	1,0	0,00	0,00	318,00	318,00
28815210-3	252120	HL 900N PP VENTILAČNÍ HLAVICE PŘIVĚTRÁVACÍ	KUS	1,0	1060,00	1060,00	0,00	0,00
45332300-6	453300	PROČISTĚNÍ SVODŮ	METR	20,0	0,00	0,00	53,00	1060,00
45332300-6	453300	ZKOUSHKA KANALIZACE VODOU	METR	90,0	0,00	0,00	53,00	4770,00
		CELKEM KANALIZACE	OBOR:	721		151383,00		34280,00
	722	PSV VODOVOD		722				
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 1"	METR	6,0	0,00	0,00	371,00	2226,00
28815210-3	272200	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 1"	METR	6,0	175,00	1050,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	POTRUBÍ PROPOJENÍ DO 1"	KUS	8,0	318,00	2544,00	0,00	0,00
28815210-3	272200	GEBO SPOJKA PRO OCELOVÉ POTRUBÍ 11900003 AK 1"	KUS	6,0	424,00	2544,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26	METR	195,0	0,00	0,00	159,00	31005,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 45	METR	20,0	0,00	0,00	181,00	3620,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PEX-AL VÍCEVRSTVÁ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D 16	METR	150,0	133,00	19950,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PEX-AL VÍCEVRSTVÁ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D 20	METR	20,0	149,00	2980,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PEX-AL VÍCEVRSTVÁ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D 26	METR	25,0	181,00	4525,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PEX-AL VÍCEVRSTVÁ VČETNĚ UCHYCENÍ A TVAROVEK LISOVANÉ D 32	METR	20,0	318,00	6360,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	87,0	0,00	0,00	181,00	15747,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"	KUS	4,0	0,00	0,00	159,00	636,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	8,0	0,00	0,00	181,00	1448,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"	KUS	12,0	0,00	0,00	212,00	2544,00
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM	KUS	4,0	106,00	424,00	0,00	0,00
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	8,0	159,00	1272,00	0,00	0,00
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM	KUS	12,0	265,00	3180,00	0,00	0,00
29131400-0	329131	KOHOUT KULOVÝ R250D 1/2"	KUS	2,0	159,00	318,00	0,00	0,00
29131400-0	329131	KOHOUT KULOVÝ R250D 3/4"	KUS	4,0	234,00	936,00	0,00	0,00
29131400-0	329131	KOHOUT KULOVÝ R250D 1"	KUS	6,0	371,00	2226,00	0,00	0,00
28815210-3	329131	FILTR ZÁVITOVÝ 100 MIKRONŮ FF06 1" AA	KUS	6,0	2332,00	13992,00	0,00	0,00
28815210-3	329131	BEZPEČNOSTNÍ KOMBINACE 1/2" EB SE ZP Klapkou	KUS	2,0	371,00	742,00	0,00	0,00
28815210-3	329131	BEZPEČNOSTNÍ KOMBINACE 3/4" EB SE ZP Klapkou	KUS	4,0	403,00	1612,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	TLAKOVÁ ZKOUSHKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	221,0	0,00	0,00	22,00	4862,00
45332200-5	453300	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	221,0	0,00	0,00	32,00	7072,00
		CELKEM VODOVOD	OBOR:	722		64655,00		69160,00
	725	PSV ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		725				
45332400-7	453300	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY	SOUBOR	5,0	0,00	0,00	424,00	2120,00
28815210-3	262200	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU HL. 12.5 CM	SOUBOR	2,0	4770,00	9540,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCI VÝŠKA 1100 PRO TP HL. 8 CM	SOUBOR	1,0	6360,00	6360,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	OVLÁDACÍ DESKA BILÁ PLASTOVÁ	SOUBOR	3,0	1325,00	3975,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	KRYCÍ DESKA BILÁ + PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ POD OMÍTKU	SOUBOR	1,0	1802,00	1802,00	0,00	0,00

28815210-3	262200	VÝLEVKOVÝ PODOMÍTKOVÝ MODUL S TLAČÍTKEM	SOUBOR	1,0	4770,00	4770,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNIHO WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 80 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU HL. 8 CM	SOUBOR	1,0	5088,00	5088,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH	SOUBOR	4,0	0,00	0,00	212,00	848,00
26214000-1	262200	KLOZET ZÁVĚSNÝ ZKRACENÝ 49 CM	SOUBOR	3,0	2385,00	7155,00	0,00	0,00
26214000-1	262200	KLOZET ZÁVĚSNÝ 355x700 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP	SOUBOR	1,0	4399,00	4399,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	TLUMÍČÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	SOUBOR	4,0	106,00	424,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	SEDÁTKO DURAPLAST PRO TP	SOUBOR	1,0	1325,00	1325,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	SEDÁTKO WC TERMOPLAST PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY	SOUBOR	3,0	1060,00	3180,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM	SOUBOR	1,0	0,00	0,00	424,00	424,00
26214000-1	262200	PISOÁROVÝ ZÁCHODEK S RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM A VESTAVĚNÝM ZDROJEM AC 230V	SOUBOR	1,0	9010,00	9010,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ UMÝVADEL SE SIFONEM NA ŠROUBY	SOUBOR	2,0	0,00	0,00	234,00	468,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ UMÝVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	SOUBOR	15,0	0,00	0,00	234,00	3510,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ SLOUPU/POLOSLOUPU K UMÝVADLU	SOUBOR	15,0	0,00	0,00	159,00	2385,00
26213999	262200	POLOSLOUP K UMÝVADLU KOLO REKORD	SOUBOR	15,0	1166,00	17490,00	0,00	0,00
26213999	262200	UMÝVADLO 50x41 S OTVOREM PRO BATERII	SOUBOR	15,0	1166,00	17490,00	0,00	0,00
26213999	262200	UMÝVÁTKO 40x33 S OTVOREM PRO BARERII	SOUBOR	2,0	1060,00	2120,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	HL 134.0 PP SIFON UMÝVADLOVÝ PODOMÍTKOVÝ 5/4"	KUS	1,0	636,00	636,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	HL 132.40 PP SIFON UMÝVADLOVÝ DN 40	KUS	16,0	212,00	3392,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VAN OCELOVÝCH/PLASTOVÝCH SE SIFONEM	SOUBOR	1,0	0,00	0,00	318,00	318,00
28815210-3	287511	VANA OCELOVÁ SMALTOVANÁ 120X70	SOUBOR	1,0	2332,00	2332,00	0,00	0,00
28815210-3	287511	NOHY PRO VANU	SOUBOR	1,0	583,00	583,00	0,00	0,00
28815210-3	252312	HL 555N ODPADNÍ VANOVÁ SOUPRAVA - CHROM	SOUBOR	1,0	1908,00	1908,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ BIDETŮ DIT BEZ SOUPRAVY	SOUBOR	1,0	0,00	0,00	424,00	424,00
28815210-3	262200	HL135 SIFON UMÝVADLOVÝ NEBO BIDETOVÝ	KUS	1,0	159,00	159,00	0,00	0,00
26214400-5	262200	BIDET ZVĚSNÝ BÍLÝ S OTVOREM PRO BATERII	SOUBOR	1,0	2968,00	2968,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	TLUMÍČÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	SOUBOR	1,0	106,00	106,00	0,00	0,00
28815210-3	262200	INSTALAČNÍ MODUL PRO BIDET K ZAZDĚNÍ	SOUBOR	1,0	4240,00	4240,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ	SOUBOR	1,0	0,00	0,00	1590,00	1590,00
28815210-3	252312	SKLÁDAČÍ DVEŘE 90X1900 RÁM MATNÝ ELOX. BEZP. SKLO LINIE	SOUBOR	1,0	7420,00	7420,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VÝLEVK	SOUBOR	1,0	0,00	0,00	318,00	318,00
28815210-3	262200	VÝLEVKA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU NÁSTĚNNÁ ODPAD DN 100	SOUBOR	1,0	4770,00	4770,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ EL ZÁSOBNIKŮ TLAKOVÝCH	SOUBOR	6,0	0,00	0,00	1431,00	8586,00
29715100-5	297125	ZÁSOBNÍK EL TLAKOVÝ HRANATÝ 50 I, 2/3 KW 951x380x392 MM	SOUBOR	1,0	7950,00	7950,00	0,00	0,00
29715100-5	297125	ZÁSOBNÍK EL TLAKOVÝ HRANATÝ 150 I, 2/3 KW, 1435x475x492 MM	SOUBOR	5,0	9010,00	45050,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2"	KUS	2,0	0,00	0,00	106,00	212,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	34,0	0,00	0,00	106,00	3604,00
28815210-3	291311	VENTIL PRAČKOVÝ ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU KOMOROU	KUS	2,0	159,00	318,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	34,0	159,00	5406,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	PRODLOUŽENÍ T 216 X G 1/2X100	KUS	2,0	106,00	212,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ BATERII NÁSTĚNNÝCH	KUS	1,0	0,00	0,00	318,00	318,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ BATERII STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	17,0	0,00	0,00	265,00	4505,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ BATERII VANOVÝCH	KUS	1,0	0,00	0,00	265,00	265,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ BATERII SPRCHOVÝCH	KUS	12,0	0,00	0,00	250,00	3000,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ A PANELŮ (VČETNĚ BATERIE)	KUS	1,0	0,00	0,00	361,00	361,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ SMĚŠOVAČÍCH VENTILŮ VENTILŮ	KUS	4,0	0,00	0,00	265,00	1060,00
28815210-3	291311	DELABIE CENTRÁLNÍ SMĚŠOVAČÍ VENTIL PREMIER COMPACT 3/4" 733021	KUS	4,0	1060,00	4240,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	DELABIE UMÝVADLOVÁ STOJ. ÚSPORNÁ BATERIE 2421, PRŮTOK 5 L/MIN	KUS	17,0	1166,00	19822,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	1,0	1325,00	1325,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ SE SPRCHOU	KUS	1,0	1590,00	1590,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	TACNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S PODOMÍTKOVÝM VENTILEM	KUS	12,0	3710,00	44520,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE THERM SE SPRCHOVÝM SETEM	KUS	1,0	4240,00	4240,00	0,00	0,00

28815210-3	291311	SPRACHA HLAVOVÁ NÁKLOPNÁ S PODOMÍTKOVÝM PŘIPOJENÍM	KUS	12,0	2120,00	25440,00	0,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	9,0	0,00	0,00	87,00	783,00	0,00
28815210-3	291311	HL 21 PP NÁLEVKA DN 40	KUS	6,0	424,00	2544,00	0,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	HL 400 PE SIFON PRAČKOVÝ DN 40/50	KUS	3,0	265,00	795,00	0,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ DVÍŘEK	KUS	4,0	0,00	0,00	318,00	1272,00	0,00
28815210-3	291311	PRŮVĚTRNÍK AL BÍLÝ 200X150	KUS	1,0	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	DVÍŘKA MAGNETICKÁ POD OBKLED 400X400	KUS	3,0	371,00	1113,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	OBOR:	725		287578,00		36371,00	
	713	PSV TEPELNÉ IZOLACE		713					
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	170,0	0,00	0,00	53,00	9010,00	
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM	METR	51,0	0,00	0,00	64,00	3264,00	
28815210-3	453300	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	18,1	0,00	0,00	43,00	776,15	
28815210-3	291311	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLISŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	2,0	212,00	424,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 18/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	70,0	27,00	1890,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	5,0	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 28/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	15,0	22,00	330,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	26,0	27,00	702,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 18/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	80,0	53,00	4240,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	15,0	53,00	795,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 28/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	10,0	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G	KUS	4,0	91,00	364,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)	KUS	3,0	159,00	477,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	736,7	3,00	2210,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM TEPELNÉ IZOLACE	OBOR:	713		12317,00		13050,15	
	767	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE		767					
45223100-7	454212	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	1,2	0,00	0,00	212,00	254,40	
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38	KUS	3,0	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00
28500000-7	280000	ZAVÍTOVÁ TYČ	KUS	3,0	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE	OBOR:	767		228,00		254,40	

RD

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

3 - Záměna otopných těles, vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou 300

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

42766991

CZ42766991

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

149 465,00

DPH základní
snížená

Základ daně
149 465,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
31 387,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

180 852,65

THERM, spol. s r. o.

Pavlova 135/144

700 20 Osava - Zábřeh

IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

3 - Záměna otopných těles, vytápění

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant: Ing. Marek Milata, Berna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

149 465,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

149 465,00

149 465,00

89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

3 - Záměna otopných těles, vytápění

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant: Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

149 465,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

149 465,00

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

149 465,00

1

K

735001

Záměna otopných těles, vytápění

kpl


1,000

149 465,00

149 465,00

PD

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Záměna otopných těles, vytápění	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZŠ Alšova, ul. Alšova 1123/2, 742 21, Kopřivnice	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
Ing. Marek Milata		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	149 465	
ZRN celkem	149 465	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	149 465	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	149 465	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 THERM, spol. s r. o. Paylovova 1351/44 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO: 42763911 - DIČ: CZ42763911	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	149 465 Kč
DPH	21 % činí :	31 388 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		180 853 Kč

Poznámka :

Cenová soustava vlastní. Obchodní názvy uvedené v této dokumentaci jsou pouze orientační, můžou být použity i jiné materiály, zařízení se stejnými nebo lepšími technickými parametry.

Stavba :	ZŠ Alšova, ul. Alšova 1123/2, 742 21, Kopřivnice
Objekt :	Záměna otopných těles, vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
756 sekce A	0	88 520	0	0	0
756 sekce B	0	23 785	0	0	0
756 sekce C	0	28 680	0	0	0
723-9 Ostatní	0	8 480	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	149 465	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

2

Výkaz, výměr

Stavba :	ZŠ Alšova, ul. Alšova 1123/2, 742 21, Kopřivnice
Objekt :	Záměna otopných těles, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 756		sekce A				
1	756-101	Hliníkové čl. radiátory vyrobené vysokotlakým litím ze slitiny AlSi11Cu2, se spodním připojením, rozteč 50 mm. Radiátor se vyznačuje zaoblenou horní částí, nízkou hl. (jen 80 mm) a masivním provedením je vhodný pro školy. Otopné těleso 800/16 VKP	ks	1,00	8 800,00	8 800,00
2	756-102	DTTO, ale otopné těleso 800/12 VKP	ks	2,00	7 740,00	15 480,00
3	756-103	DTTO, ale otopné těleso 800/12 VKL	ks	1,00	7 740,00	7 740,00
4	756-104	DTTO, ale otopné těleso 800/8 VKP	ks	2,00	6 680,00	13 360,00
5	756-105	DTTO, ale otopné těleso 800/8 VKL	ks	2,00	6 680,00	13 360,00
6	756-106	montážní set HLUS	ks	8,00	745,00	5 960,00
7	756-107	termostatická hlavice pro veřejné budovy, kapalinová s vestavěným čidlem	ks	4,00	375,00	1 500,00
8	756-108	termostatická hlavice pro veřejné budovy, kapalinová s kapilárou	ks	4,00	640,00	2 560,00
9	756-109	H-šroubení pro tělesa VK, šroubení umožňuje odstavení a vypuštění radiátoru při jeho demontáži	ks	8,00	640,00	5 120,00
10	756-110	Potrubí připojovací CU 15x1	bm	24,00	265,00	6 360,00
11	756-111	Potrubní tep. iz. pouzdra D 15, tl. 25	bm	24,00	110,00	2 640,00
12	756-112	Stavební pomocné práce, demontáž stávajícího zař.	h	24,00	235,00	5 640,00
	Celkem za	756 sekce A				88 520,00
Díl: 756		sekce B				
13	756-101	Hliníkové čl. radiátory vyrobené vysokotlakým litím ze slitiny AlSi11Cu2, se spodním připojením, rozteč 50 mm. Radiátor se vyznačuje zaoblenou horní částí, nízkou hl. (jen 80 mm) a masivním provedením je vhodný pro školy. Otopné těleso 500/16 VKP	ks	1,00	7 740,00	7 740,00
14	756-102	DTTO, ale otopné těleso 500/16 VKL	ks	1,00	7 740,00	7 740,00
15	756-106	montážní set HLUS	ks	2,00	745,00	1 490,00
16	756-107	termostatická hlavice pro veřejné budovy, kapalinová s vestavěným čidlem	ks	2,00	375,00	750,00
17	756-109	H-šroubení pro tělesa VK, šroubení umožňuje odstavení a vypuštění radiátoru při jeho demontáži	ks	2,00	640,00	1 280,00
18	756-110	Potrubí připojovací CU 15x1	bm	9,00	265,00	2 385,00
19	756-111	Potrubní tep. iz. pouzdra D 15, tl. 25	bm	9,00	110,00	990,00
20	756-112	Stavební pomocné práce, demontáž stávajícího zař.	h	6,00	235,00	1 410,00
	Celkem za	756 sekce B				23 785,00
Díl: 756		sekce C				
21	756-101	Hliníkové čl. radiátory vyrobené vysokotlakým litím ze slitiny AlSi11Cu2, se spodním připojením, rozteč 50 mm. Radiátor se vyznačuje zaoblenou horní částí, nízkou hl. (jen 80 mm) a masivním provedením je vhodný pro školy. Otopné těleso 800/2 VKL	ks	1,00	2 650,00	2 650,00
22	756-102	DTTO, ale otopné těleso 800/4 VKL	ks	2,00	3 180,00	6 360,00
23	756-106	montážní set HLUS	ks	3,00	745,00	2 235,00
24	756-107	termostatická hlavice pro veřejné budovy, kapalinová s vestavěným čidlem	ks	3,00	375,00	1 125,00
25	756-109	H-šroubení pro tělesa VK, šroubení umožňuje odstavení a vypuštění radiátoru při jeho demontáži	ks	3,00	640,00	1 920,00
26	756-110	Potrubí připojovací CU 15x1	bm	30,00	265,00	7 950,00
27	756-111	Potrubní tep. iz. pouzdra D 15, tl. 25	bm	30,00	110,00	3 300,00
28	756-112	D+M odvzdušňovací automatický ventil DN10	ks	2,00	160,00	320,00
29	756-113	Stavební pomocné práce, demontáž stávajícího zař.	h	12,00	235,00	2 820,00
	Celkem za	756 sekce C				28 680,00
Díl: 723-9		Ostatní				
30	723--1101	Tlaková a provozní zkouška a zaškolení obsluhy	kpl	1,00	3 180,00	3 180,00
31	723--1102	Doprava	kpl	1,00	5 300,00	5 300,00
	Celkem za	723-9 Ostatní				8 480,00

2

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

4 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

IČ: 42766991

THERM spol. s r. o.

DIČ: CZ42766991

Projektant:


Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou 300

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		424 308,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	424 308,00 0,00	89 104,68 0,00
Cena s DPH		513 412,68


THERM, spol. s r. o.
Pevlovova 1351/44
780 30 Opatovice - ZŠPřb
IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

4 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant: Ing. Marek Milata, Berna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

424 308,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

424 308,00

424 308,00

2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

4 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant: Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

424 308,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

424 308,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

424 308,00

1	K	741001	Elektroinstalace - silnoproud - sekce A - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	200 072,45	200 072,45	
2	K	741002	Elektroinstalace - silnoproud - sekce A - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	110 709,80	110 709,80	
3	K	741003	Elektroinstalace - silnoproud - sekce A - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	113 525,75	113 525,75	

AD

Stavební rozpočet - rekapitulace

Stavební rozpočet - rekapitulace						
Název stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu ZŠ Alšova - část II (pav. vedení a pav.tělocvičen)			Objednatel:	Město Koprivnice	
Druh stavby a účel:	Elektroinstalace - sekce A			Projektant:		
Lokalita:	ZŠ Alšova , Alšova 1123, Koprivnice (část II- pavilon vedení a pavilon tělocvičen)			Zhotovitel:		
Zpracoval:				Zpracováno dne:		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
A		Elektroinstalace -sekce A (sprchy,umývárny,šatny)	138 387,20	61 685,25	200 072,45	0,39
A	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	20 310,00	20 310,00	0,00
A	M13VD	Podíl přidružených výkonů	0,00	1 970,25	1 970,25	0,00
A	M14VD	Přírážka za podružný materiál	6 012,30	0,00	6 012,30	0,00
A	M21	Elektromontáže	0,00	39 405,00	39 405,00	0,00
A		Ostatní materiál	132 374,90	0,00	132 374,90	0,39
B		Elektroinstalace-sekce B (prádelna,denní m.uklíz.)	70 305,30	40 404,50	110 709,80	0,19
B	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	16 160,00	16 160,00	0,00
B	M13VD	Podíl přidružených výkonů	0,00	1 154,50	1 154,50	0,00
B	M14VD	Přírážka za podružný materiál	3 158,30	0,00	3 158,30	0,00
B	M21	Elektromontáže	0,00	23 090,00	23 090,00	0,00
B		Ostatní materiál	67 147,00	0,00	67 147,00	0,19
C		Elektroinstalace - sekce C (WC vedení)	70 932,00	42 593,75	113 525,75	0,14
C	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	16 160,00	16 160,00	0,00
C	M13VD	Podíl přidružených výkonů	0,00	1 258,75	1 258,75	0,00
C	M14VD	Přírážka za podružný materiál	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
C	M21	Elektromontáže	0,00	25 175,00	25 175,00	0,00
C		Ostatní materiál	67 682,00	0,00	67 682,00	0,14
			Celkem:		424 307,99	
			21% DPH		89 104,68	
			Celkem vč. DPH		513 412,66	
CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ						
Obchodní názvy uvedené v této dokumentaci jsou pouze orientační, můžou být použité i jiné materiály, zařízení se stejnými nebo lepšími technickými parametry.						

4

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu ZŠ Alšova - část II (pav. vedení a pav.tělocvičen)		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Kopřivnice	
Druh stavby a účel:		Elektroinstalace - sekce A, B, C		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		ZŠ Alšova , Alšova 1123, Kopřivnice (část II- pavilon vedení a pavilon tělocvičen)		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Obj/Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)
90		Elektroinstalace -sekce A (sprchy,umývárny,satny)				138 387,20	61 685,25	200 072,45	0,39
		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	20 310,00	20 310,00	0,00
1	A 901 R00	Hzs-prohlídka stavby	hod	1,00	265	0,00	265,00	265,00	0,00
2	A 900 RT4	Hzs - nepředvídatelné práce neoceněné ceníky	hod	10,00	265	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00
3	A 900 R02	HZS - koordinace postupu prací s jinými profesemi	hod	3,00	265	0,00	795,00	795,00	0,00
4	A 905 R01	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj.	hod	8,00	375	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5	A 901 R00	Hzs-úklid	hod	20,00	265	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
6	A 905 R01	zpracování PD skutečného provedení	hod	8,00	375	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
7	A 900 RT4	Hzs - demontáž včetně zajištění likvidace stávající elektroinstalace	hod	20,00	265	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
M13VD		Podíl přidružených výkonů				0,00	1 970,25	1 970,25	0,00
8	A 13VD	PPV- zednické práce(průrazy, sekání rýh, zaomítání drážek, prostupů, včetně materiálu....) -5 % z M 21		0,05	39 405,00	0,00	1 970,25	1 970,25	0,00
M14VD		Přirážka za podružný materiál				6 012,30	0,00	6 012,30	0,00
9	A 14VD	Přirážka za podružný materiál -3, 5% z (M21 +ostatní materiál)		0,035	171 779,90	6 012,30	0,00	6 012,30	0,00
M21		Elektromontáže				0,00	39 405,00	39 405,00	0,00
10	A 210192551R00	Montáž ochranné přípojnice včetně krabice	kus	1,00	110	0,00	110,00	110,00	0,00
11	A 210270801R00	Štítek kabelový označ	kus	2,00	10	0,00	20,00	20,00	0,00
12	A 210010301R00	Krabice přístrojová pod omítku	kus	12,00	35	0,00	420,00	420,00	0,00
13	A 210290811R00	Připojení el.spotřebičů (el. ohřivače, VZT, ZTI, TR,...)	kus	6,00	530	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00
14	A 210110081R00	Spínač speciální sporákový zapuštěný do 400V/25A	kus	4,00	160	0,00	640,00	640,00	0,00

2

15	A	210111001R00	Zásuvka domovní vestavná - 1- násobná, IP 20	kus	4,00	65	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
16	A	210190003R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00	530	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
17	A	210120451R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A	kus	1,00	530	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
18	A	210010021R00	Trubka tuhá/ohěbná z PVC uložená pevně, do 16 mm	m	6,00	15	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
19	A	210220321R00	Svorka na potrubí včetně Cu pásku	kus	30,00	55	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
20	A	210110048R00	Spínač zapuštěný tlačítkový s orient. doutnavkou	kus	4,00	55	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
21	A	210110072R00	Pohybové čidlo	kus	20,00	110	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
22	A	210020321R00	Lišta PVC 40x25 mm	m	28,00	40	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
23	A	210021002R00	Úprava v rozvaděči v místě napojení	kus	1,00	110	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
24	A	210800546R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně	m	50,00	20	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
25	A	210800549R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený pevně	m	28,00	20	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
26	A	210802337R00	Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená/ pod omítkou	m	16,00	20	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
27	A	210810054R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm2 pevně uložený/pod omítkou	m	28,00	55	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
28	A	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený/ pod omítkou	m	120,00	25	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
29	A	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený/pod omítkou	m	15,00	20	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
30	A	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený/ pod omítkou	m	530,00	20	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
31	A	210201063R00	Montáž -svítlidlo vestavné do podhledu, nástěnné, stropní	kus	32,00	135	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00
32	A	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	27,00	20	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
33	A	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00	30	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
34	A	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	9,00	40	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
35	A	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x16 mm2	kus	2,00	55	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
36	A	211010010R00	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8	kus	110,00	10	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
37	A	210020661R00	Montáž vč. dodávky materiálu pro uchycení kabelů nad SDK	kg	5,00	530	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
38	A	210010322R00	Krabice rozvodná vč. svorkovnice, víčka se zapojením pod omítku	kus	12,00	30	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00

4

39	A	210010351R00	Krabice rozvodná vč. svorkovnice se zapojením, nástěnná	kus	23,00	55	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní materiál												
40	A	35713220	Rozvaděč pro sekci A- kompletní dodávka skřín včetně přístrojová náplně a zapojení (Okruhy v rozvaděči : 1xzásuvkový, 1x nouz. sv., 2x světelný,4xohříváče, 1xVZT)	kus	1,00	15900	15 900,00	0,00		15 900,00	0,01	0,01
41	A	34536392	Spínač 3-pol. 16A/400V, se sig. doutnavkou , pod omítku , IP 20 - kompletní- přístroj, kryt, rámeček	kus	4,00	585	2 340,00	0,00		2 340,00	0,00	0,00
42	A	34561664	Ochranná přípojnice včetně krabice MET	kus	1,00	375	375,00	0,00		375,00	0,00	0,00
43	A	35441996	Svorka na pospojování (ke konstrukci, potrubí,...)	kus	30,00	25	750,00	0,00		750,00	0,00	0,02
44	A	56284127	Hmoždinka D 8 -10 mm	1M	0,30	2120	636,00	0,00		636,00	0,00	0,00
45	A	58541250	Sádra bílá 1 kg bal.	T	0,04	1060	42,40	0,00		42,40	1,00	0,04
46	A	34561616	Štítek označovací na kabel	kus	2,00	5	10,00	0,00		10,00	0,00	0,00
47	A	34535435	Tlačítkový ovladač,řaz. 1/0 s orient. doutnavkou, 250V/10A, IP 44, z.p.o.- kompl.-kryt, přístroj, rámeček	kus	4,00	165	660,00	0,00		660,00	0,00	0,00
48	A	34552200	Zásuvka 1- nás., 250V/16A, s ochrannými clonkami, IP 20, z.p.o. - kompletní vč. rámečku, b.bílá (v každé šatně 1ks)	kus	4,00	135	540,00	0,00		540,00	0,00	0,00
49	A	35822403	Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LSN 25B/3	kus	1,00	585	585,00	0,00		585,00	0,00	0,00
50	A	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 +5 % pr.	m	556,50	15	8 347,50	0,00		8 347,50	0,00	0,08
51	A	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 +5% pr.	m	126,00	20	2 520,00	0,00		2 520,00	0,00	0,03
52	A	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 + 5% pr.	m	16,00	25	400,00	0,00		400,00	0,00	0,00
53	A	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x16 mm2 + 5% pr.	m	30,00	160	4 800,00	0,00		4 800,00	0,00	0,03
54	A	34140885	Vodič silový CY zř 4,00 mm2 +5% pr.	m	52,50	20	1 050,00	0,00		1 050,00	0,00	0,00
55	A	34140968	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 +5 % pr.	m	29,50	60	1 770,00	0,00		1 770,00	0,00	0,00
56	A	34143808	Kabel CYSY 3x1,50 mm2 + 5 % pr.	m	16,80	45	756,00	0,00		756,00	0,00	0,00
57	A	345700420000	Trubka elektroinstalační PVC o pr. 16 + 5 % pr.	m	6,30	10	63,00	0,00		63,00	0,00	0,00
58	A	345704060000	Krabice rozvodná , nástěnná vč. svorkovnice, víčka	kus	23,00	55	1 265,00	0,00		1 265,00	0,00	0,00
										132 374,90	0,39	

AD

59	A	345704090000	Krabice rozvodná včetně svorkovnice a víčka pod omítku	kus	4,00	80	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
60	A	345709990007	Lišta PVC 40 x 25 mm +5 % pr.	m	29,50	30	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
61	A	34571511	Krabice přístrojová kruhová pod omítku	kus	12,00	55	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
62	A	34572306	Pásky stahovací 200 x 4,5	1C	1,00	60	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
63	A	34828430	Svítilno nouzové (N) - nástěnné, 8W, 1 hod. vč. sv. zdroje , piktoqramu , rec. poplatku za zdroj a svítidlo	kus	4,00	690	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,01
64	A	34825115	Svítilno C- LED 32-45W, zapuštěné do podhledu 600x600, plný kryt-prizma, IP 20 vč. sv. zdroje a rec. poplatků za droj a svítidlo	kus	16,00	1590	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	0,05
65	A	34833150	Svítilno (C,D)- LED 32-45W, zapuštěné do podhledu 600x60, plný kryt- prizma, IP 54, vč. sv. zdroje a rec. poplatků za zdroja svítidlo	kus	12,00	4770	57 240,00	0,00	57 240,00	0,01	0,10
66	A	35811750	Pohybové, soumrakové čidlo IP 44 (ovl. osvětlení, VZT)	kus	8,00	110	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
67	A	35811740	Pohybové, soumrakové čidlo, IP 20 (ovl. osvětlení, VZT)	kus	12,00	110	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,01
Elektroinstalace-sekce B (prádelna, denní m. ukliz.)											
90							70 305,30	40 404,50	110 709,80	0,19	0,00
68	B	901 R00	Hzs-prohlídka stavby	hod	1,00	265	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
69	B	900 RT4	Hzs - nepředvídatelné práce neoceněné ceníky	hod	9,00	265	0,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00
70	B	900 R02	HZS - koordinace postupu prací s jinými profesemi	hod	2,00	265	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
71	B	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	6,00	375	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
72	B	901 R00	Hzs-úklid	hod	16,00	265	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00
73	B	905 R01	zpracování PD skutečného provedení	hod	6,00	375	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
74	B	900 RT4	Hzs - demontáž včetně zajištění likvidace stávající elektroinstalace	hod	16,00	265	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00
M13VD							0,00	1 154,50	1 154,50	0,00	0,00
75	B	13VD	PPV- zednické práce(průrazy, sekání rýh, zaomítání drážek, prostupů, včetně materiálu...) -5 % z M 21		0,05	23 090,00	0,00	1 154,50	1 154,50	0,00	0,00
M14VD							3 158,30	0,00	3 158,30	0,00	0,00
76	B	14VD	Přirážka za podružný materiál (M21+ ostatní materiál)		0,035	90 237,00	3 158,30	0,00	3 158,30	0,00	0,00
M21							0,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00
77	B	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	1,00	55	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00

2

78	B	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná 2- násobná, IP 20	kus	3,00	65	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
79	B	210010301R00	Krabice přístrojová pod omítku	kus	13,00	35	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
80	B	210010322R00	Krabice rozvodná vč. svorkovnice, víčka se zapojením pod omítku	kus	20,00	55	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
81	B	210220321R00	Svorka na potrubí včetně Cu pásku	kus	12,00	55	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
82	B	211010010R00	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8	kus	50,00	10	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
83	B	210020321R00	Lišta PVC 40x25 mm	m	28,00	40	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
84	B	210021002R00	Úprava v rozvaděči v místě napojení	kus	1,00	1590	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00
85	B	210192551R00	Montáž ochranné přípojnice včetně krabice	kus	1,00	110	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
86	B	210270801R00	Štítek kabelový označ	kus	2,00	10	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
87	B	210290811R00	Připojení el.spotřebičů (el. ohřivače, VZT, ZTI, TR...)	kus	2,00	530	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00
88	B	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený/ pod omítkou	m	160,00	20	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
89	B	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený/pod omítkou	m	8,00	20	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
90	B	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený/ pod omítkou	m	260,00	20	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
91	B	210802337R00	Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená/ pod omítkou	m	1,00	25	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
92	B	210800546R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně	m	30,00	20	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
93	B	210010021R00	Trubka tuhá/ohěbná z PVC uložená pevně, do 16 mm	m	1,00	10	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
94	B	210120451R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A	kus	1,00	530	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
95	B	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	1,00	40	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
96	B	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový do vlhka	kus	1,00	55	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
97	B	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový do vlhka	kus	1,00	55	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
98	B	210111001R00	Zásuvka domovní vestavná - 1- násobná, IP 20	kus	2,00	65	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
99	B	210110081R00	Spínač speciální sporákový zapuštěný do 400V/25A	kus	1,00	160	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
100	B	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00	530	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
101	B	210110072R00	Časový spínač s doběhem pod vypínač	kus	1,00	265	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
102	B	210111021R00	Zásuvka domovní , zap. pod omítku - provedení 2P+Z, do vlhka	kus	3,00	65	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
103	B	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	24,00	20	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00

22

104 B	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	10,00	30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
105 B	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm ²	kus	8,00	40	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
106 B	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x16 mm ²	kus	2,00	55	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
107 B	210810054R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm ² pevně uložený/pod omítkou	m	28,00	55	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
108 B	210800549R00	Vodič nn a vn CY 16 mm ² uložený pevně	m	28,00	20	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
109 B	210201063R00	Montáž - svítidlo vestavné do podhledu, nástěnné, stropní	kus	11,00	160	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní materiál							67 147,00	0,00	67 147,00	0,19
110 B	34535405	Přepínač sériový, řaz.5, 250V/10A, IP20, zapuštěný, kompletní - kryt, přístroj, rámeček	kus	1,00	170	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 B	34551373	Zásuvka 1-nás., 250V/16A, zapuštěná pod omítku, IP 44- kompletní (přístroj, kryt rámeček)	kus	3,00	165	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 B	34552210	Zásuvka 2- nás., 250V/16A, s clonkami, natočenými horními dutinkami, z.p.o. IP 20- kompletní vč. rámečku	kus	3,00	160	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 B	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x16 mm ² + 5% pr.	m	30,00	160	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,03
114 B	35713220	Rozvaděč pro sekci B a C - kompletní dodávka skříně pro sekci B+C včetně přístrojové náplně a zapojení pro sekci B (okruhy v rozvaděči pro sekci B : 1x světlý, 1x ohříváč, 2x zás. pračka, 1x zás. sušička, 2x zásuvkový, 1x nouz. sv. pro sekci B+C, 1x VZT)	kus	1,00	15900	15 900,00	0,00	0,01	0,01	0,01
115 B	34536392	Spínač 3-pol. 16-25A/400V, se sig. doutnavkou , pod omítku , IP 44 - kompletní- přístroj, kryt, rámeček	kus	1,00	585	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 B	34561664	Ochranná přípojnice včetně krabice MET	kus	1,00	375	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 B	35441996	Svorka na pospojování (ke konstrukci, potrubí,...)	kus	12,00	25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,01
118 B	56284127	Hmoždinka D 8 -10 mm	1M	0,20	5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 B	58541250	Sádra bílá 1 kg bal.	T	0,02	5300	106,00	0,00	0,00	1,00	0,02
120 B	34561616	Štítek označovací na kabel	kus	2,00	10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

121 B	34552200	Zásuvka 1- nás., 250V/16A, s ochrannými clonkami, IP 20, z.p.o. - kompletní vč. rámečku, b.bílá	kus	2,00	135	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
122 B	34535400	Spínač 1pólový , řaz. 1, 250V/10A, IP 20, zapuštěný, kompletní-přístroj, kryt, rámeček	kus	1,00	135	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
123 B	34535560	Spínač 1-pólový, řaz. 1, 250V/10A, IP 44 , zapuštěný , kompl. (přístroj, kryt, rámeček)	kus	1,00	165	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
124 B	34535562	Přepínač sériový, řaz. 5, 250V/10A, IP 44, zapuštěný, kompletní - přístroj, kryt, rámeček	kus	1,00	195	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
125 B	34535529	Časový spínač s doběhem pod vypínač	kus	1,00	480	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
126 B	35822403	Jistič do 63 A 3pólový charakter: B LSN 25B/3	kus	1,00	585	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
127 B	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 + 5% pr.	m	8,40	25	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
128 B	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 +5 % pr.	m	168,00	15	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,03
129 B	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 +5% pr.	m	273,00	20	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,05
130 B	34140885	Vodič silový CY zž 4,00 mm2 +5% pr.	m	31,50	20	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
131 B	34140968	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 +5 % pr.	m	29,50	60	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00
132 B	34143808	Kabel CYSY 3x1,50 mm2 + 5 % pr.	m	1,00	45	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
133 B	345700420000	Trubka elektroinstalční PVC o pr. 16 + 5 % pr.	m	1,00	10	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
134 B	345704090000	Krabice rozvodná včetně svorkovnice a víčka pod omítku	kus	20,00	55	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
135 B	345709990007	Lišta vkladací plastová 40 x 25 mm +5 % pr.	m	30,00	30	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
136 B	34571511	Krabice přístrojová kruhová pod omítku	kus	13,00	10	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
137 B	34828430	Svítlidlo nouzové (N) - nástěnné, 8W, vč. sv. zdroje , piktogramu , rec. poplatku za zdroj a svítlidlo	kus	1,00	690	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
138 B	34814420	Svítlidlo stropní/přisazené, LED , IP 20 (B),36W vč. sv.zdrojů a rec.poplatků	kus	6,00	1590	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,03
139 B	34800622.V	Svítlidlo stropní/přisazené, LED, IP x4 (B),36W vč. sv. zdrojů a rec. poplatků	kus	4,00	4770	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00
90		Elektroinstalace - sekce C (WC vedení)				70 932,00	42 593,75	113 525,75		0,14
140 C		Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				0,00	16 160,00	16 160,00		0,00
R00		Hzs-prohlídka stavby		1,00	265	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00

4

141 C	900	RT4	Hzs - nepředvídatelné práce neoceňené ceníky	hod	9,00	265	0,00	2 385,00	0,00	0,00
142 C	900	R02	HZS - koordinace postupu prací s jinými profesemi	hod	2,00	265	0,00	530,00	0,00	0,00
143 C	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	6,00	375	0,00	2 250,00	0,00	0,00
144 C	901	R00	Hzs-uklid	hod	16,00	265	0,00	4 240,00	0,00	0,00
145 C	905	R01	zpracování PD skutečného provedení	hod	6,00	375	0,00	2 250,00	0,00	0,00
146 C	900	RT4	Hzs - demontáž včetně zajištění likvidace stávající elektroinstalace	hod	16,00	265	0,00	4 240,00	0,00	0,00
		M13VD	Podíl přidružených výkonů				0,00	1 258,75		0,00
147 C	13VD		PPV- zednické práce(průrazy, sekání rýh, zaomítání drážek, prostupů, včetně materiálu....) -5 % z M 21		0,05	25 175,00	0,00	1 258,75	0,00	0,00
		M14VD	Přirážka za podružný materiál				3 250,00	0,00		0,00
148 C	14VD		Přirážka za podružný materiál -3, 5% z (M21+ ostatní materiál)		0,035	92 857,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00
		M21	Elektromontáže				0,00	25 175,00		0,00
149 C	210010322R00		Krabice rozvodná vč. svorkovnice, víčka se zapojením pod omítkou	kus	10,00	55	0,00	550,00	0,00	0,00
150 C	210010351R00		Krabice rozvodná vč. svorkovnice se zapojením, nástěnná	kus	12,00	55	0,00	660,00	0,00	0,00
151 C	210010301R00		Krabice přístrojová pod omítkou	kus	11,00	10	0,00	110,00	0,00	0,00
152 C	210290811R00		Připojení el.spoteřebičů (el. ohřivače, VZT, ZTI, TR, sušiče rukou)	kus	8,00	530	0,00	4 240,00	0,00	0,00
153 C	210110081R00		Spínač speciální sporákový zapuštěný do 400V/25A	kus	1,00	160	0,00	160,00	0,00	0,00
154 C	210010021R00		Trubka tuhá/ohěbná z PVC uložená pevně, do 16 mm	m	1,00	10	0,00	10,00	0,00	0,00
155 C	210220321R00		Svorka na potrubí , včetně Cu pásku	kus	22,00	55	0,00	1 210,00	0,00	0,00
156 C	210110072R00		Pohybové čidlo	kus	12,00	160	0,00	1 920,00	0,00	0,00
157 C	210110048R00		Tlačítko tísňového volání	kus	2,00	160	0,00	320,00	0,00	0,00
158 C	210110041R00		Spínač zapuštěný jednopólový	kus	8,00	55	0,00	440,00	0,00	0,00
159 C	210110048R00		Spínač zapuštěný tlačítkový s orient.doutnavkou	kus	1,00	55	0,00	55,00	0,00	0,00
160 C	210110072R00		Časový spínač s doběhem pod vypínač	kus	4,00	160	0,00	640,00	0,00	0,00
161 C	210810045R00		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený/ pod omítkou	m	354,00	20	0,00	7 080,00	0,00	0,00
162 C	210810055R00		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený/pod omítkou	m	8,00	20	0,00	160,00	0,00	0,00
163 C	210810046R00		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený/ pod omítkou	m	20,00	20	0,00	400,00	0,00	0,00

2

164 C	210802337R00	Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 pevně uložená/ pod omítkou	m	1,00	20	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
165 C	210800546R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně	m	30,00	20	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
166 C	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	9,00	20	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
167 C	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	3,00	40	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
168 C	210201063R00	Montáž - svítidlo vestavné do podhledu, nástěnné, stropní	kus	11,00	160	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00
169 C	211010010R00	Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8	kus	30,00	10	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
170 C	210020661R00	Montáž vč. dodávky materiálu pro uchycení kabelů nad SDK	kg	5,00	530	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
171 C	210140651R00	Montáž - zvonek/ zvuková signalizace - tíšňové volání	kus	1,00	1590	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00
Ostatní materiál							67 682,00	0,00	67 682,00	0,14
172 C	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 +5 % pr.	m	372,00	15	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,06
173 C	35713220	Rozvaděč pro sekci B a C - dodávka a montáž přístrojové náplně pro sekci C vč. zapojení (Okruhy pro sekci C: 1x světelný, 1x ohřivač, 3x sušič rukou, 1x signalizace /houkačka, 1x VZT)	kus	1,00	15900	15 900,00	0,00	15 900,00	0,01	0,01
174 C	34536392	Spínač 3-pol. 16A/400V, se sig. doutnavkou , pod omítku , IP 20 - kompletní- přístroj, kryt, rámeček	kus	1,00	585	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
175 C	35441996	Svorka na pospojování (ke konstrukci, potrubí,...)	kus	22,00	55	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,02
176 C	56284127	Hmoždinka D 8 -10 mm	1M	0,20	5	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
177 C	58541250	Sádra bílá 1 kg bal.	T	0,02	5300	106,00	0,00	106,00	1,00	0,02
178 C	34535400	Spínač 1pólový , řaz. 1, 250V/10A, IP 20, zapuštěný, kompletní-přístroj, kryt, rámeček	kus	8,00	135	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
179 C	34535529	Časový spínač s doběhem pod vypínač Tlačítkový ovladač.řaz. 1/0 s orient.	kus	4,00	585	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00
180 C	34535435	doutnavkou, 250V/10A, IP 20, z p.o.- kompl.-kryt, přístroj, rámeček	kus	1,00	135	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
181 C	34535435	Tlačítko tíšňové vč. piktogramu pro přivolání, IP 20, z.p.o.- kompl.-kryt, přístroj, rámeček	kus	2,00	1590	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00

2

182 C	35811740	Pohybové, soumrakové čidlo, IP 20 (ovládání osvětlení, VZT)	kus	12,00	690	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,01
183 C	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 + 5% pr.	m	8,40	25	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
184 C	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 +5% pr.	m	21,00	20	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
185 C	34140885	Vodič silový CY zž 4,00 mm2 +5% pr.	m	31,50	20	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
186 C	34143808	Kabel CYSY 3x1,50 mm2 + 5 % pr.	m	1,00	45	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
187 C	345700420000	Trubka elektroinstalační PVC o pr. 16 + 5 % pr.	m	1,00	10	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
188 C	34571511	Krabice přístrojová kruhová pod omítku	kus	11,00	10	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
189 C	345704090000	Krabice rozvodná včetně svorkovnice a víčka pod omítku	kus	10,00	40	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
190 C	345704060000	Krabice rozvodná , nástěnná vč. svorkovnice, víčka	kus	12,00	40	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
191 C	34825115	Svítilno - LED 32-45W, zapuštěné do podhledu 600x600,plný kryt-prizma, IP 20 vč. sv. zdroje a rec. poplatků za droj a svítidlo	kus	8,00	1590	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,02
192 C	34828430	Svítilno nouzové (N) - nástěnné, 8W , vč. sv. zdroje , piktogramu , rec. poplatku za zdroj a svítidlo	kus	3,00	690	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00
193 C	R-pol	Dodávka - sušič rukou	kus	3,00	3180	9 540,00	0,00	9 540,00		
193 C	37414010	Zvonek/sířena/ zvuková signalizace pro tísňové volání	kus	1,00	2650	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00
						Celkem:		424 307,99		

RD

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

5 - Odvod vzduchu, větrání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou 300

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

42766991

CZ42766991

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

240 360,00

DPH základní
snížená

Základ daně
240 360,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 475,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

290 835,60

THERM, spol. s r. o.

Pařetova 1351/44

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

5 - Odvod vzduchu, větrání

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant: Ing. Marek Milata, Berna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

240 360,00

240 360,00

751 - Vzduchotechnika

240 360,00

4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu ZŠ Alšova Kopřivnice

Objekt:

5 - Odvod vzduchu, větrání

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

THERM spol. s r. o.

Projektant: Ing. Marek Milata, Bernartice nad Odrou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 360,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 751

Vzduchotechnika

240 360,00

240 360,00


1	K	751001	Odvod vzduchu, větrání - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	240 360,00	240 360,00	
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	--

Handwritten signature

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Odvod vzduchu, větrání	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ Alšova, ul. Alšova 1123/2, 742 21, Kopřivnice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Ing. Marek Milata	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	35 160	
N	PSV celkem	205 200	
	ZRN celkem	240 360	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	240 360	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	240 360	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 THERM, spol. s r. o. Pavlovova 1351/44 700 00 Ostrava - Zábřeh IČO: 42766901 DIČ: CZ42766991	

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	240 360 Kč
DPH	21 % činí :	50 476 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		290 836 Kč

Poznámka :

Cenová soustava vlastní. Obchodní názvy v této dokumentaci jsou pouze orientační, můžou být použité i jiné materiály, zařízení se stejnými nebo lepšími technickými parametry.

Stavba :	ZŠ Alšova, ul. Alšova 1123/2, 742 21, Kopřivnice
Objekt :	Odvod vzduchu, větrání

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
751	Potrubí	0	43 180	0	0	0
756	Strojní zařízení	0	70 970	0	0	0
756	Odvodní elementy a regulátory	0	34 695	0	0	0
756	el. příslušenství	0	4 700	0	0	0
756	příslušenství	0	51 655	0	0	0
999	Ostatní	35 160	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	35 160	205 200	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

8

Výkaz, výměr

Stavba :	ZŠ Alšova, ul. Alšova 1123/2, 742 21, Kopřivnice
Objekt :	Odvod vzduchu, větrání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 751		Potrubí				
1	751-101	SPIRO 250/3	bm	28,00	330,00	9 240,00
2	751-102	SPIRO 355/3	bm	3,00	545,00	1 635,00
3	751-103	SPIRO 400/3	bm	22,00	545,00	11 990,00
4	751-104	OBJ90400250	ks	2,00	755,00	1 510,00
5	751-105	OBJ90250250	ks	2,00	585,00	1 170,00
6	751-106	OBJ90250200	ks	1,00	545,00	545,00
7	751-107	OBJ90250125	ks	2,00	450,00	900,00
8	751-108	OBJ90200125	ks	1,00	405,00	405,00
9	751-109	KK45250200	ks	4,00	955,00	3 820,00
10	751-110	OS90400	ks	2,00	1 010,00	2 020,00
11	751-111	OS90250	ks	2,00	435,00	870,00
12	751-112	PRO400355	ks	1,00	490,00	490,00
13	751-113	PRO400250	ks	1,00	415,00	415,00
14	751-114	PRO250200	ks	2,00	290,00	580,00
15	751-115	PRO200125	ks	1,00	290,00	290,00
16	751-116	Potrubí SONOVAC DS127 (Ti25)	bm	10,00	135,00	1 350,00
17	751-117	Potrubí SONOVAC DS203 (Ti25)	bm	10,00	190,00	1 900,00
18	751-118	Potrubí SONOVAC DS254 (Ti25)	bm	10,00	235,00	2 350,00
19	751-119	PRO355-450x450	ks	1,00	1 700,00	1 700,00
	Celkem za 751 Potrubí					43 180,00
Díl: 752		Strojní zařízení				
20	752-101	KD355E-EC potr. diagonální ventilátor s potrubím do pr.355mm s EC motorem	ks	1,00	41 870,00	41 870,00
21	752-102	spona rychloupínací	ks	2,00	185,00	370,00
22	752-103	klapka, přetlaková, dvě pružiny	ks	1,00	1 170,00	1 170,00
23	752-104	čidlo tlaku 0-200 Pa, IP54	ks	1,00	9 540,00	9 540,00
24	752-105	Řídící rozvaděč	ks	1,00	11 660,00	11 660,00
25	752-106	Ovládací panel	ks	1,00	6 360,00	6 360,00
	Celkem za 752 Strojní zařízení					70 970,00
Díl: 753		Odvodní elementy a regulátory				
26	753-101	Regulátor variabilního průtoku vzduchu, MP-Bus OPTIMA-R-250_BLC1	ks	2,00	10 180,00	20 360,00
27	753-102	el. ovl. odvod. ventily AE 5/30	ks	1,00	1 700,00	1 700,00
28	753-103	el. ovl. odvod. ventily AE 30/90	ks	3,00	2 015,00	6 045,00
29	753-104	el. ovl. odvod. ventily AE 45/105	ks	2,00	2 015,00	4 030,00
30	753-105	Ventil, zděř a upevň. kroužek, přívod a odvod, 200mm	kpl.	8,00	320,00	2 560,00
	Celkem za 753 Odvodní elementy a regulátory					34 695,00
Díl: 846		el. příslušenství				
31	846-101	transformátor 230V-24V, IP40	ks	2,00	2 100,00	4 200,00
32	846-102	kabel, nízkonapěťový 5x	bm	20,00	25,00	500,00
	Celkem za 846 el. příslušenství					4 700,00
Díl: 954		příslušenství				
33	954-101	mřížka pro přívod/odvod, pevné lamely Y, 500x200mm	ks	17,00	1 220,00	20 740,00
34	954-101	protidešťová žaluzie 450x450	ks	1,00	2 015,00	2 015,00
35	954-999	D+M vzd. zař.	h	85,00	340,00	28 900,00
	Celkem za 954 příslušenství					51 655,00
Díl: 999		Ostatní				
36	999-101	Stavební pomocné práce	kpl	32,00	340,00	10 880,00
37	999-102	Seřízení systému	kpl.	1,00	6 680,00	6 680,00
38	999-103	Provozní zkouška a zaškolení obsluhy	kpl	1,00	1 700,00	1 700,00
39	999-104	Doprava	kpl	1,00	15 900,00	15 900,00
	Celkem za 999 Ostatní					35 160,00

ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálního zařízení - III. Etapa pavilon družiny, vedení a tělocvičen



Časový harmonogram prací

Kalendářní dny																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Práce																																													
Převzetí staveniště																																													
Část I Pavilón družiny a tělocvičen																																													
-stavební část																																													
--družina 2NP																																													
--družina 3NP																																													
-- telocvična																																													
-ZTI, ÚT, VZT																																													
-elektroinstalace																																													
--družina 2NP a 3NP																																													
-- telocvična																																													
Část II Pavilón vedení a tělocvičen																																													
-stavební část																																													
-zdravotechnika																																													
-záměna otopných těles, vytápění																																													
-elektroinstalace - silnoproud																																													
-odvod vzduchu, větrání																																													
Výklizení staveniště																																													
Předání dokončeného díla																																													

Celková doba realizace 46 dní (od. 2.7.2018 do 17.8.2018)

Ing. Jiří Figala - jednatel

30
THERM, spol. s r. o.
 Pavlovova 1381/44
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČO: 42744441 DIČ: CZ42744441

SEZNAM PODDODAVATELŮ uie ust. § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
k veřejné zakázce zadávané zadavatelem Město Kopřivnice, sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077, s názvem
„ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení – III. Etapa – pavilon družiny, vedení a tělocvičen“

Účastník ZŘ:
Sídlo/místo podnikání:

THERM spol. s r.o.
Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČ: 42766991

Poddodavatel		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
1.	Název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: Tel./fax: E-mail: IČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: Osoby zmocněné k dalším jednáním:	NH stavby s.r.o. Palkovice 158, 739 41 Palkovice Společnost s ručením omezeným 603 147 033 info@nhstavby.cz 28980697 C 68418 vedená u Krajského soudu v Ostravě p. Pavel Hložek p. Petr Nováček	53,64%
2.	Název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: Tel./fax: E-mail: IČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3.	Název: Sídlo/místo podnikání: Právní forma: Tel./fax: E-mail: IČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

V Ostravě
dne 27.3.2018

Ing. Jiří Figala - jednatel
THERM, spol. s r. o. 30
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 42766991 DIČ: CZ42766991

Poznámka:

1. Účastník ZŘ vyplní zeleně označená pole.
2. V případě nedostatečného počtu řádků vytvoří účastník ZŘ tolik řádků, kolik je třeba.
3. U jiných osob - poddodavatelů, kterými účastník ZŘ prokazuje kvalifikaci, budou doklady dle § 83 odst. 1 a 2 zákona doloženy za příslušnou část kvalifikace.