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SMLOUVA O DÍLO č. 40/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Čl. 1 
Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa: 		Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:		Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku a investic
IČ:			00298077
DIČ: 			CZ00298077
Bankovní spojení: 	ČS, a.s.,
č. účtu : 		1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miloš Sopuch, vedoucí OTS  -  tel. 556 879 664, 737 206 776
                                                  e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz 
Daniela Koričanská, referent OTS – tel. 556 879 667, 731 681 801
				    e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:

SPORT CLUB s.r.o.
Adresa: 		 
Zastoupeno:		 
IČ: 			 
DIČ: 			 
Bankovní spojení: 	 
Č. účtu: 		 
Zapsán v OR  vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 40380
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Tomáš Macharáček 

(dále jen jako „zhotovitel“)


Čl. 2
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.

Čl. 3
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro    objednatele dílo, a to stavbu „Oddychové zóny s herními prvky“ v rozsahu dle schválené nabídky:
Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace herních prvků včetně příslušenství, mobiliáře a souvisejících prací v lokalitách (příloha č.2):
(A) Pod Morávií na pozemku parc. č. 1301/1 v k. ú. Kopřivnice 
(B) Pod Zahradami na pozemku parc. č. 3363/24 v k. ú. Kopřivnice 
(C) K. Čapka na pozemku parc. č. 178/2 a 178/3 v k. ú. Kopřivnice 
(D) Dukelská na pozemku parc. č. 1251/3 v k. ú. Kopřivnice 
2. Součástí dodávky se rozumí:
(A) Pod Morávií
· Dodávka a montáž herních prvků a městského mobiliáře
· Oprava pískoviště – dodávka a montáž sedáků po obvodu pískoviště o velikosti cca 6,0m x 4,0m
· Stavební práce v podobě sejmutí ornice, dodávka a montáž dopadových ploch, vyčištění, terénní úpravy, vše dle schváleného projektu a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí nabídky

(B) Pod Zahradami
· Dodávka a montáž herních prvků 
· Oprava pískoviště – dodávka a montáž sedáků po obvodu pískoviště o velikosti cca 4,0m x 2,0m
· Stavební práce v podobě sejmutí ornice, dodávka a montáž dopadových ploch, vyčištění, terénní úpravy, vše dle schváleného projektu a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí nabídky

(C) K. Čapka
· Dodávka a montáž herních prvků a městského mobiliáře
· Oprava pískoviště – dodávka a montáž sedáků po obvodu pískoviště o velikosti cca 5,0m x 5,0m
· Stavební práce v podobě sejmutí ornice, dodávka a montáž dopadových ploch, vyčištění, terénní úpravy, vše dle schváleného projektu a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí nabídky
· 
(D) Dukelská
· Dodávka a montáž herních prvků a městského mobiliáře
· Stavební práce v podobě sejmutí ornice, dodávka a montáž dopadových ploch, vyčištění, terénní úpravy, vše dle schváleného projektu a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí nabídky

(dále jen „dílo“)

3. Zhotovitel je povinen v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí, dále řádně zabezpečit staveniště po jeho obvodu a vyznačit je informačními a výstražnými tabulkami a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
4. Součástí díla je také:
· zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů
· kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku.  V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli
· v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.  	
· průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. Po dokončení stavby úklid dotčených prostranství
· uvedení veškerých venkovních ploch, dotčených stavební činností do původního stavu – komunikace, zelené plochy, atd.   
· předložení dokladů o likvidaci odpadu
· předložení dokladů od použitých materiálů
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právnímu předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla dokumentace: „Oddychové zóny s herními prvky“ v rozsahu dle schválené nabídky předána při podpisu této smlouvy.

Čl. 4
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli.
Termín provádění díla:

Zahájení prací 01.09.2018 nebo na základě výzvy po předání staveniště zhotoviteli

Termín dokončení a předání celého díla 30.11.2018
2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.

3. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. Tato skutečnost ovšem nemá vliv na konečný termín dokončení a předání díla, pokud objednatel a zhotovitel neuzavře vzájemně odsouhlasený písemný dodatek o změně termínu dokončení a předání díla k této smlouvě o dílo podepsaný oběma smluvními stranami. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a případně určí rozsah jejich nezbytných úprav.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 
5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na cenu a termín provedení díla.
                                                                                   
           
Čl. 5
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:


	Cena za dílo v Kč

	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	(A) Pod Morávií
	105 750,00
	22 207,50
	127 957,50

	(B) Pod Zahradami
	137 949,50
	28 969,40
	166 918,90

	(C) K. Čapka
	194 090,00
	40 758,90
	234 848,90

	(D) Dukelská
	287 380,00
	60 349,80
	347 729,80

	Cena celkem
	725 169,50
	152 285,60
	877 455,10



Cena za dílo je sjednána dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla.
3. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje. 
4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2  této smlouvy.
5. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit, pak vícepráce budou účtovány dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a to ve výši 80% těchto cen.
6. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy.

Čl. 6
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebude-li takto předáno, pak po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla, a to daňovým dokladem, tedy fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit nejméně 30 dní od jejího doručení. 
2. Součástí faktury, vystavené zhotovitelem, bude objednatelem a osobou vykonávající pro objednatele technický dozor odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
3. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
4. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.
5. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.

Čl. 7
Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 31.08.2018. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce budou zahájeny nejpozději do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady vlastním jménem.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 2 dnů od předání díla objednateli.                      Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 
7. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvnímu stranami sepsán zápis.
Čl. 8
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
2.	Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
3.	Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.
4.	Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Čl. 9
Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka. 

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

3. Kontroly průběhu provádění díla: 
· v průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob zastupujících poddodavatele. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem
· závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy 
· zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve objednatele, případně jiné subjekty
· objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem 
· plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním
· materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny                  ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými
· zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku a e-mailem na adresu daniela.koricanska@koprivnice.cz a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad. 
4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, řádně, včas a v souladu s projektovými dokumentacemi a v nejvyšší jakosti. 
6. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a technického dozoru. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
8. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny             (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin. 

Čl. 10
Předání a převzetí díla

1.    Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí.
2.    Objednatel převezme řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3.    Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
4.    O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat:
· označení díla,
· označení objednatele a zhotovitele,
· číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně ceny za dílo,
· datum zahájení a dokončení prací na díle,
· soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
· prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,
· datum a místo sepsání zápisu,
· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
· seznam předané dokumentace. 
5.    V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou:
· stavební deník,
· osvědčení použitých materiálů,
· protokoly o provedených zkouškách a revizích,
· doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
· evidenci odprodeje druhotných surovin,
· návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení.
nebude dílo převzato. 
6. Objednatel se zavazuje převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak.
7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
8. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny. 
9. Pokud objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

Čl. 11
Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.
4. Zhotovitel poskytuje na dodávku, instalaci a stavební práce záruku v délce 60 měsíců. 
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
6. Veškeré vady na provedeném díle v průběhu záruční doby je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy vadu zjistil.
Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) adresu: SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, nebo
b) e-mail: sportclub@sportclub.cz, nebo
c) do datové schránky: wp43rxm  

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění, plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
· bezplatně odstraní reklamované vady,
· uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 8 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
8.    Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatele zavazuje:
· potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
· uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
· zahájit bezodkladně práce na odstraňování reklamované vady,
· odstranit běžnou vady bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 20-ti kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,
· odstranit vadu, bránící užívání díla nebo jeho části, bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout  objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.


Čl. 12
Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 000 000,-Kč a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Toto pojištění je zhotovitele povinen udržovat u účinnosti po celou dobu provádění díla.

Čl. 13
Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.
2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši. 
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. 
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Čl. 14
Odstoupení

1.	Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:
· je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy o více jak 30 dní,
· nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště,
· zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně                          a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn (např. zápisem ve stavebním deníku),
· neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je bezvadnými, ačkoliv byl k odstranění a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem zápisem ve stavebním deníku,
· zhotovitel nesplnil písemný oprávněný pokyn objednatele,  
· bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů,
· podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční  návrh.
2.	Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.
3. 	Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
 4. 	Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Čl. 15
Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních  závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední   vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více jak 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

Čl. 16
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3.    Pokud některé z ustanovení této smlouvy je, nebo se stane neplatným, neúčinným                    či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít                       za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
4.     	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,                a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží shodně dvě vyhotovení.  
7.    Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 20.07.2018 usnesením č. 2961.


Přílohy:
č.1 – položkové rozpočty
č.2 - situace





V Kopřivnici dne ……………….			V ………………  dne …………………



Za objednatele:					Za zhotovitele: 






Ing. Kamil Žák 			            	
vedoucí odboru majetku města               		jednatelka společnosti
1

