[bookmark: _Toc35694637][bookmark: _Toc35712310]Příloha č. 3: Obchodní podmínky

Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
jednající: 		Ing. Miroslav Kopečný, starosta		
IČO: 			00298077
DIČ: 			CZ00298077
bankovní spojení: 	
číslo účtu: 		
kontaktní email: 	 
dále i objednatel

varianta A pro dodavatele právnickou osobu
obchodní firma/název: 	[doplní se obchodní firma nebo název]
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u [doplní se název soudu] soudu v [doplní se sídlo soudu], oddíl [doplní se písmeno oddílu], vložka [doplní se číslo vložky]
sídlo:			[doplní se adresa]
IČO:			[doplní se identifikační číslo dodavatele]
DIČ:			[doplní se daňové identifikační číslo objednatele]
zastoupená:	[doplní se jméno, příjmení, funkce a odkaz na zmocnění k zastupování, pokud se jedná o zmocněnce]
bankovní spojení:	[doplní se název banky dodavatele]	
číslo účtu:		[doplní se číslo účtu dodavatele]
kontaktní email: 	[doplní se emailová adresa]

dále i zhotovitel
varianta B pro dodavatele fyzickou osobu podnikatele
jméno a příjmení: 	[doplní se jméno, příjmení]
místo podnikání/místo trvalého pobytu: [doplní se adresa]
IČO: 			[doplní se identifikační číslo dodavatele]
DIČ: 			[doplní se daňové identifikační číslo dodavatele]
zastoupená:		[v případě, že dodavatele zastupuje zmocněnec, doplní se jméno, příjmení a odkaz na zmocnění k zastupování]
bankovní spojení: 	[doplní se název banky dodavatele]
číslo účtu: 		[doplní se číslo účtu dodavatele]
kontaktní email: 	[doplní se emailová adresa]
dále i zhotovitel
II. Základní ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

III. Účel a předmět smlouvy
1. Účelem předmětu smlouvy je snížení energetické náročnosti objektu a oprava nefunkční vrstvy hydro-izolace střešního pláště.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce střešního pláště“.
3. Podrobněji je předmět smlouvy vymezen v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu smlouvy.

IV. Cena díla
1. [bookmark: _Hlk55533290]Cena díla činí:
a. cena bez DPH dle soupisu prací, dodávek a služeb						Kč
b. kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace				Kč bez DPH 
c. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru /v rozsahu odst. 4.3. písm. b) přílohy č. 1. této smlouvy/					Kč bez DPH
d. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení /v rozsahu odst. 4.3. písm. g) přílohy č. 1. této smlouvy/ 								Kč bez DPH
e. fotodokumentace o průběhu provádění díla /v rozsahu odst. 4.3. písm. k) přílohy č. 1. této smlouvy
												Kč bez DPH
f. průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady /v rozsahu odst. 4.3. písm. l) přílohy č. 1. této smlouvy/						Kč bez DPH
g. výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace /v rozsahu odst. 4.3. písm. n) přílohy č. 1. této smlouvy/ 							Kč bez DPH
h. dokumentace skutečného provedení stavby /v rozsahu odst. 4.3. písm. o) přílohy č. 1. této smlouvy/ 
												Kč bez DPH
i. náklady na pojištění									Kč bez DPH
j. náklady na finanční záruku za plnění ze smlouvy 					Kč bez DPH 
k. náklady na finanční záruku po dobu běhu záruční doby				Kč bez DPH 
cena celkem (součet cen a. až k)							Kč bez DPH
DPH ______ %											Kč
cena celkem vč. DPH										Kč
pozn. dodavatel zde doplní údaje o ceně a sazbě DPH
2. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

V. Ostatní ustanovení
1. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy je řídí obchodními podmínkami stanovenými objednatelem pro stavbu Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce střešního pláště, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Tato smlouva byla schválena dne ……………...  usnesením č. ……………….. pozn. bude doplněno před podpisem smlouvy
3. Přílohy smlouvy:	příloha č. 1: Obchodní podmínky
příloha č. 2: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce střešního pláště [doplní dodavatel]
příloha č. 3: Harmonogram postupu prací, dodávek a služeb [doplní dodavatel] 
příloha č. 4: Platební kalendář [doplní dodavatel]
příloha č. 5: Plán kontrol a zkoušek [doplní dodavatel]
				příloha č. 6: Seznam poddodavatelů [doplní dodavatel]

V Kopřivnici dne 					V [místo podpisu] dne [datum podpisu]


___________________________				        ______________________[footnoteRef:1] [1:  pozn. doplnit jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné dodavatele zastupovat (generální zástupce, zmocněnec apod.)] 

za objednatele						                    za zhotovitele
								[jméno a příjmení podepisující osoby]
[bookmark: _Toc54701918]Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
stanovené objednatelem pro stavbu 
Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce střešního pláště 

1. [bookmark: _Toc74044459]Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se stávají součástí uzavírané smlouvy o dílo na základě odkazu.
Vztahy smluvních stran se řídí platnými právními předpisy České republiky.

2. [bookmark: _Hlk74169607]Vymezení základních pojmů
[bookmark: _Hlk54701374]Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce střešních plášťů (dále i zadávací řízení) po uzavření této smlouvy o dílo (dále i smlouva).
[bookmark: _Hlk60196056]Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
[bookmark: _Hlk60196319][bookmark: _Hlk60196329][bookmark: _Hlk60196365][bookmark: _Hlk60196391]Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce „Stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Kopřivnice“, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení (dále i dokumentace), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále i soupis prací). Zhotovitelem projektové dokumentace je ENERGO-STEEL spol. s r.o., Vřesinská 66/54, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 155 02 546, zodpovědný projektant Ing. Jiří Němec, ČKAIT 1104100. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále i vyhláška č. 169/2016 Sb.).
[bookmark: _Hlk60196418]Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

3. Předmět smlouvy
[bookmark: _Hlk60196592][bookmark: _Hlk60196613]Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla.
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
a) Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
b) Zhotovitel provede po skončení všech prací závěrečný úklid všech dotčených prostor.
Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele převzal dokumentaci pro provádění stavby a soupis prací, dodávek a služeb.
Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností a podkladů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv změnu předmětu smlouvy bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.

4. Předmět díla
Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací (dále i práce nebo dílo) spočívajících v rekonstrukci a zateplení střešních plášťů objektu Kulturního domu v Kopřivnici.
Kontrola správnosti a úplnosti předané dokumentace:
a) Zhotovitel je povinen provést kontrolu správnosti a úplnosti předané dokumentace z pohledu zhotovitele.
b) O výsledku kontroly je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele. Informace bude obsahovat soupis případných vady, např. formou oznámení změn dle přílohy č. 1 obchodních podmínek. 
c) Pokud zhotovitel zjištěné vady neoznámí, má se za to, že dokumentace je správná a úplná a zhotovitel si nebude z důvodu nesprávnosti a neúplnosti dokumentace nárokovat vícepráce. 
d) Touto kontrolou zhotovitel nepřijímá odpovědnost za chyby, za které odpovídá projektant. Tím není vyloučeno, že při kontrole může zhotovitel objednatele na chyby projektanta upozornit. 
Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
0. [bookmark: _Hlk74224316]odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,[footnoteRef:2] [2:  pozn., např. ověření, zda objekt je hnízdištěm rorýse obecného] 

účast na pravidelných kontrolních dnech,
veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
[bookmark: _Hlk74224336]uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
[bookmark: _Hlk74224357]projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
provedení přejímky stavby,
[bookmark: _Hlk74224393]zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
[bookmark: _Hlk74224425]fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
[bookmark: _Hlk74224444]průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,[footnoteRef:3] [3:  pozn. např. výtažné zkoušky, revize zabezpečovacího systému] 

harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace,[footnoteRef:4] [4:  pozn. např. kotevní plán dodavatele systému, výpočet zatížení větrem] 

[bookmark: _Hlk74224489]dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotovení, a to v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení (dále i nabídka).
Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu (dále i výchozí dokumenty).
Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
[bookmark: _Hlk53188959]Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku.

5. Doba a místo plnění
[bookmark: _Hlk505757346][bookmark: _Hlk486775236]Předání staveniště: po podpisu smlouvy.
Kontrola správnosti a úplnosti dokumentace vč. oznámení výsledku kontroly: do 20 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. 
Zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení kontroly správnosti a úplnosti dokumentace
Předání a převzetí díla: do [dodavatel doplní datum ve tvaru dd.mm. přičemž doba plnění nesmí být delší než 29. 10. 2021].  2021. 
Plnění bude probíhat v souladu s harmonogramem postupu prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy.
[bookmark: _Hlk53189132]Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
[bookmark: _Hlk53189120]V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
Místem plnění je město Kopřivnice. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

6. Ujednání o ceně
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran.
Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě. 
Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním smlouvy.
Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
V případě, že dojde k prodlení z předání díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
Cenu díla lze změnit pouze v případě změny legislativy mající vliv na předmět plnění.

7. Platební podmínky
[bookmark: _Hlk60200647][bookmark: _Hlk60200732]Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
[bookmark: _Hlk60200747][bookmark: _Hlk60200803][bookmark: _Hlk60200825]Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
[bookmark: _Hlk503248225][bookmark: _Hlk503248236]Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

8. Staveniště
Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
[bookmark: _Ref68039116]Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
[bookmark: _Hlk503248602]Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.
[bookmark: _Ref445999037]Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

9. Provádění díla
[bookmark: _Hlk74172674][bookmark: _Ref459375473][bookmark: _Ref67159854][bookmark: _Ref460255082]Stavbyvedoucí
Stavbyvedoucím je [dodavatel doplní jméno a příjmení]. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. 
Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá předchozímu písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. 
Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost zástupce stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele.
Zástupce stavbyvedoucího
Osoba pověřená zastupováním stavbyvedoucího je [dodavatel doplní jméno a příjmení]. 
Zástupce stavbyvedoucího musí splňovat všechny požadavky vyžadované pro funkci stavbyvedoucího.
[bookmark: _Ref67159865]Poddodavatelé
Poddodavatelé (podzhotovitelé) jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. 
Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).
[bookmark: _Ref67159879]Má-li být část díla provedena prostřednictvím poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
Stavební deník
Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
Zhotovitel se zavazuje, že na staveništi neumístí žádné reklamní tabule své ani třetích osob.
Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
a. zahájení insolvenčního řízení,
b. vstup zhotovitele do likvidace,
c. splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že budoucí prodávající je předlužen anebo insolventní,
d. změny v majetkové struktuře zhotovitele,
e. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
f. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
g. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
h. rozhodnutí o zrušení zhotovitele,
i. pozastavení platby poddodavateli.

10. Předání a převzetí díla
K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provádění stavby,
b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
d) doklady o likvidaci odpadů,
e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
g) dokumentaci skutečného provedení stavby,
h) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele).
[bookmark: _Ref445998129]Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

11. Vlastnictví k dílu
[bookmark: _Ref445999404][bookmark: _Ref67159049]Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

12. Vady díla a záruční podmínky
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 0. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

13. Odpovědnost za škodu
[bookmark: _Toc54701928]Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

14. Záruky
[bookmark: _Ref67159639]Finanční záruka za řádné provedení a dokončení díla
Zhotovitel poskytuje objednateli za řádné provedení a dokončení díla záruku ve výši 500.000 Kč (dále i záruka). 
Záruka bude platná a účinná ode dne podpis této smlouvy do předání díla bez vad a nedodělků. 
Záruka kryje finanční nároky objednatele ze zhotovitele (zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele plynoucích z uzavřené smlouvy o dílo (zejména týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě). 
Pokud záruka klesne pod 500.000 Kč, je zhotovitel povinen ji do 3 pracovních dnů doplnit do plné výše. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
Záruku lze poskytnou formou složení peněžní částky na účet objednatele, bankovní zárukou nebo pojištěním záruky.
Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Objednatel vrátí zhotoviteli záruku v plné výši, v případě uplatnění finančních nároků pak její poměrnou část.
[bookmark: _Ref422417460][bookmark: _Ref67159642]Finanční záruka po dobu běhu záruční doby
Zhotovitel poskytuje objednateli za řádné plnění povinností plynoucích zhotoviteli v záruční době záruku ve výši 200.000 Kč (dále i záruka po dobu běhu záruční dob).
Záruka po dobu běhu záruční doby bude v plné výši platná a účinná po celou záruční dobu. 
Záruka po dobu běhu záruční doby kryje finanční nároky objednatele ze zhotovitele, zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele plynoucích zhotoviteli v záruční době zejména řádného odstraňování vad.
Pokud záruka klesne pod 200.000 Kč, je zhotovitel povinen ji do 3 pracovních dnů doplnit do plné výše. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.   
Záruku po dobu běhu záruční doby lze poskytnou formou složení peněžní částky na účet objednatele, bankovní zárukou nebo pojištěním záruky.
Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí záruční doby.
Objednatel vrátí zhotoviteli po uplynutí záruční doby v plné výši, v případě uplatnění finančních nároků pak její poměrnou část.

15. Pojištění
[bookmark: _Ref459372254]Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti (stavební činnosti) způsobenou třetí osobě a limitem pojistného plnění nejméně ve výši 15.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. 
Pojištění musí být sjednáno tak, aby spoluúčast nepřekročila 10 % z výše pojistného plnění.
Pojištění bude krýt škody způsobené zhotovitelem (pojištěným) na majetku a zdraví vč. pojištění proti ohni a vodě.
Pojištění musí být sjednáno u pojistitele, který je podle zákona upravujícího pojišťovnictví oprávněn provozovat toto pojištění na území České republiky.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti a účinnosti min. po dobu ode dne podpisu smlouvy do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.   
Pojištění bude zahrnovat i škody v rozsahu pojištění uvedeném výše způsobené poddodavatele.
[bookmark: _Hlk53194407]
16. Smluvní pokuty
[bookmark: _Hlk53194999]Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
[bookmark: _Hlk53194681]Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
[bookmark: _Hlk53194952]Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
[bookmark: _Hlk53195111]Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 9.5. smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 9.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 10.3., 10.9., 10.11. nebo 10.12. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

17. Ukončení smlouvy
Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
0. vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
0. prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
0. prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
0. úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
0. vstup zhotovitele do likvidace.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

18. Vyšší moc
Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
a. válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b. rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
c. výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
d. válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel nebo poddodavatelé,
e. přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,
f. nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.
Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 60 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

19. Závěrečná ustanovení
V případě zániku závazku ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat odstupné ve výši 100.000 Kč. Odstupné není smluvní pokutou (sankcí).
Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 
[bookmark: _Hlk53191826]Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
[bookmark: _Hlk53191908]Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tato smlouva byla schválena dne ……………...  usnesením č. ……………….. pozn. bude doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy
Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
Přílohy:		příloha č. 1: oznámení změny


V Kopřivnici dne 					V [místo podpisu] dne [datum podpisu]


___________________________				        ______________________[footnoteRef:5] [5:  pozn. doplnit jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné dodavatele zastupovat (generální zástupce, zmocněnec apod.)] 

za objednatele						                    za zhotovitele
								[jméno a příjmení podepisující osoby]
[bookmark: _Hlk503856173][bookmark: _Hlk503856172][bookmark: _Hlk503856089][bookmark: _Hlk503856088][bookmark: _Hlk503855884][bookmark: _Hlk503855883]Veřejná zakázka: Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce střešního pláště
[image: ]Zadavatel: Město Kopřivnice
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příloha č. 1: oznámení změny

	OZNÁMENÍ ZMĚNY
	číslo: 

	Zhotovitel:
	

	Investor:
	Město Kopřivnice
	Datum: 

	Název akce: Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce střešního pláště

	Způsob odeslání / předání
datum: 
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy                na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	

	na jinou část smlouvy:
	

	
Předmět změny:   

Popis a zdůvodnění změny:   
	
 

	Počet připojených listů specifikací:  
	    

	Důvod změny závazku ze smlouvy:

	Záměna položek[footnoteRef:6] |_| [6:  Záměna položek: záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně se vyhotoví přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).] 


	Změna neměnící celkovou povahu veřejné zakázky[footnoteRef:7] |_| [7:  § 222 odst. 4. ZZVZ. ] 


	Dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky[footnoteRef:8] |_| [8:  Dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele, není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.] 


	Změna v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat[footnoteRef:9] |_| [9:  Změna: a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Musí být splněna podmínka „potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat“. ] 


	Vliv na uznatelné náklady: 

	ano |_|

	ne   |_|

	Důvod vícepráce/méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|_|

	Oznámení vydává: 

Podpis:          
	    Komentář a stanovisko technického dozoru stavby:  
Ing

    Komentář a stanovisko projektanta stavby: 
Ing

	     







	Počet připojených listů specifikací: 
	Počet připojených výkresů: 

	Cena méněprací bez DPH: 0,00,- Kč
	Cena víceprací bez DPH: 0,00,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Požadavek na prodloužení lhůty dokončení díla:

	0,00,- Kč
	

	Veškeré práce, dodávky a služby splňují podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
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