. . Cislo VERA:
MESTO KOPRIVNICE Cislo GINIS:

Odbor majetku mésta

Smlouva o dilo

. objednatele: [dopIni objednatel pfed podpisem smlouvy]

¢

(@]

. zhotovitele: [dopIni objednatel pfed podpisem smlouvy]

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu

1.  Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Mésto Koprivnice

Adresa: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

Osoba opravnéna k uzavirani dodatku dle €l. 6 této smlouvy:
[doplni objednatel pfed podpisem smiouvy]

IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:

[dopIni objednatel pfed podpisem smlouvy]

(dale jen ,objednatel®)

1.2. Zhotovitel:

[dopIni objednatel pred podpisem smlouvy]

Adresa: [dopIni objednatel pfed podpisem smlouvy]
Zastoupen: [dopIni objednatel pfed podpisem smlouvy]
IC: [dopIni objednatel pfed podpisem smlouvy]
DIC: [dopIni objednatel pfed podpisem smlouvy]

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
[dopIni objednatel pfed podpisem smlouvy]
(dale jen jako ,zhotovitel)

1.3. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje a kontakty uvedené v tomto ¢lanku této smlouvy jsou
v souladu se skutecnosti v dobé& uzavfeni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze
zmeény dotéenych udaji a kontaktl oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Pfi zméné



1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

identifikacnich udaju smluvnich stran v€etné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé
dodatek, oznameni zmény je vSak nezbytné ucinit prostfednictvim datové schranky.

Smluvni strany si pfeji komunikovat primarné prostfednictvim elektronické komunikace,
kdy jakakoli sdéleni ucinéna prostfednictvim emailovych adres opravnénych zastupcu
smluvnich stran se povazuji za pisemnou formu jednani a jsou pro smluvni strany
zavazna.

Uvodni ujednani

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,obCansky zakonik®). Prava a povinnosti touto
smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v €l. 1. této smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, ze zmény dotéenych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila a Ze je
schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfenim spojena ve
smyslu § 5 ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je smlouvou na pInéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace
s nazvem Rekonstrukce socialnich zafizeni Komenského 622, Koprivnice — 3 a 4.
patro se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem, dale jen ,vefejna zakazka“. Zadavaci
fizeni k této verejné zakazce probéhlo dle vnitroorganizacni smérnice Méstského ufadu
Kopfivnice €. 7/2021.

Prava a povinnosti smluvnich stran jsou stanovena nasledujicimi dokumenty v zavaznosti
dle uvedeného poradi: text této smlouvy, polozkovy rozpocCet/nabidka, vysvétleni a zmény
zadavaci dokumentace, textova €ast zadavaci dokumentace, projektova dokumentace,
nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Predmét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouve,
na svUj naklad a na své nebezpedi a v nize uvedeném terminu provést pro objednatele
dilo: Rekonstrukce socialnich zafizeni Komenského 622, Koprivnice — 3 a 4. patro

Dilo a jeho rozsah je dale specifikovano v:
a) polozkovém rozpoctu
b)  projektové dokumentaci vyhotovené v unoru 2022 spolecnosti Quality Group s.r.o.

Polozkovy rozpocet tvofi pfilohu této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze se se shora
uvedenou dokumentaci podrobné seznamil, kdyz byla pfilohou zadavaci dokumentace
k vefejné zakazce a podle této projektové dokumentace pfipravil svou nabidku
do zadavaciho fizeni. Zhotovitel prohlasuje, Ze projektova dokumentace je uplna a zZe
polozkovy rozpocet odpovida projektové dokumentaci.

Dilo je rozdéleno na nasledujici ¢asti:

a) 3. patro
b) 4. patro

Soucasti dila je také:

a) dolozeni potfebnych dokladl (revizi, zkouSek, apod.)
b) vypracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
c) dolozeni technickych listd pouzitych vyrobkl( a materialu
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

V pfipadé zjisténi jakychkoliv touto smlouvou nepfedvidanych skutecnosti (typicky skryté
prekazky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyfeSit pro dalsi Fadné pokracovani
v provadéni dila, zhotovitel pfedlozi objednateli navrh feSeni této situace s cenovym a
terminovym dopadem na ustanoveni této smlouvy (tj. navrh na provedeni ménépraci nebo
vicepraci).

Dilo mUze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a €innosti, které vyplynou ze zmén oproti
zadani, vyhradné na zakladé dohody obou smluvnich stran a v souladu se zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist. Pfedmétné
viceprace muze zhotovitel zacCit provadét pouze na zakladé vzgjemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Pisemnym
dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit potfeby objednatele vyplyvajici z této smlouvy, tj. vyuzitelnost,
bezpelnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostfedi,
pozarni bezpecnost a hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni uprave,
technickym normam, projektové dokumentaci, rozhodnutim spravnich organaq,
dokumentaci zvefejnéné pfi zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym na
jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich
predpisu a jeho provadécich predpisu.

Objednatel se zavazuje fadné dokonéené dilo pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli cenu dle
této smlouvy.

Doba a misto plnéni dila

Termin pfedani stavenisté a zahajeni dila: do 10 pracovnich dnu ode dne podpisu této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolarné misto provadéni dila ke zfizeni stavenisté
ve |h(té uvedené v odst. 4.1.

Dokonc¢eni a predani kompletniho dila: do Sesti mésict od protokolarniho predani
stavenisteé.

Rekonstrukce socialnich zafizeni bude probihat za provozu ubytovny s tim, Ze vZzdy budou
najednou vyklizeny 4 bytové jednotky (2 a 2 naproti sobé — napf. prava ¢ast patra) a poté
zbyvajici €ast patra — leva Cast.

Termin realizace 1 etapy je 30 dni, pak dochazi k prestéhovani se ubytovanych a
pokraCuje se dalSi etapou. Jako prvni se bude rekonstruovat 4. patro.

Konkrétni harmonogram bude vyspecifikovan pfi pfedani stavenisté a bude odsouhlasen
smluvnimi stranami a zaroven vedouci ubytovny.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V pfipadé, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z dlvodl na strané objednatele, se termin
dokonceni a pfedani kompletniho dila, jakoz i terminy dokonceni a pfedani Casti dila se
automaticky posunuji o dobu, po kterou bylo provadéni dila pferuseno.

V pfipadé, Ze koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.koordinator BOZP*), osoba vykonavajici za objednatele technicky dozor na stavbé,
objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi
prace na stavenisti z divodu poruseni pravidel bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruSeni nebude mit vliv na Ihitu pInéni dila uvedenou v odst. 3 tohoto ¢lanku.
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4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.2.

Mistem plnéni je 3. a 4. patro ubytovny Komenského 622 v Kopfivnici, pfesny popis je
uveden v projektové dokumentaci.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:
K& bez DPH DPH (21 %) K& v€etné DPH

3. patro
4. patro
Celkem

Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s realizaci stavby, zafizenim stavenisSté a také ostatni naklady souvisejici s
fadnym a uplnym provedenim dila. Soucasti sjednané ceny jsou rovnéz spravni a jiné
poplatky nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Cena za dilo sjednana dle odst. 5.1. je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna a kone¢na
a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje vSechny prace nutné
k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni dila ve smluveném rozsahu, coz zhotovitel
garantuje.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladu na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle polozkového
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednatel pozaduje provést prace, které nejsou soucasti dila (viceprace),
nebo se pfi realizaci dila zjisti skutecnosti odliSné od cenové nabidky nebo skutecnosti,
které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl
predvidat, a tyto skute€nosti maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto viceprace
uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladu, jak jsou stanoveny
v pfiloze této smlouvy. Pokud takto nebude mozné cenu urcit pak dle cenové soustavy
URS platné v dobé& uzavfeni pfislusného dodatku ponizené o 10% (0,9 x URS).

Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavreni prislusného
dodatku ke smlouvé.

Zmocnéni k uzavirani dodatku k této smlouveé

Osoba uvedena v odst. 1.1. jako osoba zastupujici objednatele je bez omezeni opravnéna
uzavfit a podepsat za objednatele dodatek k této smlouve.

Objednatel dale urcil osobu opravnénou k uzavirani dodatkl ve smyslu odst. 3.5. a 5.6.
této smlouvy, ktera je v odst. 1.1. této smlouvy oznacena jako ,Osoba opravnéna
k uzavirani dodatkd dle €l. 6 této smlouvy*, a to se vSemi nasledujicimi omezenimi:

a) obsahem dodatku dojde ke zméné smlouvy pouze co do ujednani o pfedmétu dila
(soupis vicepraci a ménépraci) a ujednani o zméné ceny dila,

b) v souhrnu vSech dodatku této smlouvy nebude cena dila navySena o vice nez [doplni
objednatel pred podpisem smlouvy] %,

c) vsouhrnu vSech dodatkl této smlouvy bude absolutni hodnota vicepraci a
ménépraci Cinit v souctu nejvyse [doplni objednatel pfed podpisem smlouvy] % ceny
dila,
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6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

d) cenadila v souhrnu vSech dodatkl neprekroci ¢astku 6.000.000 K& bez DPH.

Dodatek této smlouvy podepsany ,Osobou opravnénou k uzavirani dodatkl dle €l. 6 této
smlouvy®, ktery je v rozporu s omezenimi uvedenymi v odst. 6.2. této smlouvy, tj. kterym
bude prekroCen néktery z limitd uvedenych v odst. 6.2. nebo ktery obsahuje zménu jinych
ujednani této smlouvy nez téch, ktera se tykaji pfedmétu dila a ceny dila, je od pocatku
neplatny.

Platebni podminky ceny dila

Smluvni strany si sjednavaji dil€i pInéni dle § 21 odst. 7 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, v rozsahu skute¢né provedeného pinéni
za kalendarni mésic. Datem zdanitelného plInéni je posledni den pfisluSného mésice.

K uhradé ceny za dilo bude zhotovitel vystavovat dariové doklady (faktury), které zasle
objednateli. Splatnost faktury bude Cinit nejméné 21 dni od jejiho doruceni objednateli.
Faktura bude vystavena jako dil€i s mésicnim plnénim v rozsahu dle odsouhlaseného
zjiStovaciho protokolu za dany kalendarni mésic nebo jako konec¢na v rozsahu dle
odsouhlaseného konecného zjiStovaciho protokolu s vyuctovanim do vySe ceny dila.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici
pro objednatele technicky dozor odsouhlaseny protokol o pfedani a pfevzeti dila.
Bez tohoto protokolu je faktura neuplna.

Nebude-li faktura obsahovat zakonem stanovené nalezitosti, bude-li chybné vyuctovana
cena nebo bude-li faktura neuplna, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli
bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture (na titulni strané) vyznaci objednatel
dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet puvodni lhita splatnosti. Nova lhata splatnosti
béZi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Faktura bude vyhotovena v rezimu prenesené darnové povinnosti.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

Stavenisté

Objednatel pfeda objekt, ve kterém je provadéno dilo (dale také ,stavenisté”), zhotoviteli
po podpisu této smlouvy, a to ve Ihuté uvedené v odst. 4.1. této smlouvy, o predani
stavenisté bude mezi smluvnimi stranami sepsan a podepsan zapis.

Od okamziku prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na stavenisti.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentacemi
pfedanymi objednatelem a s poZadavky objednatele. Obvod stavenisté je vymezen
projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na
vlastni naklady a vlastnim jménem.

Paklize je to nezbytné pro potfeby realizace dila, zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna
povoleni k wuzavirkam, prokopavkam a zaborum komunikaci, osazeni a udrzbu
provizorniho dopravniho zna€eni apod., a dale zabezpeci organizaci dopravy po dobu
vystavby a uvedeni do pavodniho stavu, v€etné pfedani spravci.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté a leSeni v rozsahu
nezbytném k provedeni dila.

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto€né a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady méfeni jejich odbéru. PFi pfedani kazdé etapy stavby budou opsany stavy
mé&Fich do stavebniho deniku (pfedevSim vodomeér().
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti. Zhotovitel je povinen
udrZzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a odstranovat odpady a necistoty,
vzniklé jeho pracemi. Dale je zhotovitel povinen vhodné zabezpecit stavenisté z hlediska
bezpec&nosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenidté podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté do 5 pracovnich dna od pfedani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihaty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zafizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel dilo
prevzal. Tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni pfedani a pfevzeti jim
odstranénych vad a nedodélkd, které byly uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila.

O vraceni pfevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis.

Provadeéni dila a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a zZe
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se detailné seznamil s technickou dokumentaci uvedenou v odst.
3.2 této smlouvy, a to jiz pfi podani nabidky do zadavaciho fizeni, tj. v dostate€ném
predstihu pfed podpisem této smlouvy, a neshledal Zadné zjevné vady této dokumentace.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost
a na své nebezpedi, Fadné a v€as. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s touto
smlouvou a jejimi pfilohami, je opravnén si zvolit zhotovitel. VeSkeré véci potfebné k
provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych
platnymi Ceskymi a evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy, v
souladu se sou€asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ
stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Zjisténé vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel tak, aby k zasahum do prav a pravem chranénych
zajmu tretich osob doSlo jen v nezbytné nutné mife. Vyzaduje-li provedeni dila souhlas
treti osoby (napf. vlastnika sousedni nemovité véci), zajisti tento souhlas zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem praci,
rozhodnutimi a vyjadifenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nesoulad mezi zadavacimi
podklady a pravnimi €i jinymi pfedpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v prabéhu
provadéni dila zjisti.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup. Zhotovitel je
povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci nebo na nevhodnost pokyna udélenych objednatelem.

Zhotovitel odpovida za bezpecCnost prace a pozZarni ochranu na stavenisti od prevzeti
stavenisté do predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a dale vykon €innosti
koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti a vykon cinnosti
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9.11.

9.12.

9.13.
9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit va&i témto osobam povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy nebo pravnich pfedpisu, a to i bez odpovidajiciho pokynu
objednatele.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele a jeho odpovédnymi zastupci. Zhotovitel
je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat (pokud je to
vyzadovano) s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta
pfi realizaci stavby. V pfipadé zjiSténi rozporu platnych projektovych dokumentaci se
skute€nosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupraci s
projektantem nebo osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadu. Pfijmy z prodeje vybouranych materiall a
konstrukci — druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny) — jsou pfijmem
objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt samostatné prabézné
evidovano, objednateli prubézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych
surovin a zastupci objednatele pravidelné pfedkladana k odsouhlaseni evidence mnozstvi
a druhu odprodanych druhotnych surovin. Veskery zisk, ktery za prodej druhotnych surovin
inkasoval zhotovitel, zaSle zhotovitel objednateli nejpozdéji pfi zavéreCném vyuctovani
ceny za dilo.

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho pfedani objednateli nese zhotovitel.
Nebezpeci Skody pfechazi na objednatele pfevzetim dila. Jestlize vSak objednatel pfevzal
dilo s drobnymi vadami a nedodélky, pfechazi nebezpeci Skody na dile na objednatele az
v okamziku odstranéni vSech drobnych vad a nedodélki uvedenych v pfedavacim
protokolu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Vedle prubéznych kontrol
vykonavanych objednatelem budou v pribé&hu provadéni dila konany kontrolni dny.
Terminy konani kontrolnich dni budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté
(pravidelné 1x tydné). Kontrolni dny budou svolavany objednatelem, zhotovitel je povinen
se jich zucCastnit. V pfipadé potfeby zabezpecuje zhotovitel u€ast dalSich osob. Kontrolni
dny budou pfipadné Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis
z kontrolnich dnu zajistuje zhotovitel.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Materialy, které neodpovidaji projektovym dokumentacim, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo jsou objednatelem oznacCeny za poskozené€, musi byt odstranény ze
stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li v ném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho provadéni
pouzity) ve Ihité stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem do stavebniho deniku
a emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a
realizace stavby uvedenou v odst. 1.1. této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke
kontrole do 3 pracovnich dnu ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené Ihuté
objednatel nebo jeho zastupce ke kontrole, ma se zato, Zze objednatel kontrolu téchto praci
provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na zadost objednatele odkryt
prace na svuj naklad.

Zhotovitel je povinen na vyzadani dolozit platné atesty &i certifikaty, pfipadné dalSi
dokumenty prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrt
pouzivanych vyrobkd a materialu.
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9.21.

9.22.
9.23.

9.24.

10.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje
prislusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplsobem.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl pozadovanou pfislusnymi predpisy.

Pracovni doba: smluvni strany sjednavaji, Ze prace na stavbé mohou probihat v pracovni
dny takto: bouraci prace s vysokou hlukovou zatézi od 8.00 hod. do 17.00 hod, ostatni
stavebni prace od 7.00 hod. do 18.00 hod., pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Ucinit tak mohou ve stavebnim deniku. O vikendu mohou probihat pouze drobné stavebni
prace, které nebudou naruSovat klidny chod bytového domu.

Zhotovitel je povinen v dostateCném pFedstihu spolupracovat s architekty mésta a to
predevSim pfi vybéru materiall a barev jednotlivych povrchi (dlazby, obklady, podlahové
krytiny, apod.).

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté v souladu se stavebnim zakonem
a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje o asovém postupu praci,
jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektovych dokumentaci apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace dila
zaznamena do stavebniho deniku jméno a pfijmeni osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor, koordinatora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace.
Pfipadna zména nékteré ze shora uvedenych osob bude rovnéz zapsana ve stavebnim
deniku.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor,
koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo pfislusné organy statni
spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této smlouvé.

Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skuteCnosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b)  druh pouzitych material( a technologii,

c) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni vad a nedodélkdl, které byly zjiStény pfi provadéni
dila.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci nebo zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, ktery ucinil

objednatel, nebo jim povéreny zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby, musi k tomuto

zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s

uvedenym zapisem souhlasi.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznama v deniku a stvrzovat
je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést
pfipominky vzdy do 3 pracovnich dnq, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko.
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10.9.

Zhotovitel se vSak zavazuje jeSté prfed uplynutim této Ihity prokazatelné vyzvat
zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

Provadéni pravidelnych dennich zaznamu ve stavebnim deniku kon¢i dnem predani a
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkda.

10.10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

10.11. Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvni pripis dennich

11.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukon&eni stavby pak
oproti vraceni prvniho prupisu pfeda original stavebniho deniku.

Prevzeti dila

. Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno (ij. objednateli je pfedvedena zpuUsobilost dila slouzit

svému ucelu) a pfedano objednateli.

Zhotovitel spini svou povinnost pfedat dilo objednateli bez vad a nedodélki v misté
provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis
o pfedani a prevzeti dila. Po dokoncCeni dila se zhotovitel zavazuje nejpozdéji 5 pracovnich
dni pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k jeho prevzeti, a to zapisem
ve stavebnim deniku a zaroven emailem na emailovou adresu osoby opravnéné jednat
za objednatele ve vécech technickych a realizace dila.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady
do 10 pracovnich dni od pfedani dila, nesjednaji-li smluvni strany lhdtu jinou.

Po odstranéni vdech vad a nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani dila vyzve zhotovitel
objednatele k jejich prevzeti obdobné jako k prevzeti dila. O odstranéni vad a nedodélku
bude smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly
zhotovitelem odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo neni dokonéeno nebo obsahuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani, je povinen v zapise o pfedani dila prohlasit, Ze
dilo nepfebira a vady a nedodélky branici uzivani dila specifikovat. Po odstranéni
nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se obdobné uplatni postup pfedani
uvedeny nize v odst. 12.5. az 12.8.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi objednatel a bude
obsahovat:

a) oznacenidila,

b oznaceni objednatele a zhotovitele,

Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢. Cisel a dat uzavfeni jejich dodatka,

cenu za dilo ve znéni vSech dodatka,

datum zahgjeni a datum dokonceni praci na dile,

f) soupis pfipadnych vad a nedodélkll nebranicich Fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

g) prohlaseni objednatele o pfevzeti nebo neprevzeti dila,

h) datum a misto sepsani zapisu,

i) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

i) seznam pfedané dokumentace.

DO QO
SN N = N
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11.8.

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v ¢eském jazyce.
Témito doklady a listinami jsou:

a) 2 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteCného
stavu provedenych praci a rovnéz na datovém nosici v digitalni formé (ve formatu
.doc, .xlIs, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf);

b)  original stavebniho deniku,

c) zapisy a osvédCeni o provedenych zkousSkach pouzitych materiald a veSkerych
zkouskach a revizich pfedepsanych pfislusnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

d) seznam zafizeni, pfipadné stroju a pfistroji dodavanych v ramci dila s pFisluSnymi
doklady, zejména zaruénimi listy, vykresy skuteéného stavu, navody pro montaz,
obsluhu a udrzbu apod.,

e) doklady o likvidaci odpadu.

. Nebude-li protokol obsahovat naleZitosti uvedené v odst. 11.7. a pfilohy uvedené v odst.

11.8., nedojde podpisem protokolu k pfedani dila, ledaze smluvni strany v protokolu
o pfedani dila vyslovné uvedou divod nesplnéni konkrétni nalezitosti ¢i nedolozeni
konkrétni pfilohy.

11.10. Je-li dilo rozdélené na casti, musi dojit postupem dle tohoto ¢lanku k pfedani kazdé

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

dokonéené c&asti dila. Protokol o predani posledni ¢asti dila bude obsahovat rovnéz
potvrzeni o tom, Ze dilo bylo kompletné dokonceno a pfedano.

Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat této smlouvé a jejim pfiloham a dale platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobc(i a dodavatelt material(i a vyrobkd, platnych v Ceské republice v
dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaruCni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfislusSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu
s nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku za jakost v délce 60 mésich. VeSkeré
dodavky stroji, zafizeni a technologie a predméty postupné spotieby (napf.
vybavovaci pfedmeéty, svitidla, zarovky, kovani apod.) maji zaruku shodnou se zarukou
poskytnutou dodavatelem (popf. vyrobcem) téchto prvkl, a to dle platné legislativy,
nejméné vsak v délce 24 mésicu.

ZaruCni doba zacCina plynout ode dne fadného provedeni dila bez vad a nedodélkd.
V pfipadé dila rozdéleného na ¢asti od okamziku provedeni posledni ¢asti dila. V pfipadé
predani dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila po odstranéni vSech
vad a nedodélkll uvedenych v pfedavacim protokole. Zaruéni doba se stavi po dobu,
po kterou nemUlze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel.

Veskeré vady dila je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteného odkladu,
po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se v tomto
pfipadé povaZzuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady, které bude
odeslano na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2. této smlouvy pfipadné na emailovou
adresu osoby opravnéné jednat za zhotovitele ve vécech technickych a realizace dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé uplatnéni vad dila objednatelem bezplatné odstrani
reklamované vady, nebo v pfipadé neodstranitelné vady poskytne objednateli pfiméfenou
slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila s vadou a bez vady.
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12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje potvrdit
objednateli bezodkladné pfijeti reklamace vady dila, uskuteCnit provérku k zjisténi
ddvodnosti a charakteru vady.

Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnli ode dne doru€eni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé vady, ktera brani
uzivani dila, zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin
od doruceni oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnl ode dne, kdy
bylo zapocato s odstranénim vady, v pfipadé vady branici uzivani dila do 48h od dne, kdy
bylo zapocato s odstranénim vady, pokud smluvni strany neurci Ihuty jiné. K dohodam dle
tohoto odstavce jsou opravnény jednat osoby ve vécech technickych a realizace dila dle
¢l. 1 této smlouvy.

Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob, je objednatel
opravnén povefit odstranénim vady treti osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady objednatele
uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky nejsou dotCena. Pravo objednatele vuci
zhotoviteli na uplatnéni nahrady Skody neni dotCeno.

12.10. O odstranéni vady musi byt sepsan zapis, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady

13.
13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.

14.1.

nebo uvede davody, pro které odmita opravu prevzit. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

Odpovédnost za Skodu

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplusobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou témi, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze stroju,
pristroju, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit k provadéni dila.

Za Skodu zpusobenou objednateli se povazuji taktéz pokuty, pfip. jiné sankce za poruseni
pravnich pfedpist, které bude objednatel povinen zaplatit, doslo-li k poruseni pravniho
predpisu z davodua spocivajicich v jednani zhotovitele.

Za sSkodu zpusobenou objednateli se povazuje taktéz Skoda vznikla provedenim odvodu
za poruSeni rozpoctové kazné nebo v podobé ztraty naroku na dotaci Ci jeji Casti, doSlo-li
k této Skodé z davodu spocivajicich v jednani zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho &innosti véetné moznych
Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici moznym rizikim ve
vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pInéni je 2 mil. K&, a
to po celou dobu provadéni dila. Pojistnou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale
predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Poddodavatelé
Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim dila tfeti osobu (poddodavatele). UZije-li

zhotovitel k provedeni dila, a to i nékterych Casti dila, nékterych konkrétnich praci Ci
dodavek, tfeti osobu, odpovida tak, jako by plnil sam.
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14.2.

15.

15.1.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.

17.1.

17.2.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze veSkeré plnéni poskytované dle této smlouvy bude
poskytovano pracovniky a jinymi osobami, které jsou odborné schopné a zdatné dané
pInéni poskytnout.

DalsSi ujednani

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu pInéni s limitem min. 2 mil. KE. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zpusobené na majetku, zdravi tfetich osob v€etné kryti odpovédnosti
za finan¢ni Skody. Na vyzadani je zhotovitel povinen pFedlozit objednateli kopii pojistné
smlouvy a prokazat trvani pojisténi. Nesplnéni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto
odstavci se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Smluvni pokuty

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z celkové ceny za
dilo bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni s pfedanim kompletniho dila ve lhaté
stanovené dle odst. 4.3. této smlouvy (pfip. prodlouzené dle €l. 4. této smlouvy).

V pfipadé prodleni se splnénim zavazného terminu nékterého z milniku dle odst. 4.4. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi ve vysi 1.000 K¢ bez DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ih(té uvedené v odst. 8.9. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi ve vysi 0,1 % z celkove
ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky uvedené v zapise o predani
a prevzeti dila (pfip. Casti dila), zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové
ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavenisti, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K€ za kazdy zjiStény pripad.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

V pfipadé, Ze tato smlouva zanikne pfed fadnym ukoncCenim dila, nezanika narok

splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a
na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané 8koda, kterou Ize vymahat samostatné.

Ukonéeni smlouvy

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukon&eni smlouvy
jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci
predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni
dila a uhradit veSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz
nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.
18.1

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to:

a) je zhotovitel v prodleni s dokon&enim dila dle odst. 4.3. této smlouvy o vice nez
21 dni,

b)  nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 21 dnu ode dne pfedani stavenisté,

c) zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo €i nekvalitné a
nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skute€nost upozornén,

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v pfiméfené dobé poté, co byl upozornén
na skuteCnost, Ze se jedna o zavazny pokyn, na kterém objednatel trva, a byl poucen
o0 moznosti objednatele z tohoto divodu odstoupit od smlouvy,

e) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu,

f) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh,

Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doruceno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokoncéené dilo.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody
ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka,
ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila.

Odstoupenim od smlouvy neni dotena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Zavérecna ujednani

. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uc¢innosti dnem

uvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru k
uvefejnéni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné dohody
fidily jiZ ode dne dojednani/podpisu této smlouvy a veskera vzajemna plnéni poskytnuta
ode dne dojednani/podpisu této smlouvy do dne nabyti u€innosti této smlouvy povazuji za
pinéni poskytnuta podle této smlouvy.

Uzavfeni této smlouvy schvalila Rada mésta Kopfivnice na své [k doplnéni] schizi dne [k
doplnéni] usnesenim €. [k doplInéni].

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Uzavieni dodatku k této smlouvé
podléha pfedchozimu schvaleni Radou mésta Kopfivnice, to neplati, jde-li o dodatek
uzavirany postupem dle odst. 6.2. této smlouvy.

Zhotovitel nemuize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, ¢i zdanlivym,
neplatnost, neuc€innost ¢i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za nasledek neplatnost
smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je takovéto neplatné,
neucinné €i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody. Smluvni strany se
zavazuji takovéto neplatné, neucinné ¢i zdanlivé ustanoveni nahradit novym platnym a
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18.7.

18.8.

18.9.

uc¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji odpovidat podstaté a
smyslu pivodniho ustanoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, a Zze
byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vale urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfiCemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni (smlouva

muze byt podepsana elektronicky — tato cast smlouvy bude upravena dle dohody
smluvnich stran pred podpisem smlouvy).

Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha:
a) polozkovy rozpocCet stavby — 3. patro
b)  polozkovy rozpocCet stavby — 4. patro

V Kopfivnici dne [k doplnéni] V [k dopInéni] dne [k doplnéni]
Za objednatele: Za zhotovitele:
Bc. Adam Hanus [k dopInéni]
starosta mésta [k dopInéni]
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