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Evropsky fond pro regionalni rozvoj ’ﬁ ’.',.“

Integrovany regionalni operaéni program

SMLOUVA O DILO é&. 19/2018/OMM
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Smluvni strany
1. Mésto Kopfivnice

Na adrese: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kope¢nym, starostou mésta
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Ing. Kamil Zak — vedouci odboru majetku mésta
kontaktni osoba ve vécech technickych:

Milo§ Sopuch — vedouci oddéleni technické spravy

IC: 002 98 077

DIC: CZ 002 98 077

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. Kopfivnice
Cislo uétu: 1767241349/0800

Telefon: +420 556 879 411

IDDS: 42bb7zg

dale jen ,objednatel”

2. Zhotovitel Hrusecka stavebni spol. s r.o.
Sidlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrusky
Zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Ing. Vladimir Kubik, jednatel

kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Miloslav Lano, Ing. Peter Poulik
IC: 25585142

DIC: CZ25585142
Bankovni spojeni: Oberbank AG.

Cislo G¢tu: 3000003221/8040
zapsan v OR: u KS v Brné, C35924

dale jen zhotovitel
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Il
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany prohla$uji, Ze Gdaje uvedené v &l. I. smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skuteénosti v dob& uzavieni smlouvy. Smiuvni
strany se zavazuji, Ze zmény dot&enych tdajii oznami bez prodleni druhé smluvni
strané.

2. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

3. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit u&innou
pojistnou smlouvu pro pfipad zplsobeni $kody v souvislosti s vykonem predmétu
této smlouvy, kterou kdykoliv na pozadani v originale predlozi zastupci
objednatele k nahlédnuti.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu smlouvy.
Smlouva se vztahuje k projektu s nazvem: »Energetické Uspory v bytovém
domé na ul. Ceska v Kopfivnici“ v rozsahu dle DPS z 08/2016 vypracované
spoleCnosti Havifovska inzenyrska kancelaF, spol. s r.o., sidlem Svornosti
86/2, Mésto, 736 01 Havifov

M.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provadét prace na obvodovém
a stfeSnim plasti stavajiciho objektu s pedovatelskou sluzbou, v $esti obytnych
nadzemnich podlazich a ¢aste¢né zapusténém suterénu. V ramci praci budou
provedeny stavebni Upravy spoéivajici v demontazi stavajiciho obloZeni &asti
stén na fasadé z drevotiiskovych desek ( dfive oznacovanych jako VERZALIT) a
demontazi stavajiciho verzalitového obloZeni zabradli na lodziich i kovového
zabradli. Dale bude provedeno zatepleni stfesniho plasté vcéetné nové
hydroizolaéni krytiny, zatepleni obvodového plaste vcetné oprav stavajicich
lodzii. Rozsah stavebnich praci je stanoven projektovou dokumentaci pro
provedeni stavby ,,,Energetické uUspory v bytovém domé na ul. Ceska
v Kopfivnici“ v rozsahu dle DPS z 08/2016 vypracované spole¢nosti Havifovska
inZenyrska kancelar, spol. s r.o., sidlem Svornosti 86/2, Mésto, 736 01 Havifov a
dale dle podminek zadavaciho fizeni na zhotovitele vySe uvedené stavby a
v souladu se zadavaci dokumentaci véetné jejich pfiloh.

2. Soucasti plnéni dila je rovnéz:
- zhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skuteé¢ného provedeni dila,
a to vzdy ve tfech tisténych vyhotovenich a v digitalni formé (ve formatu .doc,
Xls, .pdf, .dxf, .dgn, dwg ), dale pak digitalni fotodokumentace prabéhu
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realizace dila (fadné datovana a popsana), zejména vSech Casti dila, které
budou v pribéhu realizace zakryty, popf. jednou & druhou smluvni stranou
rozporovany.

- kompletni likvidace demontovaného materialu, zafizeni a jeho odvoz na
skladku a poplatek za skladku. V pfipadé, Ze se bude jednat o druhotnou
surovinu, bude vytéZek z prodeje naleZet objednateli.

- zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zakonikem

prace ¢.262/2006Sb.,ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhl.¢. 309/2006 Sb., ve

znéni pozdéjsich predpisu.

zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby

b&hem stavebni &innosti ani jejim nasledkem nedos$lo kjeho poskozeni.

V této souvislosti odpovida zhotovitel v pIném rozsahu za Skody na majetku.

- v pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni staveni$t€ nebo vyuZiti vefejného
prostranstvi (navazka materidlu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajisténi
zvladtniho uzZivani komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen
zhotovitel projednat toto omezeni s pfisluSnym spravnim organem, zajistit
vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit veskeré s touto Cinnosti souvisejici
spravni poplatky, apod.

- prib&zny uklid na stavbé a pfistupovych komunikaci. Po dokonceni stavby
uklid v8ech dotéenych prostor v pfislusném objektu a dot€enych prostranstvi.

- uvedeni veSkerych venkovnich ploch dotéenych stavebni cinnosti do
plvodniho stavu.

3. Zhotovitel je povinen v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit
zahajeni stavebnich praci spravciim siti a zajistit na své naklady jejich vytyceni,
dale je povinen projednat dopravni opatfeni v&etné ziskani rozhodnuti
dopravniho inspektoratu, véetné Uhrady vyméfenych poplatkl a vyfizeni
zvlastniho uzivani komunikaci a ploch zelené, zajisténi dopravniho znaceni k
dopravnim omezenim, provadét jejich udrzbu, pfemistovani a nasledné
odstranéni, zfizeni a odstranéni stavenisté a fadné vyznaceni jeho obvodu
informa&nimi a vystraznymi tabulkami a zafizenimi a zaji$téni a provedeni vSech
opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k radnému
provedeni dila, zajisténi v8ech ¢innosti a opatfeni vyplyvajicich z BOZP.

4. Dilo mGze byt rozsifeno o prace a Cinnosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych
zmén oproti zadani, vyhradné v8ak na zakladé souhlasného stanoviska nebo
pozadavku objednatele (viceprace) a v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni zmén a doplikd. Zhotovitel se tyto prace a
ginnosti zavazuje realizovat. Pfedmétné viceprace miize zhotovitel zacit provadét
pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve
podepsaného obéma smluvnimi stranami.

5. Dodavatel je povinen postupovat v souladu se zakonem ¢&. 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpistli, dale Nafizenim vlady €. 361/2007
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci. Dale je povinen postupovat podle zakona ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané

Stranka 3 z 25



EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj Aa". PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program & ROZVOJ C"R

verejného zdravi ve znéni pozdéjSich predpisl, dale v souladu se zakonem o
odpadech ¢&. 185/2001 Sb., ve znéni pozd&j$ich predpisti a vsouladu se
zakonikem prace €. 262/2006 Sb. ve znéni pozdé&j$ich predpisd.

6. Dilo miZe byt dale rozsifeno nebo omezeno v prib&hu realizace o dalgi
oboustranné odsouhlasené ¢innosti a prace na zakladé pozadavku objednatele.
Zhotovitel se tyto prace a Cinnosti zavazuje realizovat, popfipadé nerealizovat.
Tyto zmény budou promitnuty ke smlouvé o dilo formou pisemného vzajemné
odsouhlaseného dodatku podepsaného ob&ma smluvnimi stranami.

7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit zpUsobem v souladu
s Clankem XIIl. této smlouvy a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou o dilo a za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

8. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svlj naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu
s realizaCni dokumentaci stavby, je opravné&n si zvolit zhotovitel. V&ci potfebné
k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

9. Smluvni strany prohlasuji, Zze sjednané dilo neni pln&nim nemoznym a Zze
smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni véech moznych ddsledkd.

V.

Misto pInéni

Mistem pinéni je misto stavby — Bytovy diim na ul. Ceska 320 v Kopfivnici. Blize je
vymezeno projektovou dokumentaci uvedenou v &. 1. odst. 2. této smlouvy.

V.
Cena dila

1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dohodou smiluvnich stran jako cena pevna,
nejvyse pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé
dale stanoveno jinak a &ini:

Cena dila bez DPH 15 604 026,30 - Ké
DPH 15 % celkem 2 340 603,95,- K¢
Cena dila celkem vé. DPH 17 944 630,25,- Ké

2. Cena celkem je v této smlouvé stanovena jako pevna, nejvyse pfistupna a platna
do doby fadného ukonéeni dila a jeho pfedani objednateli. Tato smiuvni pevna
cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila v rozsahu &l. Ill. (Pfedmét smlouvy) v kvalité a druhu
ur€enych materialli, konstrukénich systémi a parametrd specifikovanych

zhotoviteli pfedanou zadavaci projektovou dokumentaci apod.
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Sougasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné
poplatky nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu. Ke
zméné ceny dle &l. V., odst. 1) mize dojit pouze na zakladé pisemneho dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran v pfipadé, Ze dojde k rozsifeni nebo omezeni rozsahu dila
uvedeného v El. IlI.

Pro Uéely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci ¢i meénépraci, které budou
feSeny formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
bude tyto viceprace & ménéprace ocefiovat v souladu s ocenénim polozek
v nabidkovém rozpoétu. Pokud v tomto nabidkovém rozpoétu nejsou odpovidajici
polozky ocenény, zhotovitel tyto poloZky oceni pro dany rozsah praci zvIast.
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prib&hu pinéni pfedmétu této smlouvy
ke snizeni nebo zvyeni zakonné sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni
vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti ucinnosti snizené
nebo zvy$ené sazby DPH povinen Uctovat objednateli k cené bez DPH platnou
sazbu DPH. O této skutegnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.
Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v
rozsahu prevzaté zadavaci a projektové dokumentace Ci jinych dokumentech
obsahujicich vymezeni dila.

Sougasti smlouvy je soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s ocenénym
vykazem vymér (pfiloha &. 1), ktery byl soucasti nabidky zhotovitele.

VI.
Termin pInéni

Prace na realizaci dila budou zapoé&aty nejpozdéji do 5 kalendainich dnli ode dne
predani staveni§té¢ objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemneé vyzvy
objednatele. Objednatel zhotovitele k protokolarnimu prevzeti stavenisté pisemné
vyzve na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této smiouvy. Predpokladany
termin zahajeni dila je 1. 4. 2018.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech vcetné jeho
protokolarniho predani objednateli.

Terminy provadeéni dila:
Dokonéeni dila a jeho predani a prevzeti: max. 120 kalendafnich dni od pfedani
stavenisté

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu s ¢asovym harmonogramem
postupu provedeni dila, ktery je sou¢asti smlouvy (pfiloha €. 2).
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Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli preruSeni provadéni dila. V
pripadé, Ze provadéni dila bude takto pozastaveno z diavodii na strand
objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu pro dokon&eni a predani
dila, jakozZ i jednotlivych termin(i stanovenych ¢asovym harmonogramem postupu
provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou
branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky. Zhotovitel je v takovém
pfipadé povinen pfepracovat éasovy harmonogram postupu provedeni dila a
predlozit objednateli ke schvaleni a podpisu dodatek k uzaviené smlouvé o dilo.
Béhem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpecnost pozastaveného dila proti znieni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i
skladovani véci opatienych k provadéni dila.

Bude-li toto preruseni trvat déle nez tfi mésice, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli iz realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami
dle Clanku VIII., bodu 3. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokragovat v provadéni dila z dlivodu
nepfiznivych klimatickych podminek, poznamena tuto skuteénost do stavebniho
deniku a o tuto dobu se prodlouZi termin k dokon&eni a predani dila.

Pred zapoCetim dal$ich praci vyhotovi smluvni strany zapis do stavebniho
deniku, ve kterém zhodnoti skuteény technicky stav jiz provedenych praci a urgi
rozsah jejich nezbytnych Gprav.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodé&lkli. O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i
objednatel povinni sepsat protokol o pfedani a pievzeti dila, v jehoz zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pFejima nebo nepiejima, a pokud ne, z jakych
divodi. Drobné vady popfipadé nedodélky nebranici uzivani a postupu dal$ich
praci nebudou dlvodem nepievzeti dila a uplatnéni sankei, v pfedavacim
protokole vSak musi byt stanoven termin jejich odstranéni. O tom, Ze drobné
vady pfipadné nedodélky uvedené v predchozi vété byly odstranény, bude
objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan zapis.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by
ohrozovalo plynulost vystavby, nebo koneCny termin dokonéeni, vyzve jej
objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi
zhotoviteli Ihdtu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky
k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit
financovani.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

V pfipadé, Ze objednatel nezadle a zhotovitel neobdrzi vyzvu Kk prevzeti
stavenisté do 25.3. 2018, smlouva se od po&atku rusi.
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VILI.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni staveniété, véetn& pouzivanych strojli, mechanismi a
dalgich véci pottebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi
$kody na téchto vécech, a to az do okamzZiku pfedani stavby do uzivani.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zUstavaji v jeho
vlastnictvi a zhotovitel za né& zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako
skladovatel a je povinen je vratit objednateli po spinéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje vést veskerou evidenci dokladd poZadovanou pfislusnymi
piedpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné
suroviny (ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem
objednatele — finanéni pfevod na Gcet objednatele. Mnozstvi odprodanych
druhotnych surovin musi byt samostatné pribézné evidovano, objednateli
pribézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych surovin a zastupci
objednatele pravidelné pfedkladana k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu
odprodanych druhotnych surovin.

Zhotovitel je povinen zajistit tfidéni druhotnych surovin, rozebirani a roztfidéni
demontovanych vyrobkl tak, aby bylo mozZné odprodat druhotné suroviny
samostatné dle jednotlivych druhd.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s veécmi
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila a pfi nakladani s temito se ridi
pokyny objednatele.

VIIL

Platebni podminky
Zalohy nejsou sjednany.
Podkladem pro thradu smluvni ceny dila je vyuctovani nazvané faktura (dale jen
faktura“), ktera bude mit naleZitosti dariového dokladu dle § 28 zakona
&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
Faktura bude vystavena jako diléi s mésiénim pInénim v rozsahu dle
odsouhlaseného zjistovaciho protokolu za dany kalendaini mésic rovnéz
v elektronické podobé& ve formatu .pdf a .xIs (.xlsx) a dale vjednom z format(
.excel VZ & .XC4 nebo jako koneéna v rozsahu dle odsouhlaseného konecného
zjistovaciho protokolu s vytGétovanim do vySe ceny dila.
Splatnost faktur &ini 30 dnd od data doruceni danového dokladu objednateli.
Faktura musi obsahovat naleZitosti stanovené § 435 obc&anského zakoniku

a zakonem &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

Faktura musi kromé& nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy
pro dariovy doklad dle § 28 citovaného zakona obsahovat i tyto Gdaje:
a) ¢islo a datum vystaveni faktury,
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b) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

¢) oznaceni banky a ¢islo Uétu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) pfedmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci, ti. nazev projektu Integrovaného
regionalniho operacniho programu (IROP): ,,Energetické uspory v bytovém domé
na ul. Ceska v Kopfivnici“

e) identifikaéni cislo EIS CZ.06.2.11/0.0/0.0/116_098/0004405 (nestaéi odkaz na
Cislo smlouvy),

a) Ih(ta splatnosti faktury, ktera je stanovena na 30 dni.

b) soupis provedenych praci véetn& zjistovaciho protokolu potvrzeného
objednatelem

c) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné& jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

d) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek tyto
bankovni zaruky:

a) Bankovni zaruka po dobu realizace dila
Bankovni zaruka slouZi k zaji$téni téchto podminek: zhotovitel podstatnym
zplisobem neprovadi dilo v souladu s podminkami smlouvy, neplni terminy
provadeni dila podle harmonogramu, nepredloZi fadn& a véas objednateli
bankovni zaruku za fadné a véasné odstrafiovani zavad po celou dobu zaruéni
IhGty nebo neuhradi objednateli nebo teti stran& zplisobenou $kodu & smluvni
pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle smlouvy povinen.
Bankovni zaruku po dobu realizace dila (original zaruéni listiny vystavené
bankou) pfedloZi zhotovitel objednateli pfed podpisem smlouvy. Bankovni zaruka
po dobu realizace dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine&na (bez moznosti
namitek banky), se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu pfikazce,
vystavena na Castku ve vys$i 5 % z ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka po dobu
realizace dila bude platna minimaln& do predpokladaného terminu ukon&eni
stavby.
Bankovni zaruka po dobu realizace dila zajistuje splnéni povinnosti zhotovitele
dle této smlouvy v rozsahu:
- povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla dle této
smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvni sankce a pokuty nebo nahradu

Skody,

- povinnost provadét dilo fadné, za podminek sjednanych v této smlouvé.

Objednatel je opravnén &erpat bankovni zaruku po dobu realizace dila v
plném rozsahu. Objednatel je opravnén &erpat zaruku ihned po pfedchozim
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pisemném oznameni zhotoviteli z jakého diivodu a v jaké vysi zaruku bude
Cerpat.

Objednatel vrati zhotoviteli Bankovni zaruku po dobu realizace dila do 15 dna
poté, co obdrzel Kolaudaéni souhlas a byly vyrovnany vSechny zavazky
zhotovitele, na néz se vztahuje Bankovni zaruka po dobu realizace dila.

b) Bankovni zaruka za odstranéni vad dila v zaruéni dobé

Bankovni zaruka bude vystavena ke dni pfedani a pfevzeti stavby, ktera bude
odpovidat vy$i hodnoty 1 % z ceny dila (z kone¢né celkové ceny bez DPH)
s platnosti v délce 60 mésicd, pfitemz tato Ihita zaéne béZet ode dne predani a
prevzeti kompletniho dila bez vad a nedodélki. Tato bankovni zaruka bude
slouzit ke kryti rizik vyplyvajicich z pfipadného zhotovitelova neplnéni jeho
povinnosti plynoucich ze zaruk za jakost dila poskytnutych zhotovitelem ve
smyslu &l. XIV. a XV. Vtomto smyslu mize byt bankovni zaruka pouZzita na
naklady spojené s odstranénim vad dila, pokud je neodstrani zhotovitel v souladu
s touto smlouvou, popfipadé na nahradu $kody vzniklé v disledku vad dila Ci
smluvni pokuty za prodleni s odstranénim vad dila.

Diléi faktury a kone&na faktura budou zpracovany v souladu s platnou pravni
Upravou.

Nebude-li faktura obsahovat né&kterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost,
bude chybné vyudtovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred
uplynutim Ihiity splatnosti vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve
vracené faktufe vyznaé&i ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava béZet plvodni Ihita
splatnosti. Cela Ihlta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nove vyhotovené
faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipade, ze zhotovitel
bezd(ivodn& prerusi prace nebo prace provadi vrozporu s projektovou
dokumentaci.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na svou finanéni
situaci. O této skuteénosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a
bude dohodnut dal$i postup plné&ni smluvnich zavazkd v€etné nutnych uprav
smluvnich vztah.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti.
Zhotovitel je povinen opravnénym zastupclim objednatele provedeni kontroly
umoznit.

Doruéeni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako
doporuéené psani prostrednictvim posty.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené zhotovitelem
ve faktute bez ohledu na &islo u¢tu uvedené v €l. |. smlouvy.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z Guctu objednatele.
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IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila
bude davat schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecénost,
pohotovost, bezporuchovost, udrZovatelnost, hospodarnost pii dodrzeni zasad
ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat platné pravni tpravé, ceskym
technickym normam, zadavaci dokumentaci, ptedané projektové dokumentaci
citované v Cl. Il odst. 2 této smlouvy a této smlouvé. Ktomu se zhotovitel
zavazuje pouzit vyhradné materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavkim
kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona & 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupt
stanovenych platnymi Ceskymi a evropskymi technickymi normami a
bezpecnostnimi pfedpisy, v souladu se soudasnym standardem u pouzivanych
technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smiuvenou kvalitu
dila. DodrZeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych v této smiouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zji$téné vady a nedodélky je povinen zhotovitel
odstranit na své naklady.

V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci stavby, Ize pouzit pouze takovych, které v dob&
realizace dila budou v souladu s platnymi &eskymi technickymi normami.
Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci stavby musi byt
pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inZenyrsko-investorské &innosti a
objednatelem.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana prfedepsanym
zplisobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a pfevzeti dila nebo jeho
casti.

Pri realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialti s karcinogennimi
nebo jinymi Gginky, které negativné plsobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi
této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele provést nahradu a vymeénu i jiz
zabudovanych vyrobk( a materialt na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v&asné odborné provedeni véech zkousek
predepsanych platnymi ceskymi a evropskymi technickymi  normami,
bezpecnostnimi predpisy nebo vyZadanych od pfislusnych kompetentnich
organ(, a to za Gcasti objednatele.

X.
Stavenisté
Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té na podkladé pisemného zapisu prosté
prav a zavazk( tietich osob.
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Zapis o ptedani a prevzeti stavenidté musi obsahovat zejména tyto Gdaje:

a) vymezeni prostoru stavby, véetné urceni pfistupovych cest a vstupll na
stavenisté

b) uréeni prostoru pro odstaveni strojii a uloZeni zafizeni pouzitych k provedeni
stavebnich praci

c) napojovaci body medii

Obvod staveniété je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro
realizaci dila prostor vé&tsi, zajisti si jej na vlastni néklady a vlastnim jménem.
Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni stavenisté a leseni
v rozsahu nezbytném k provedeni dila.

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stotné a dalsi odebrana meédia. Zhotovitel
zabezpedi na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit staveni§té do 5 pracovnich dnl od
prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniété, dodrzovani bezpednostnich, hygienickych a poZarnich predpist dle
zpracovaného planu BOZP,véetné prostorii zafizeni staveniste, bezpecnosti
silniéniho provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpetit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a
dale zabezpedit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu nepovolanych osob.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na
svilj naklad odstrariovat odpady a negistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s
prislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu. Zhotovitel je
povinen piedkladat objednateli, a to kazdy meésic, pisemné potvrzeni, ze s
veskerymi zbytkovymi & vytéZenymi materialy ze stavby a renovace bylo
naloZeno v souladu s prisluénymi piedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci
odpadil a souéasné toto doloZi kopiemi dokladi o likvidaci odpadu.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o vdech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti
s realizaci dila, vést stavebni (montazni) denik jiz ode dne pfevzeti staveniste.
\V priib&hu pracovni doby musi byt stavebni denik trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele.
Stavebni denik musi obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a

pfipadné zmény téchto udaju,
b) zakladni Udaje o stavbé v souladu s realizatni projektovou dokumentaci

stavby,
c) seznam doklad(l a Gfednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) pfehled smluv a dodatkd, pfipadné zmen,
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e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné

vden, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou

predmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné skrtany a

z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis

musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany v§echny skuteénosti souvisejici s plnénim

smlouvy. Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialli a technologii,

c) zdtvodnéni odchylek v postupech praci a Vv pouzitych materialech oproti
realizaCni dokumentaci stavby, dali Gdaje, které souvisi s hospodarnosti a
bezpec&nosti prace,

d) stanoveni terminl k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodé&lk.

Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele,

zmocneni zastupci objednatele a zhotovitele, koordinator BOZP na staveniéti a

dale organy statniho odborného dozoru nebo jiné pfislugné organy statni spravy.

Zmocneény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznaml v deniku a

stvrzovat je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel

pisemné provést pfipominky vzdy do 3 pracovnich dni, jinak se predpoklada
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred uplynutim této Ihaty
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych

zastupcl objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn

pripojit k zaznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, 2e s obsahem
tohoto zdznamu souhlasi.

Provadéni pravidelnych dennich zaznami ve stavebnim deniku konéi dnem

pfedani a pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedod&Ik.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy prlipis

dennich zaznam( ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni &innosti. Po

ukonceni stavby pak oproti vraceni prvniho priipisu preda original stavebniho
deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIL.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpedi
a na vlastni zodpovédnost.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZenim odborné pece, pficemz je
povinen zejména:

a) dodrZovat a postupovat zejména v souladu s veskerymi platnymi normami a

obecné zavaznymi pfedpisy vztahujicimi se k provadéné stavbé,
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b) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila
fadnym zpUsobem,

o zajistit kvalitni Fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

d omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou
soudasti staveniété, bez ziskani svoleni pfislusného viastnika nebo
uzivatele,

e dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organli vefejné
spravy, podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadfenich nebo
stanoviscich, zavazné i doporuéené technické normy, podklady a
podminky uvedené v této smlouvé a veSkeré pokyny objednatele,

f) chranit objednatele pfed vznikem $kod v dlsledku poruseni pravnich Ci
jinych piedpisti a v pfipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni
naklady,

g upozornit pissmné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a
pravnimi &i jinymi predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu
provedeni dila zjisti.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo
povoleni podle pfislusnych piedpisl osobami, které tuto podminku spliuji.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpecit pred
poskozenim a kradeZemi az do pfedani dila nebo jeho asti k uzivani objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni
dny predem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi zhotovovani
dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych ddvodl
nedostavi, miiZe zhotovitel pokradovat v provadéni dila po predchozim
pisemném upozornéni objednatele.

V ptipad&, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a
otfesy, zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo
inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni €innosti ke Skodam. V opacném
pfipadé nese plnou odpovédnost za zplisobené Skody a tyto Skody uhradi.
Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
dohodnuté zmény podle skute¢ného provedeni stavby. Takto opravenou a
zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pfeda objednateli pfi pfedani a
prevzeti stavby.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provedeni
dila, je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou
nevhodnost realizace vyZadovanych praci.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

V priibéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x
za 7 dni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolniho dne
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zajistuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni Géastnit se poveéfeni zastupci
obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby nebo pozadavku
objednatele zajistit Ucast svych poddodavateld.

Zménu poddodavatele je zhotovitel povinen pisemné predlozit k odsouhlaseni
objednateli nejpozdéji 10 pracovnich dni pred zahajenim praci daného
poddodavatele s Fadnym zd(livodnénim pro¢ ke zméné dochazi. Pokud zhotovitel
prokazoval kvalifikaci prostfednictvim méné&ného poddodavatele v zadavacim
fizeni, je povinen dolozZit toto spinéni kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo
stanoveno v zadavacich podminkach i u nového poddodavatele. Pokud toto
zhotovitel nepredlozi, uhradi objednateli finanéni Skody, které mu budou
vymeéreny poskytovatelem dotace.

Pfi predani staveni$té objednatel pieda zhotoviteli dvé sady projektové
dokumentace. Za spravnost a Uplnost predané dokumentace odpovida
objednatel.

XIII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim a pfedanim

dila objednateli v misté provedeni dila. Po dokoné&eni dila nebo jeho &asti, na

jejimz samostatném predani se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny
predem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k prevzeti dila nebo jeho &asti.

Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického

dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné& dokondené dilo pfevzit.

Radnym dokondeni dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedod&lk( — ovéfuje se prohlidkou na

misté provedeni dila v&etné funkénosti dila,

b) pfedani kompletni pozadované dokumentace — ovefuje se kontrolou rozsahu a

obsahu prfedavané dokumentace

K prejimce dila je zhotovitel povinen pfedlozit nasledujici dokumentaci:

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci autorizovana zhotovitelem a autorskym
dozorem a v digitalni formé (ve formatu *.doc, *xls, *.dxf, *.dgn, *.dwg)

b) geometrické a geodetické stavby a protokoly o vytyéeni siti

c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialll a
veskerych zkouskach a revizich pfedepsanych pfisluSnymi predpisy,
normami, pfipadné touto smlouvou,

d) zkuSebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,

e) zapisy o provedené kontrole stavu praci a dodavek zakrytych v prdbéhu
provedeni dila,
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fy seznam zafizeni, pfipadn& stroji a pfistroji dodavanych v ramci
predavaného dila s pfislusnymi doklady, zejména zarucnimi listy, vykresy
skuteé¢ného stavu apod.,

g) navody pro montaz, obsluhu a Gdrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistroji
ve 2 vyhotovenich v ¢eském jazyce,

h) stavebni a montazni deniky (original),

i) doklady vydané v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpis,

j) doklad o likvidaci odpadli (neni mozno doloZzit prohlaenim o zplsobu
likvidace odpadu),

k) provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho
Casti,

) evidenci odprodeje druhotnych surovin.

m) preda objednateli potvrzenou bankovni zaruku dle odst. 7, €. VIIL.

O predani a prevzeti dila nebo jeho Easti bude sepsan protokol, ktery sepise

zhotovitel a bude obsahovat:

a) popis pfedavaného dila — mnozstvi a druh provedenych dodavek a praci,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné ¢isel a dat uzavieni jejich

dodatkad,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukondéeni zaruky na dilo,

f) zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam pfevzaté dokumentace,

h) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélkll pokud jej pfedavané dilo

obsahuje s terminem jejich odstranéni

) prohladeni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo prejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

Sougasti predavaciho protokolu musi byt zavéreény vystupni protokol, ve kterém

bude prohladeni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila.

Objednatel se zavazuje pievzit predmét smlouvy na zakladé protokolu o predani

a prevzeti predmétu dila i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které

samy o sob& nebo ve spojeni s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, ze

v tomto protokolu o pfedani a pievzeti budou zhotoviteli stanoveny zavazné

terminy k jejich odstranéni.

Po podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila opravnénymi zastupci obou

smluvnich stran, povaZuji se veskera opatfeni a |haty vném uvedené za

dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s urcitymi jeho body nesouhlasi.

Jestlize jsou objednatelem v protokole o pfedani a prevzeti dila vady popsany

nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Ze tim soucasné pozaduje po zhotoviteli

jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila,

zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.
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V pfipadé, Ze objednatel fadné dokon&ené dilo, které je piedmétem této smlouvy
neprevezme, uvede v zépise i protokolu opravnény diivod jeho neprevzeti. Po
odstranéni nedostatk(, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy pievzit, se
opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky
sepisi smluvni strany dodatek k pfedmétnému protokolu z pfedani a prevzeti dila,
v némz objednatel prohlasi, Ze pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou &ast od
zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na
opravnénosti ¢i neopravnénosti nepfevzeti pfedmétu smlouvy ve Ihité 5-ti
pracovnich dnl od zahdjeni opétovného pfedavaciho fizeni, bude vznikly spor
predan k rozhodnuti pfislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro
obée smluvni strany zavazné.

Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k prejimani a predavani predmétu
smlouvy, budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV.
Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovida za Uplnost a funk&nost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera
bude odpovidat realizaéni dokumentaci stavby, platnym technickym normam,
standardim a podminkam vyrobcl a dodavatelti materialti a vyrobkd, platnych
v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& pfedani a prevzeti a vady, které
se projevi v zarutni dob&. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize
uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

ZaruCni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji prednost pied zarugnimi
dobami vyznagenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji
zaruku delSi.

Zhotovitel poskytuje na stavebni prace v&. nosnych konstrukci zaruku v délce 60
mésicl a na ostatni dodavky zaruku v délce 12 mésich, pokud vyrobce nenabizi
delSi zaruku.

Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne fadného predani a prevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélk(i uvedenych v pfedavacim protokole.

Vady zjisténé na provedeném dile v priib&hu zaruéni doby, objednatel pisemné
oznami zhotoviteli, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel
odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady.
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XV.
Zpusob vyfizeni reklamace zhotovitelem
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zpUsobeny
objednatelem nebo zasahem vyssi moci.
Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téZ reklamace) na odstranéni vady u
zhotovitele pisemné& bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnl poté,
co zavadu zjistil.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila, kterd se vyskytla v zarucni dobé,
poskytne objednateli nize uvedené pInéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za
vady:
bezplatné odstrani reklamované vady,
uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neucini sam
v souladu s odst. 7 tohoto &lanku, se |hitou splatnosti 21 dnl po pfedlozeni
vyuctovani objednatelem,
poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu
ceny dila s vadou a bez vady v pfipadé neodstraniteiné vady nebo v jinych
pfipadech na zakladé dohody smluvnich stran.
Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:
potvrdit objednateli bezodkladn& faxem, e-mailem nebo telefonicky pfijeti
reklamace vady dila s uvedenim terminu uskute¢néni provérky vady,
uskuteénit provérku k zjisténi diivodnosti a charakteru vady,
zah4jit bezodkladné prace na odstrafiovani vady,
odstranit b&znou vadu bezodkladné&, nejpozdéji véak ve |hité 15 kalendainich
dntd od oznameni vady objednatelem,
odstranit vadu branici uZivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky
nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji vSak ve lhaté 96 hodin od pfijeti
reklamace vady.
Lhaty dle bodG a) aZ e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty
lhity jiné.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve lhité do 24
hodin od jejich uplatnéni objednatelem (pokud nebude s objednatelem
dohodnuta jina Ihiita). Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele
bezprostfedné telefonicky, osobné nebo e-mailem (faxem).
Pokud nebude zhotovitel pinit ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén
odstranéni vad sjednat se tfeti osobou a pfislusné naklady vyuctovat zhotoviteli v
souladu s odst. 3b) tohoto ¢lanku.
Objednatel je opravnén &erpat z bankovni zaruky a banka uvolni na 1. vyzvu
objednatele opravnéné poZadovanou Castku za kumulativniho splnéni téchto 3
podminek:
a) objednatel uplatnil narok z odpovédnosti za vady a pisemné oznamil
zhotoviteli jeji vyskyt, popsal vadu a uved|, jak se projevuje,
b) zhotovitel k odstranéni reklamovane vady nenastoupil ani béhem dvojnasobku
dob dle &l. XV. odst. 4. d), e) a 6.,
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c) objednatel povéfil odstran&nim vady a/nebo havarie tfeti osobu a timto
postupem vznikly objednateli naklady u tfeti osoby na odstranéni vady a/nebo
havarie.

Pfi uplatnéni naroku na &erpani z bankovni zaruky objednatel sdéli zhotoviteli

pisemné dlvod, z kterého hodla narok uplatnit, a uplatfiovanou vysi naroku,

ktera odpovida vy$i naklad(i na odstran&ni vady a/nebo havarie u tieti osoby. Pri
kazdém uspokojeni objednatele z bankovni zaruky je zhotovitel povinen doplnit
bankovni zaruku na jeji plvodni vysi ve shodném znéni bankovni zaruky
pfedchozi do 10 dnli od jejiho &erpani a tuto nové doplnénou bankovni zaruku
predlozit objednateli do 5 dnd od jejiho doplnéni.

Za fadné uplatnénou reklamaci se povazuje pro Ucely této smlouvy i pisemna
reklamace adresovana zhotoviteli a podana k postovni prepraveé v posledni den
zarucéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstran&nim uplatnéné vady neprodlené po jejim
oznameni, nejpozdéji nasledujici pracovni den po jejim oznameni. V pfipadé
havarie — vady branici uzivani dila — je povinen zapoéit s jejim odstranénim do
24 hodin po oznameni vady.

Zarucni doba nebéZi po dobu, kdy po oznameni zaruéni vady az po jeji
odstranéni objednatel nemohl pfedmét dila fadné uzivat.

Z prabéhu reklamaéniho Fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici
souhlas nebo zdlivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé
uznani vady bude zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zplisobu
odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysSi slevy za vadu.

V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
vyjadreni a konecné stanovisko spole¢né& stanoveného soudniho znalce. Pokud
se smluvni strany na spole¢ném znalci nedohodnou do sedmi dn¢i od uplatnéni
rozporného stanoviska zhotovitele, uréi soudniho znalce objednatel.

XVI.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpeli Skody na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne pfedani a pievzeti celého dila bez vad a nedodé&lkil. Zhotovitel
neodpovidd za $&kodu na zhotovovaném dile, ktera byla zpUsobena
neodvratitelnou udalosti (napf. Zivelna udalost), nemajici pdvod v jednani
zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadii, zavazuje se nezplsobovat Unik
ropnych, toxickych &i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni 8kody nebo
k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vySi 8kodu, ktera vznikla pfi
realizaci a uzivani dila v souvislosti nebo jako dUsledek poruSeni povinnosti a
zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen sjednat nebo mit sjednano pojisténi proti Skodam
zplsobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v
acéinnosti po celou dobu zhotovovani dila.

\V pfipadé, Ze pfi &Ginnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpuUsobeni
prokazatelné &kody objednateli, nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta
poji§t&nim sjednanym ve smyslu odst. 5. tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen tyto
$kody uhradit z vlastnich prostredka.

XVII.
Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila
za kazdy i zapo&aty den prodleni s pfedanim dila ve |h(té stanovené dle ¢l. VI.
odst.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- KC za
kazdy prokazatelné zji$tény piipad nedodrzeni poradku na pracovisti. Pokuta
bude vyu&tovana az poté, kdy zhotovitel zjist€né nedostatky zapsané ve
stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- KC za
kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni BOZP na stavenisti. Pokuta bude
vyuétovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim
deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycis§ténim stavenisté se zhotovitel zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o
pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu
1.000,- K& za kazdy nedodélek ¢&i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou reklamovanou
vadu u niZ je v prodleni a 1.000,- K& za kazdy den prodleni. Oznadil-li objednatel
v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi
nebezpeéi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni strany
smluvni pokuty v dvojnasobné vysi. Pokud nenastoupi zhotovitel v pfipadé
havarie do 24 hod. od telefonického nahlaseni, objednatel zajisti opravu na
naklady zhotovitele. V pfipadé neodstranéni vady charakteru havarie
zhotovitelem do 24 hodin od jejiho telefonického nahlaseni ma objednatel pravo
uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy jednotlivy pripad.

V pfipadé&, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na
stavbé, bude zhotoviteli iétovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,-- KE
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za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na
zavinéni a na tom, zda a v jaké vy$i vznikne druhé strané Skoda, kterou lze
vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoéitavaji na nahradu pfipadné
vzniklé Skody.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapogist proti pohledavce zhotovitele. V
pfipadé, Ze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s t&émito obchodnimi podminkami.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplsobené
porusenim povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o porudeni povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysi piesahujici smluvni pokutu. Nahrada
skody zahrnuje skute¢nou $kodu a usly zisk.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghrad& faktury je objednatel povinen
zaplatit trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy kalendaini den
prodleni.

XVIIL.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel, nad ramec obecné Upravy dle platnych pravnich predpist, je také
opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po piedchozim
pisemném upozornéni objednatele:

a) nezahaji provedeni dila do 7 dnd od terminu zahajeni dila nebo terminu
predani stavenisté, podle toho, ktery termin nastane dfive,

b) neodstrani v pribéhu provedeni dila vady zji§t&né objednatelem a uvedené v
zapisu z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né |hité stanovené pisemns,

0 bezdlvodné prerusi provedeni dila na dobu del$i jak 3 pracovni dny,

d je v prodleni s terminem, jeZ je v asovém harmonogramu postupu provedeni
dila oznagen jako uzlovy bod, po dobu del$i nez 21 dnd,

€ je v prodleni s dokonéenim dila po dobu del$i nez 30 dn(,

f) pres pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou
péci, v rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pfipadné& pokyny objednatele,

g Vv pfipadech, kde je k ukonim zhotovitele nutny predchozi pisemny souhlas
objednatele a zhotovitel ¢ini tyto tkony bez tohoto souhlasu.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z diivod( uvedenych v odstavci 1,
je zhotovitel povinen neprodlené pfedat objednateli misto provedeni dila a véci,
jez byly opatfeny k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z ddivod( uvedenych v odstavci 1,
neni povinen v ramci vzajemného vypoiradani uhradit zhotoviteli Zadnou platbu,
byt se podle smlouvy stala splatnou, a to az do dokon&eni dila nahradnim
zhotovitelem. Pokud naklady, které nahradnim dokonéenim dila vzniknou
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objednateli, presahnou zlstatek ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je
objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na zhotoviteli.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v
prodleni s pfedanim mista provedeni dila (staveni§té) po dobu del$i nez 15 dnd,
Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy,
pokud:

a) na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolventni fizeni,

b) druha smluvni strana vstoupi do likvidace,

0 nastane vy$§i moc uvedena v pfislusné c&asti smlouvy, kdy dojde k
okolnostem, které nemohou smiuvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu delSi
nez 90 dnl znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.
Vznik skuteénosti uvedenych v odstavci 5 je kazda smluvni strana povinna
oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy
v8ak neni rozhodujici, jakym zplsobem se opravnéna smluvni strana dozvédela
o vzniku skuteénosti opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.

Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z dlivodl uvedenych v odstavci 4. nebo
néktera ze smluvnich stran z dlvod( uvedenych v odstavci 5., smluvni strany
sepidi protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol
musi obsahovat zejména soupis veskerych uskute¢nénych praci a dodavek ke
dni odstoupeni od smlouvy. Zavérem protokolu smluvni strany uvedou financni
hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Ze se smluvni strany na finan¢ni
hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek
soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako
koneény ke stanoveni finanéni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoz i k uhradé
ceny za zpracovani posudku je nutna dohoda obou smluvnich stran.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy
podle odstavcll 4. a 5. se vyporadaji vzajemnym zapoctem, piiCemz tento
zapocet provede objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o
odstoupeni opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi nikoliv od poc¢atku, nybrz ode dne
odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu
splatné smluvni pokuty a na nahradu Skody.

XIX.
Vyssi moc

Smluvni strany jsou zpro$tény odpovédnosti za ¢aste€né nebo UpIné neplnéni
smluvnich zavazkd, jestlize k nému doslo v disledku vy$8i moci. Za vy$Si moc se
pro Géel smlouvy povazuji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v
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disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimoiadné
povahy, jez maji bezprostifedni vliv na provedeni dila.

Za vys§i moc se dale zejména povazuji valka, nepratelské vojenské akce,
teroristické utoky, povstani, ob&anské nepokoje a pfirodni katastrofy.

V pfipadé, Ze nastane vy$s§i moc, prodluZuje se Ihiita ke spinéni smluvnich
povinnosti o dobu, béhem niz vy$§i moc trva. Jestlize v dlsledku vy$si moci
dojde k prodleni s terminem provedeni dila o vice nez 60 dnd, dohodnou se
smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich stran subjekty, na které prejdou prava
a povinnosti smluvnich stran, na dal§im postupu provedeni dila zménou smlouvy
nebo ukonceni jeji platnosti.

V piipadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy
v dlsledku vy$8i moci, je povinna neprodleng& a pisemné o této skutednosti
vyrozumét druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co G&inky vy$si moci pominou,
je smluvni strana, jez byla vy$§i moci dotena, povinna neprodlené a pisemné
vyrozumet druhou smluvni stranu o této skuteénosti.

XX.
Zvlastni ujednani

Zhotovitel je povinen, v pfipadé financovani dila z dotaci EU, narodnich zdrojd
apod., za Ucelem ovéfeni plnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti
dotace vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu,
poskytnout fadné a v€as veskeré doklady vazici se krealizaci této verejné
zakazky (smlouvy), umoznit pribézné ovéfovani souladu udaji o realizaci
projektu uvadénych ve zpravach o realizaci projektu se skute¢nym stavem
vmisté jeho realizace a poskytnout soucinnost véem osobam opravnénym
k provadéni kontroly. Témito opravnénymi osobami jsou zejména zastupci
pfislusného dota¢niho organu; pfislusného finanéniho Ufadu a finanéniho
reditelstvi, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, Evropské komise, Evropského téetniho
dvora a pfipadné dal$i organy opravnéné kvykonu kontroly. V pfipadé
neposkytnuti soucinnosti zaplati zhotovitel objednateli sankci nebo jiny finanéni
odvod vyméfeny dotaénim nebo kontrolnim organem, ktera touto nesoudéinnosti
zhotovitele objednateli vznikla.

Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zplisobem v souladu se zakonem
C. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzb& a o zmé&né nékterych zakond, ve
znéni pozdéjSich predpis(, a v souladu se zakonem &. 563/1991 Sb., o Ugetnictvi,
ve znéni pozdéjSich pFedpist, po dobu deseti let od finanéniho ukonéeni projektu,
po dobu 3 let dle &l. 140 a nasl. NARIZENI (EU) EVROPSKEHO PARLAMENTU
A RADY €. 1303/2013 o spolec¢nych ustanovenich tykajicich se Evropského fondu
pro regionaini rozvoj, Evropského socialniho fondu, Fondu soudrZnosti,
Evropského zemédelského fondu pro rozvoj venkova a Evropského némoiniho a
rybarského fondu, o obecnych ustanovenich tykajicich se Evropského fondu pro
regionalni rozvoj, Evropského socialniho fondu a Fondu soudrznosti a o zruseni
narizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, veskeré originaly dokladd, smlouvu o dilo v&.
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jejich dodatk(i a dal$i originaly dokumentd, vztahujici se k pfedmétu dila, pficemz
béh Ihity se za¢ne poditat od 1. ledna nasledujiciho kalendainiho roku pote, kdy
byla provedena posledni platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.

Zhotovitel je povinen v pfipadé financovani dila z dotaci EU, narodnich zdrojl
apod. v8echny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentaci opatfit vizualni
identitou projektu v souladu s Obecnym nafizenim a provadécim nafizenim
Komise (ES) &. 821/2014, kterym se stanovi provadéci pravidla k Obecnému
nafizeni a v souladu se zavaznymi pokyny pro Zadatele a pfijemce podpory
projektu. V pfipadé, Ze bude pfedmét dila financovan z dota¢niho programu, je
objednatel povinen o této skuteCnosti zhotovitele bezodkladné informovat a
seznamit jej s pravidly pfislu§ného dota¢niho programu. Toto miZe objednatel
provést e-mailem formou zaslani relevantnich pokynl dotacniho organu
zhotoviteli nebo odkazem na né. Objednatel sdéluje, ze projekt je
zaregistrovan k podpoie z Integrovaného regionalniho operacniho
programu (IROP). Objednatel vsouladu svySe uvedenym vyZaduje pied
zahajenim praci oznadit stavbu billboardem a na konci stavby pamétni deskou dle
souboru ,Obecna pravidla pro Zzadatele a pfijemce pro vSechny specificke cile a
vyzvy (kapitoly 13. Publicita)“. VeSkeré povolené alternativy
logolinku jsou v dostate¢né kvalitnim rozliSeni, pfipadné i v kfivkach, k dispozici
na wWww str. IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249. Objednatel
pozaduje, 14 dnl pfed zahajenim stavby, pfedloZit k odsouhlaseni objednateli
graficky navrh billboardu véetné két. Objednatel rovnéz pozaduje, 14 dnl pfed
vlastni vyrobou, predlozit k odsouhlaseni navrh pameétni desky.

Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci opravnénym dotacnim
organtim min. do roku 2028 nebo min. po dobu 10 let od ukonceni platnosti této
smlouvy (podle toho, ktery termin nastane pozdéji). Stejné tak je zhotovitel
povinen min. do roku 2028 nebo min. po dobu 10 let od ukonéeni platnosti této
smlouvy (podle toho, ktery termin nastane pozdé&ji) archivovat veSkeré souvisejici
doklady souvisejici s pInénim této smlouvy.

V pribéhu realizace stavby bude zajiStovat dohled nad dodrzovanim BOZP
(bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci) koordinator BOZP, dohled na realizaci
stavby bude provadét TDI — technicky dozor investora a AD — autorsky dozor, tyto
osoby stanovi objednatel a jejich jména budou zhotoviteli sdélena pfi pfedani
stavenisté zapisem do stavebniho deniku.

XXI.
Zavérecéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji
podepiSe jako druha.
Smlouva nabyva Ggéinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv dle zakona C.
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340/2015 Sh. Smlouvu spravci registru smluv zasle k uvefejn&ni objednatel.
Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou
pisemnych dodatkil (s vyjimkou zmény ceny uvedené v ustanoveni odst. 6. &l. V.
této smlouvy), které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlageny za dodatek
této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou. P¥i ukonéeni
smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména
si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni
dila a misto provedeni dila a uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle
smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné)
majetkové sankce podle smlouvy.

Objednatel mlze smlouvu vypovédét pisemnou vypov&di s jednomésiéni
vypoveédni Ihltou, kterd zacina bé&zet dnem dorugeni druhé smiluvni strané.

V pripadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit
zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly soudasti dila. Smluvni strany
uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti
s plnénim pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy,
neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy treti osobé.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho
obsahu se stane riétéinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez
zbyte€ného odkladu nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost
nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. \

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych
jednatelskych opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje UCastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech
jednani tykajicich se pfedmétného dila.

Pisemnosti se povazuji za doruené i v pfipad&, Ze kterakoliv ze stran jeji
doru€eni odmitne ¢&i jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohladuji, Zze si tuto smlouvu pFed jejim podpisem
precetly a Ze byla uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a
svobodné vlle uréité, vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji
svymi podpisy.

Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi
smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.
Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele Zadna stanoviska, komentaie & oznameni pro sdélovaci prostiedky
nebo jiné vefejné distributory a zpracovatele informaci.
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16. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel i zhotovitel obdrzi po
dvou vyhotovenich.

17. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou pfilohy:

&. 1 - soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s ocenénym vykazem vymer

&. 2 - Basovy harmonogram postupu provedeni dila
¢. 3 - finanéni harmonogram

Tuto smlouvu o dilo schvalila Rada mésta Kopfivnice na své 82. schizi dne 6. 3.
2018 usnesenim €. 2648

T

V Kopfivnici dne 23. 3. 2018 V Hrugkach dne 2%.%. 18

Za objednatele: Za zhotovitele:

== HRUSECHA STAUERII

U zbrojnice 688.
691 56 HRUSKY
IC: 25685142,

DIC: C725585142 —

Ing. Miroslav Kgpecny Ing. Vladimir Kubik
starosta jednatel spole¢nosti
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