




STÁVAJÍCÍ STAV – BOURACÍ PRÁCE NOVÝ STAV


Úklidové zázemí 1.NP – pavilon Šv

Úklidové zázemí 1.NP – pavilon Šv



NOVÝ STAV

Zázemí ředitelny 2.NP – pavilon Šv



STÁVAJÍCÍ STAV – BOURACÍ PRÁCE

Zázemí ředitelny 2.NP – pavilon Šv

OZN	Název	DĚLKA
P ₁	ZDIV Z PLYNOSILIKÁTU 100 – 1250	1250
P ₂	ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTU 150 – 1250	1250
P ₃	ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTU 75 – 1250	1250
P ₄	ZB prefa, překlad	975 – 1075
P ₅	Povodní překlad	–

TABULKA PŘEKLADŮ

ČÁST I –PAVLION U1, Šv

NÁZEV PROJEKTU :	
ZŠ a MŠ 17.listopadu–rekonstrukce sociálních zařízení	
MÍSTO STAVBY:	
ZŠ a MŠ 17.listopadu	
INVESTOR:	
Město Koprivnice, Štefánikova 1163, Koprivnice, 742 21	
PROJEKTANT:	
Ing. Jan Kotulič	
Osoboditelů 1215,Koprivnice, 742 21	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Jan Kolář ČKAIT: 1102671	
MĚŘÍTKO:	DATUM A Č. PD:
1:50	2d/2018
FORMÁT:	STUPEŇ:
A3	DPS
ČÍSLO VÝKRESU:	NÁZEV VÝKRESU:
D.1.1.2	soc. zázemí pro uklížečky,wc učitelé ve 2.NP pavilonu Šv