

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 2.11.2017
v souladu s ust. § 98 odst. 1 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce
„Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště“**

Zadavatel Město Kopřivnice, zveřejňuje změnu ZD k výše uvedené veřejné zakázce v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Změna zadávací dokumentace se týká termínu pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek a to z organizačních důvodů.

Původní lhůty:

Lhůta pro podání nabídek (bod 6.3 ZD):	9.11.2017 v 10:00 hod.
Lhůta pro otevírání obálek (bod 6.6 ZD):	9.11.2017 v 10:00 hod.

se mění na:

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.3 ZD):	14.11.2017 v 10:00 hod.
Nová lhůta pro otevírání obálek (bod 6.6 ZD):	14.11.2017 v 10:10 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 2.11.2017 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

VZ.

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností