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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Stavba: Revitalizace centra města 
Kopřivnice – projektová 
dokumentace II.   

Stát: Česká republika 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Nový Jičín 

Obec: Kopřivnice 

Katastrální území: Kopřivnice (669393) 

Účel dokumentace: Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) 

1.2 Údaje o žadateli 

Stavebník (objednatel): Město Kopřivnice 

Štefánikova 1163/12 

742 21 Kopřivnice 

IČ: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

Projektant stavby: Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
Masarykovo nám.5/5 
702 00, Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO 427 67 377 

Hlavní inženýr projektu: 
 
 

Projektanti: 
  

Ing. Róbert Lenčucha 
autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby 
číslo autorizace 3000186 

Ing. Zdeněk Legerský – kontrola 
Ing. Martina Papeschová – kontrola 

Ing. Richard Průša – projektant silnic 
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Ing. Jakub Crhán – projektanta silnic 
Ing. Jiří Svoboda – projektant silnic 
Ing. Kristýna Nedělová – projektantka 
silnic 
Bc. Eva Střelcová – projektantka 
silnic 

Ing. Petr Juchelka – projektant 
vodohospodářských staveb 
Ing. Kateřina Kostincová – 
projektantka vodohospodářských 
objektů 

Ing. Jakub Vašek – vedoucí 
projektant mostních objektů 
Ing. Iva Kosubová – projektantka 
mostních objektů 

Ing. Radim Kytnar – vedoucí 
projektant objektů demolice fontány 
Ing. Ondřej Matula – projektant 
demolice fontány 

Ing. Michal Damek – vedoucí skupiny 
životního prostředí 
Ing. Nikol Purčová – dendrologický 
průzkum a inventarizace kácené 
zeleně 

Podzhotovitelé:  
 
 
  

Ing. Jan Dvořák (Geo 2010) – 
zaměření 
Dr. Martínka 1509/5 
700 30 Ostrava - Hrabůvka 
IČO: 471 57 682 
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Projektování elektrických zařízení 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1 Stručný popis návrhu stavby 

V rámci stavby bude provedena revitalizace vymezeného prostoru centra města 
Kopřivnice. 

 V rámci projektu bude významně zlepšena stávající infrastruktura, jde zejména 
o technické zhodnocení stávajících komunikací - pochůzích i pojížděných. Hlavní pěší osa 
průchodu centrální zónou, spojovací linie mezi radnicí a obytnými soubory v západní a severní 
části města, je zachována. Je navržena další pěší osa, rovnoběžná s hlavní osou, ve směru 
od parkoviště na ulici Obránců míru a objektem Tatrovanky. Volný pozemek mezi objektem 
Tatrovanka a parkovištěm je určen pro budoucí zástavbu, bude zde vysázena zeleň. Ze strany 
ulice Štefánikovy nebude možné vjíždět auty do centrální části, přechody budou sloužit pouze 
pro pěší. V návrhu je zachována příčná pěší osa. Cyklistická stezka vedená napříč územím je 
přerušena, v rámci studie území byla dohodnuta smíšená zóna v centrální části města. Je 
navržen nový větší shromažďovací prostor ve spodní části centrální zóny. Pro překonání 
terénních rozdílů budou zřízena nová terénní schodiště, které přibližně kopírují stávající 
výškové řešení, jsou navrženy také rampové chodníky. 

Parkování je řešeno na ul. Obránců míru, vytvořené parkoviště slouží především pro 
klienty a majitele objektu „Tatrovanka“, je zde řešen i příjezd zásobování. Návrh této plochy je 
doplněn o zeleň, stání pro kontejnery, odvodnění území a nový přechod pro chodce 
s nájezdovou rampou. 

Je navržen nový přístřešek pro koncertní a společenské akce, včetně podia, který se 
nachází uprostřed centrální zóny. Jedná se o univerzální stavbu, která rozděluje 
shromažďovací prostor a parkový relaxační prostor a bude sloužit občanům města také k 
posezení jako „out office“. Zastřešené podium je o velikosti 20x6m. Je možné využití pro 
kulturní akce z obou stran prostranství. Podium bude sloužit celosezonním aktivitám. 
Podrobné řešení je zobrazeno v samostatné příloze dokumentace. Přístřešek bude obsahovat 
elektro rozvaděč, osvětlení, ozvučení a Wi-Fi. 

V rámci projektu bude v pódiu vedle kulturního domu umístěn nosný prvek pro osazení 
vánočního stromu či májky. V technickém koridoru bude umístěn přívod elektřiny pro osvětlení. 
Budou upraveny předzahrádky a posezení v jednotném systému vycházejícího z moderního 
pojetí designu centrálního přístřešku, bude vytvořeno výstavní podium pro školy. Je navržen 
nový skleněný pavilón v podélné ose pěší trasy. Tento objekt také řeší terénní výškový rozdíl, 
který se zde nachází.  

Na ploše před kulturním domem je navržen stánkový prodej v podobě 10ks stánků. 
Vzhled stánků bude odpovídat tradici průmyslového města. Stánky jsou navrženy po dvou 
podélných stranách rovnoběžně s hlavní pěší podélnou osou. Další stánky lze přidat na příčné 
strany a vznikne tak systém opticky uzavřeného „stánkového“ náměstí. Pro každý stánek bude 
připraveno v technickém koridoru napojení na elektřinu. Zásobování těchto stánků bude 
probíhat z nově navrženého dopravního spojení z ulice Obránců míru. 

Je navržena redukce parkového veřejného prostoru do podoby zjednodušení travnatého 
porostu a zachováním dvou stromů. Jsou navrženy nové aleje stromů. Je navržen přírodní 
prvek (blok nových stromů) před Interhotelem a také doplnění zeleného území mezi objektem 
Kulturního domu a „Tatrovanky“. Vedle objektu „Tatrovanky“ je navržena dočasná zeleň pro 
případ budoucího odstranění s ohledem na výhledové zastavění pozemku. Centrální plocha 
zeleně bude uměle zavlažována z retenčních nádrží. 

Projekt obsahuje vybavení lokality mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, 
nosiče sáčků, ochranné mříže ke stromům, plakátovací plochy, směrovníky, zastínění 
předzahrádek). Stávající uliční hodiny budou demontovány, renovovány a znovu osazeny 
v dolní části plochy. 
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Stavba vyvolává řadu přeložek inženýrských sítí, řeší problematiku zatrubnění části 
vodoteče Kopřivnička i výsadbu nové zeleně. Na hlavní multifunkční ploše před kulturním 
domem bude umístěna fontána, která bude tvořena 4-mi řadami s celkem 19-ti tryskami. 
V rámci stavby je řešeno nové veřejné osvětlení. 

2.2 Předpokládaný průběh výstavby 

ETAPA 0: 

V této etapě bude provedena zejména výstavba zatrubnění Kopřivničky- po jednotlivých 
částech. Délka zatrubnění je rozdělena na tři sekce délky 20, 80 a 50m.  

V etapě 0a bude zhotovena přeložka vodovodu SO 351 a části kanalizace na ul. 
Obránců míru SO 301. Průjezd na ul. Lidickou a k objektu Tatrovanky bude zajištěn po zúžené 
komunikaci, která bude předem připravena (rozšíření, odstranění stávajících obrubníků 
apod.). Při výstavbě vodovodu bude krátkodobě průjezd zastaven, přístup vozidel IZS však 
musí zůstat zachován (provizorní přejezd výkopu). Bude provedena kompletní přeložka kabelu 
NN a VN SO 442+443. Provizorní pěší trasa bude vedena po stávajících pěších komunikacích 
kolem budovy Tatrovanky. 

V etapě 0b bude pokračovat výstavba zatrubnění Kopřivničky, příjezd na ul. Lidickou a 
k objektu Tatrovanky po provizorní zúžené komunikaci. Bude provedeno vyvěšení přeložky 
kabelů NN a VN. Bude provedena demolice objektu fontány. Příjezd pro zásobování a 
obyvatele ul. Lidické po zúžené komunikaci ve stávajících intencích, pěší trasa odkloněna 
mimo prostor stavby. 

V etapě 0c bude dokončena výstavba zatrubnění Kopřivničky, provedeno vyvěšení 
přeložky kabelů NN a VN. Pěší trasa odkloněna mimo staveniště, také pomocí provizorního 
zpevnění. 

ETAPA 1: 

V této etapě budou provedeny přeložky sítí a nové sítě v oblasti před obchodním domem 
a hotelem. Budou zhotoveny objekty pozemních staveb- prosklený pavilon, pódia, schodiště a 
květináče. Budou zahájeny práce na stavbě přístřešku (piloty, spodní stavba), bude postavena 
pergola. Práce na přístřešku jsou podmíněny zhotovením SO 303. Závěrem budou zhotoveny 
konstrukce a povrchy komunikací. 

Pěší trasy budou odkloněny mimo prostor stavby, je nutno zajistit zásobování objektů 
obchodního domu a hotelu- výstavbou přístupů po polovinách. 

ETAPA 2 

V této etapě budou provedeny přeložky sítí a nové sítě ve středové části před KD, bude 
dokončena stavba přístřešku, bude provedeno schodiště, konstrukce a povrchy komunikací. 

Pěší trasy budou odkloněny mimo prostor stavby. Průchod podél ul. Štefánikovy a před 
KD musí zůstat zachován- výstavbou po polovinách. 

ETAPA 3 

V této etapě budou provedeny přeložky sítí a nové sítě v prostoru před Tatrovankou, 
bude zhotoveno schodiště, konstrukce a povrchy komunikací. 

Pěší trasy budou odkloněny mimo prostor stavby na nově zhotovené povrchy, průchod 
podél ul. Štefánikovy musí zůstat zachován- výstavba po polovinách. 

ETAPA 4 

V této etapě bude provedena demolice mostu pod parkovištěm, přeložky sítí a nové sítě 
pod parkovištěm na ul. Obránců míru. Budou provedeny konstrukce a povrchy komunikací, 
stání pro kontejnery. Bude osazen mobiliář a provedeny vegetační úpravy. 
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Průjezd na ul. Lidickou a pro zásobování Tatrovanky musí být zachován- výstavba po 
polovinách. Odklon pěších tras na komunikace zhotovené v předchozích etapách. 

2.3 Vazba na územně plánovací dokumentaci 

Návrh revitalizace centra města Kopřivnice je v souladu s územním plánem (vydán 
Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 21. zasedání, konaném dne 17. 9. 2009, usnesení 
č. 437, s účinností od 6. 10. 2009) včetně jeho pozdějších změn. 

Dne 22. 4. 2018 vydal Městský úřad Kopřivnice, Odbor stavebního řádu, územního 
plánování a památkové péče, pod Sp. Zn. SÚP-6510/2017 – Územní rozhodnutí o umístění 
stavby „Revitalizace centra města Kopřivnice“ se 18 jmenovitými podmínkami, které byly 
v dokumentaci zohledněny následujícím způsobem: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 105/2, 105/3, 105/5, 105/6, 757/8, 
757/13, 758, 765/3, 765/4, 765/16, 165/24, 866/2, 1085/1, 1276/2, 1276/3, 1276/9, 11276/12, 
1276/16, 1277, 1278/1, 1278/2, 1280, 1283, 1284/1, 1285/1, 1285/2, 1285/7, 1285/19, 
1285/24, 1285/28, 1285/,31, 1285/33, 1287/1, 1287/2, 1287/3, 1925/6. 

Je splněno. 

2. Pro uskutečnění umísťované stavby a zařízení staveniště se vymezují části 
pozemků parc. č. 105/2, 105/3, 105/5, 105/6, 757/8, 757/13, 758, 765/3, 765/4, 765/16, 765/24, 
966/2, 1085/1, 1276/2, 1276/3, 1276/9, 1276/10, 1276/11, 1276/12, 1276/16, 1277, 1278/1, 
1278/2, 1280, 1283, 1284/1, 1285/28, 1285/24, 1285/31, 1285/33, 1287/1, 1287/2, 1287/3, 
1925/6. 

Je splněno. 

3. Napojení na komunikace – stavba je napojena na stávající komunikační síť v území 
– ul. Štefánikova, Obránců míru, Záhumenní, Kpt. Jaroše a Lidická. 

Je splněno. 

4. Požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území – při realizaci 
stavby a zpracování DSP nutno vycházet z vyjádření společností: 

 stanovisko GridServices, s.r.o. 
 souhrnné stanovisko ČD Telematika 
 stanovisko SmVaK Ostrava, a.s. 
 sdělení a stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. 
 vyjádření CETIN, a.s. 
 vyjádření SLUMEKO, s.r.o. 
 stanovisko TEPLO Kopřivnice, s.r.o. 
 stanovisko Povodí Odry, s.p. 
 vyjádření Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. 
 vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno 

Je splněno.  

5. Požadavky dotčených orgánů – při zpracování DSP nutno zapracovat podmínky: 

 Odbor ŽP Městského úřadu Kopřivnice – koordinované závazné stanovisko 
 Policie ČR, územní odbor Nový Jičín, DI 

 Je splněno.  

6. Při projektování nutno respektovat stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky a další 
navazující legislativu, zejména podmínky: 

 vyhl. č. 501/2066 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
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 vyhl č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
 vyhl. č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Je splněno. 

7. Před započetím prací požádá stavebník příslušný speciální stavební úřad o vydání 
stavebního povolení. K žádosti předloží doklady v souladu s ustanovením §110 stavebního 
zákona. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

8. Je splněno. 

2.4 Stavební povolení 

Dne 5. 12. 2018 vydalo město Kopřivnice, stavební povolení č. SÚP-5735/2018, 
č. j. 33964/2018/Ob s 20 jmenovitými podmínkami, které byly v dokumentaci zohledněny 
následujícím způsobem: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
kterou vypracovala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO 42767377, a 
autorizoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Róbert Lenčucha, ČKAIT – 
3000186; změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

Bude plněno zhotovitelem. 

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.  

Bude plněno zhotovitelem. 

3. Při provádění stavby je stavebník povinen: 

 oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a změny v těchto 
skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu, 

Bude plněno investorem/zhotovitelem. 

 před zahájením stavby umístit na viditelném místě štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu, 

Bude plněno investorem/zhotovitelem. 

 zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie, 

Bude plněno investorem/zhotovitelem. 

 ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

Bude plněno investorem/zhotovitelem. 

4. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech 
podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

Bude plněno investorem/zhotovitelem. 

5. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky závazného stanoviska (souhlasu 
ke kácení dřevin rostoucích mimo les) odboru životního prostředí Městského úřadu 
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Kopřivnice jako orgánu ochrany přírody a krajiny, č. j. 32944/2018/KleŠ ze dne 
26. 6. 2018: 

 Kácení bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí v řízení podle 
stavebního zákona pro záměr s názvem „Revitalizace centra města“. 

Bude plněno investorem/zhotovitelem. 

6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření a sdělení společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 559364/18 ze dne 12. 03. 2018 a zn. 124/18dm 
ze dne 26. 03. 2018, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace (dále 
jen „PD“). 

Bude provedena mechanická ochrana kabelů proti prorůstání kořenového systému 
vysazovaných stromů. 

7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska spol. ČD-Telematika a.s., 
č. j. 1201804807 ze dne 16. 03. 2018, které je součástí dokladové části PD.  

Podmínky pro realizaci stavby, bude dodrženo zhotovitelem. 

8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska spol. ČEZ Distribuce, a.s., 
zn. 1098258728 ze dne 14. 05. 2018, která je součástí dokladové části PD.  

Bude plněno zhotovitelem. Před zahájením stavebních prací budou stávající IS 
vytýčeny.  

9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska spol. GridServices, s.r.o., 
zn. 5001684896 ze dne 27. 03. 2018, které je součástí dokladové části PD. 

Stanovení podmínek pro zhotovitele, které budou splněny při realizaci stavby. 
Nepředpokládá se přeložka stávajícího plynovodního zařízení. 

10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska spol. Kabelová televize 
Kopřivnice, s.r.o., ze dne 16. 03. 2018, které je součástí dokladové části PD. 

Bude plněno zhotovitelem. Před zahájením stavebních prací budou stávající IS 
vytýčeny. Nepředpokládá se přeložka stávajícího vedení. 

11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovisek podniku Povodí Odry, s. p., 
zn. POD/4143/2018/923/2 ze dne 05. 04. 2018 a zn. POD/5259/2018/923/2/844 ze dne 
19. 04. 2018, která jsou součástí dokladové části PD. 

Stanovení podmínek pro zhotovitele, které budou splněny při realizaci stavby. 

1. Zahájení stavebních prací bude oznámeno min. v týdenním předstihu. 

2. Dlažba na vtoku a výtoku zatrubnění bude doplněna o pružný přechodový prvek 
z kamenné rovnaniny v šířce 3,00 m. 

3. Výusť bezpečnostního přepadu z retence bude situována kolmo na osu toku. 

4. Bude splněno. 

5. Je splněno. 

6. Je splněno. 

7. Bude splněno zhotovitelem. 

8. Bude splněno zhotovitelem. 

9. Investor bere na vědomí. 

10. Bere se na vědomí. 
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12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska spol. Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., zn. 9773/V026642/2018/PO ze dne 24. 10. 2018, 
které je součástí dokladové části PD. 

Bez komentáře. 

13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska spol. SLUMEKO, s.r.o., 
č. j. 36/2018/ŠM ze dne 21. 05. 2018, které je součástí dokladové části PD. 

Po ukončení etapy 0 nutno dodat doklad o provedení hlavní mostní prohlídky. Mobiliář 
i veřejné osvětlení byly upřesněny dle požadavků investora v rámci PDPS. 

14.  Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska spol. Teplo Kopřivnice 
s.r.o., ze dne 16. 03. 2018, které je součástí dokladové části PD. 

1. Podmínka pro zhotovitele. 

2. Podmínka pro zhotovitele. 

3. Podmínka pro zhotovitele. 

4. Podmínka pro zhotovitele. 

5. Podmínka pro zhotovitele. 

6. Podmínka pro zhotovitele. 

7. Podmínka pro zhotovitele. 

8. Je splněno. 

9. Bude splněno. 

10. Bude splněno při realizaci. 

11. Podmínka pro zhotovitele pro provádění výkopů. Doporučuje se provádět práce 
mimo topnou sezónu. Délka odkrytí předizolovaného potrubí nesmí přesáhnout 
3 m.  

12. Podmínka pro zhotovitele. 

13. Podmínka pro zhotovitele, bude prověřeno na stavbě a operativně řešeno. 

14. Podmínka pro investora. 

15. Podmínka pro zhotovitele. 

16. Podmínka pro zhotovitele. 

17. Podmínka pro zhotovitele. 

18. Podmínka pro zhotovitele. 

19. Podmínka pro zhotovitele. 

20. Podmínka pro investora. 

21. Je splněno. 

15. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ni navazující ustanovení 
příslušných technických norem, a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a na ni 
navazující ustanovení příslušných technických norem. 

Bude splněno. 

16. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Bude splněno. 
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17. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, určeným ve výběrovém řízení. 

Bude splněno. 

18. V době provádění prací zajistí stavebník průchodnost sousední komunikace. 
Zodpovídá za čistotu komunikací v souvislosti s výstavbou. Před zahájením prací je 
nutno požádat příslušný silniční správní úřad o povolení případné uzavírky/přechodné 
úpravy provozu (stanovení dopravního značení). 

Podmínka pro zhotovitele. 

19. Stavebníkovi se ukládá v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, aby pro 
stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby a ochranu proti hluku. 

Podmínka pro zhotovitele. 

20. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze 
užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před 
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané 
zvláštními právními předpisy a předloží doklady v souladu s § 121 stavebního zákona. 

Podmínka pro investora a zhotovitele. 

Dne 22. 11. 2018 vydalo město Kopřivnice, stavební povolení č. SÚP-5828/2018, 
č. j. 34515/2018/PšeJa s 26 jmenovitými podmínkami, které byly v dokumentaci zohledněny 
následujícím způsobem: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
kterou vypracovala společnost Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČO 42767377, 
Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, s hlavním inženýrem 
projektu Ing. Róbertem Lenčuchou – ČKAIT 3000186; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.  

Bude splněno zhotovitelem. 

2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

Bude splněno zhotovitelem. 

3. Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu 
úřadu, je stavebník povinen: 

 Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy 
výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat 
stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu 
úřadu, 

Bude splněno stavebníkem. 

 Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek 
o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do 
vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným 
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, 

Bude splněno zhotovitelem/stavebníkem. 



PDPS 170009 REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.              
- 14-  A – Průvodní zpráva 

 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava 

 Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, 
popřípadě jejich kopie, 

Bude splněno stavebníkem. 

 Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek 
stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné 
důvody, této prohlídky se zúčastnit, 

Bude splněno zhotovitelem. 

  Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

Bude splněno zhotovitelem. 

4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující 
ustanovení příslušných technických norem. 

Bude splněno zhotovitelem. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2021. 

Bude splněno zhotovitelem. 

6. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech 
podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a dodrží 
podmínky správců jednotlivých sítí. 

Bude splněno zhotovitelem/stavebníkem. 

7. V době provádění prací zajistí stavebník průchodnost sousedních komunikací. 
Zodpovídá za čistotu komunikací v souvislosti s výstavbou. 

Bude splněno zhotovitelem. 

8. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejných 
prostranstvích.  

Bere se na vědomí. 

9. Okolí stavby nesmí být obtěžováno hlukem, prachem a škodlivinami nad míru 
přípustnou. 

Bude splněno zhotovitelem. 

10. Stavbou nesmí být ohrožen provoz a bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích 
ani ohrožena bezpečnost veřejnosti, procházející kolem stavby. 

Bude splněno zhotovitelem. 

11. Stavba bude prováděna dodavatelsky – dodavatel bude určen ve výběrovém řízení. 

Bere se na vědomí. 

12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro 
provedení kontrolní prohlídky stavby: 

 Po vytyčení stávajících inženýrských sítí a vytyčení záborů stavby 

 Po provedení zemních prací (odstranění fontány, odstranění stávajících 
přístřešků, odstranění schodišť, odstranění stávajících zídek, provedení 
výkopů, násypů, aktivní zóny) 

 Po betonáži základů 

 Po zhotovení pilot 
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 Po betonáži monolitických částí nosných konstrukcí  

 Po provedení nosné části proskleného pavilonu 

 Po provedení fontány 

Bude splněno zhotovitelem. 

13. K projektové dokumentaci se vyjádřila společnost Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s., dne 12. 3. 2018, zn. 9773/V006952/2018/AUTOMAT a dne 
24. 10. 2018, zn. 9773/V026642/2018/PO; při stavbě nutno dodržet podmínky pro 
provádění stavby, které jsou uvedeny ve stanovisku společnosti a jsou součástí 
dokladové části projektové dokumentace. 

Bude splněno zhotovitelem. V rámci projektu je splněno. 

14. K projektové dokumentaci se vyjádřila společnost ČEZ Distribuce, a.s. dne 12. 3. 2018, 
zn. 0100889131 a dne 14.5.2018, zn. 1098258728; nutno dodržet podmínky ze sdělení 
a stanoviska, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 

Bude splněno zhotovitelem. V rámci projektu je splněno. 

15. K projektové dokumentaci se vyjádřilo Město Kopřivnice, zast. firmou SLUMEKO, 
s.r.o., dne 21. 5. 2018, č. j. 36/2018/ŠM; nutno dodržet podmínky pro umístění a 
provádění stavby, které jsou uvedeny ve vyjádření společnosti a jsou součástí 
dokladové části projektové dokumentace. 

Bude splněno zhotovitelem. V rámci projektu je splněno. 

16. K projektové dokumentaci se vyjádřila společnost CETIN – Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., dne 12. 3. 2018, č. j. 559364/18 a dne 26. 3. 2018, zn. 124/18dm; 
při stavbě nutno dodržet podmínky pro provádění stavby, které jsou uvedeny ve 
vyjádření společnosti a jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 

Bude splněno zhotovitelem. V rámci projektu je splněno. 

17. K projektové dokumentaci se vyjádřila společnost GridServices, s.r.o., dne 16. 6. 2017, 
zn. 5001534508 a dne 27. 3. 2018, zn. 5001684896; při stavbě nutno dodržet 
podmínky pro provádění stavby, které jsou uvedeny ve stanovisku společnosti a jsou 
součástí dokladové části projektové dokumentace. 

Bude splněno zhotovitelem. V rámci projektu je splněno. 

18. K projektové dokumentaci se vyjádřila společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o., dne 
16. 3. 2018; při stavbě nutno dodržet podmínky pro provádění stavby, které jsou 
uvedeny ve stanovisku společnosti a jsou součástí dokladové části projektové 
dokumentace. 

19. K projektové dokumentaci se vyjádřil státní podnik Povodí Odry, dne 5. 4. 2018, 
zn. POD/4143/2018/923/2 a dne 19. 4. 2018, zn. POD/5259/2018/923/2/844; při 
stavbě nutno dodržet podmínky pro provádění stavby, které jsou uvedeny ve 
stanovisku společnosti a jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 

Bude splněno zhotovitelem. V rámci projektu je splněno. 

20. K projektové dokumentaci se vyjádřila společnost Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., 
dne 16. 3. 2018; nutno dodržet podmínky pro umístění a provádění stavby, které jsou 
uvedeny ve vyjádření společnosti a jsou součástí dokladové části projektové 
dokumentace. 

Bude splněno zhotovitelem. V rámci projektu je splněno. 

21. K projektové dokumentaci se vyjádřila společnost ČD-Telematika a.s., dne 16. 3. 2018, 
č. j. 1201804807 a dne 13. 4. 2018, č. j. 1201804807-P; nutno dodržet podmínky pro 
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umístění a provádění stavby, které jsou uvedeny v souhrnném stanovisku společnosti 
a jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 

Bude splněno zhotovitelem. V rámci projektu je splněno. 

22. K projektové dokumentaci se vyjádřil Ústav archeologické památkové péče Brno, 
veřejná výzkumná instituce, dne 26. 6. 2017, č. j. ÚAPP 261/2017; nutno dodržet 
podmínky pro umístění a provádění stavby, které jsou uvedeny ve vyjádření 
společnosti a jsou součástí dokladové části projektové dokumentace 

Bude splněno zhotovitelem. V rámci projektu je splněno. 

23. Dodržet podmínky ze závazného stanoviska Orgánu ochrany přírody a krajiny Odboru 
životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice, č. j. 32944/2018/KleŠ, ze dne 
26. 6. 2018; podle ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody se vydává souhlas ke 
kácení dřevin rostoucích mimo les: 

 Pozemek parc. č. 1285/1 

 8 ks borovice černé (Pinus nigra) – 83 cm, 90 cm, 91 cm, 102 cm, 
105 cm, 2 x 106 cm a 111 cm. 

 1 ks douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesil) – 82 cm. 

 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens) – 88 cm. 

 1 ks javoru jasanolistého (Acer negundo) – 94 + 91 cm (dvojkmen) 

 Pozemek parc. č. 866/2 

 1 ks vrby jívy (Salix caprea) – 54+51+74+92+39+52+77 cm (vícekmen) 

 Parc. č. 758 

 1 ks smrku ztepilého (Picea abies) – 91 cm 

Bude splněno zhotovitelem.  

24. Dodržet podmínky ze závazného stanoviska KHS MSK, území pracoviště Nový Jičín, 
č. j. KHSMS 13866/2017/NJ/HOK ze dne 9.4.2018. K vydání stanoviska k trvalému 
užívání stavby je nutno doložit: 

 Doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky 
MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 
do přímého styku s vodou a na úpravu vody), 

 Vyhovující výsledky rozborů pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 
vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 
předpisů). 

Bude splněno zhotovitelem. 

25. Stavebníkovi se ukládá v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, aby pro 
stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a 
na úsporu energie a ochranu tepla. 

Bude splněno zhotovitelem.  

26. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze 
užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 119). Stavebník zajistí, aby byly před 
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané 
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zvláštními právními předpisy a předloží doklady v souladu v ustanovením § 121 
stavebního zákona. 

Bude splněno zhotovitelem/stavebníkem.  

2.5 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavba bude realizována zejména na stávajících pozemcích ve vlastnictví města 
Kopřivnice, které určují stávající rozložení pochůzích a shromažďovacích ploch před kulturním 
domem města. Vzhledem k jasně vymezené ploše mezi stávající zástavbou však stavba 
okrajově zasahuje i do soukromých pozemků. Součástí stavebních úprav je i rekonstrukce a 
rozšíření parkoviště na ul. Obránců míru. 

Území se nachází v mírně svažitém terénu, jehož výškové rozdíly vyrovnávají terénní 
schodiště a plochy zeleně. Stavba vyvolává řadu přeložek sítí technické infrastruktury, řeší 
problematiku zatrubnění části vodoteče Kopřivnička i výsadbu nové zeleně. 

Jde o centrální zónu funkčně propojující sídlo Městského úřadu, kulturní dům a obchodní 
centrum. Stávající řešení zahrnuje komunikační, shromažďovací i relaxační zóny, řešení se 
dotýká také ploch pro parkování vozidel a technické zásobování objektů. 

Revitalizací prostoru dojde k estetickému i funkčnímu povýšení hodnoty daného místa, 
zvýšení bezpečnosti účastníků provozu v dané lokalitě. 

2.6 Vliv navržené stavby na životní prostředí 

Dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů nemá stavba významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast (Natura 2000). 

Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu lesního porostu (§ 14 odst. 2 zák. 
č. 289/1995 Sb. v platném znění). 

Posuzovaná lokalita nespadá do žádného ochranného pásma místních vodních zdrojů 
ani do CHOPAV. 

Prostor stavby se dotýká území s archeologickými nálezy II. kategorie. 

Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území. 

Záplavové území ve smyslu § 66 Zákona o vodách č.254/2001 Sb. bylo na vodním toku  
Kopřivnička stanoveno Městským úřadem Kopřivnice dne 6. 6. 2016, č. j. 30616/2016. Jako 
podklad pro stanovení byla použita Studie DVT – Kopřivnička (Aquatis, 2015), z níž byly 
podklady převzaty. Poskytnutá hranice záplavového území nezasahuje do řešeného prostoru 
stavby (s výjimkou okrajového zásahu do koryta Kopřivničky při rekonstrukci zatrubnění). 

2.7  Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření 

2.7.1 Vztahy na dosavadní využití území: 

Stavba bude realizována zejména na stávajících pozemcích ve vlastnictví města 
Kopřivnice, které určují stávající rozložení pochůzích a shromažďovacích ploch před kulturním 
domem města. Vzhledem k jasně vymezené ploše mezi stávající zástavbou však stavba 
okrajově zasahuje i do soukromých pozemků. Součástí stavebních úprav je i rekonstrukce a 
rozšíření parkoviště na ul. Obránců míru. 

Území se nachází v mírně svažitém terénu, jehož výškové rozdíly vyrovnávají terénní 
schodiště a plochy zeleně. Stavba vyvolává řadu přeložek sítí technické infrastruktury, řeší 
problematiku zatrubnění části vodoteče Kopřivnička i výsadbu nové zeleně. 

Jde o centrální zónu funkčně propojující sídlo Městského úřadu, kulturní dům a obchodní 
centrum. Stávající řešení zahrnuje komunikační, shromažďovací i relaxační zóny, řešení se 
dotýká také ploch pro parkování vozidel a technické zásobování objektů. 
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Revitalizací prostoru dojde k estetickému i funkčnímu povýšení hodnoty daného místa, 
zvýšení bezpečnosti účastníků provozu v dané lokalitě. 

2.7.2 Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: 

Stavební úpravy nejsou časově vázány na žádnou jinou stavbu. Jsou součástí etap 
revitalizace centra města Kopřivnice. 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly v blízkosti stavby známy žádné 
plánované stavby. V případě zjištění jiných staveb je nezbytně nutné zajistit koordinaci 
projektované stavby s ostatními stavbami, aby nedošlo k vzájemné kolizi. 

2.7.3 Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Pro stavbu budou nutné demolice drobných pozemních objektů, ochrany, úpravy a 
přeložky stávajících sítí technické infrastruktury, které jsou součástí PD. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

3.1 Seznam podkladů a průzkumů použitých pro vypracování DSP 

Jako podklady pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity tyto 
materiály: 

- zadání investora 
- architektonická studie „Revitalizace centra města Kopřivnice“, Architektonické 

studio, Záhumenní 1358/30C, Kopřivnice 
- geodetické zaměření území  
- katastrální mapa digitální (DKM, v k. ú. Kopřivnice) 
- údaje o existenci a poloze inženýrských sítí dle stanovisek o existenci sítí 

jednotlivých správců 

- diagnostika zatrubnění Kopřivničky, INSET s.r.o. - 03/2017 
- IG a HG průzkum, K-GEO s.r.o. - 03/2017 
- hydrotechnické posouzení zatrubnění Kopřivničky 

- projekt Revitalizace centra města Kopřivnice- projektová dokumentace II. (DUR), 
Dopravoprojekt Ostrava a.s. 

Základní použité technické předpisy a normy 

- ČSN 73 6110    Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102    Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
- ČSN 73 6100    Názvosloví silničních komunikací 
- ČSN 73 6005    Prostorová úprava vedení technického vybavení 
- ČSN 73 6114    Vozovky pozemních komunikací 
- TP 170 Dodatek 1 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

Další podklady  

- Podklady správců inženýrských sítí 
- Archiv zpracovatele 
- Pochůzky lokalitou 

3.2 Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich 
plnění 

Plnění podmínek orgánů státní správy bude popsáno na základě ÚR, bude také 
zhotoveno stanovisko projektanta k vyjádřením k projektové dokumentaci (dokladová část). 
Záznamy z jednání budou doloženy v dokladové části.  
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4. ČLENĚNÍ STAVBY 

4.1 Způsob číslovaní a značení 

Dokumentace jednotlivých částí a stavebních objektů pozemních komunikací je členěna 
a číslována dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací 02/2007. 

Pro číslování a řazení stavebních objektů je použito základní členění podle dokumentace 
DÚR a DSP. Každý stavební objekt je označen třímístným číslem a názvem. 

Základní členění stavby 

Číselná řada  skupina stavebních objektů 
000  objekty přípravy staveniště 
100  objekty pozemních komunikací 
200  mostní objekty, zdi a konstrukce 
300  vodohospodářské objekty 
400  silnoproudé a sdělovací objekty 
500  objekty trubních vedení 
700  objekty pozemních staveb (demolice, PHS) 
800  objekty úpravy území 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnné řešení stavby 
C. Stavební část 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Doklady 
H. Související dokumentace 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 

Určení objektů vychází zejména z jejich stavební celistvosti a vlastnictví (správcovství). 

4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba byla rozdělena na následující stavební objekty: 

SO 001 Příprava území 
SO 002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky 
SO 003 Odstranění mostu pod parkovištěm 
SO 004 Odstranění fontány 
SO 101 Místní komunikace a parkoviště 
SO 102 Zpevněné plochy 
SO 201 Zatrubnění Kopřivničky 
SO 301 Odvodnění komunikace a parkoviště 
SO 302 Odvodnění zpevněných ploch 
SO 303 Úpravy jednotné kanalizace DN 500 
SO 304 Přípojka kanalizace k fontáně 
SO 351 Přeložka vodovodu 
SO 352 Přípojka vodovodu k fontáně 
SO 353 Přípojka vodovodu k závlahovému systému 
SO 361 Závlahový systém 
SO 441 Rozvody NN 
SO 442 Přeložka NN 
SO 443 Přeložka VN 
SO 451 Veřejné osvětlení 
SO 471 Ozvučení náměstí 
SO 472 Slaboproudé rozvody 
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SO 473 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN 
SO 801 Vegetační a sadové úpravy 
SO 901 Přístřešek 
SO 902 Prosklený pavilon 
SO 903 Pergola 
SO 904 Fontána 
SO 905 Mobiliář 

Přehled správců stavebních objektů je uveden v odstavci přehled budoucích vlastníků – 
viz kap. 6. 

Podrobněji jsou objekty popsány v kap. 8. 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavební úpravy nejsou časově vázány na žádnou jinou stavbu. Jsou součástí etap 
revitalizace centra města Kopřivnice. 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly v blízkosti stavby známy žádné 
plánované stavby. V případě zjištění jiných staveb je nezbytně nutné zajistit koordinaci 
projektované stavby s ostatními stavbami, aby nedošlo k vzájemné kolizi. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

ETAPA 0: 

V této etapě bude provedena zejména výstavba zatrubnění Kopřivničky- po jednotlivých 
částech. Délka zatrubnění je rozdělena na tři sekce délky 20, 80 a 50m.  

V etapě 0a bude zhotovena přeložka vodovodu SO 351 a části kanalizace na ul. 
Obránců míru SO 301. Průjezd na ul. Lidickou a k objektu Tatrovanky bude zajištěn po zúžené 
komunikaci, která bude předem připravena (rozšíření, odstranění stávajících obrubníků 
apod.). Při výstavbě vodovodu bude krátkodobě průjezd zastaven, přístup vozidel IZS však 
musí zůstat zachován (provizorní přejezd výkopu). Bude provedena kompletní přeložka kabelu 
NN a VN SO 442+443. Provizorní pěší trasa bude vedena po stávajících pěších komunikacích 
kolem budovy Tatrovanky. 

V etapě 0b bude pokračovat výstavba zatrubnění Kopřivničky, příjezd na ul. Lidickou a 
k objektu Tatrovanky po provizorní zúžené komunikaci. Bude provedeno vyvěšení přeložky 
kabelů NN a VN. Bude provedena demolice objektu fontány. Příjezd pro zásobování a 
obyvatele ul. Lidické po zúžené komunikaci ve stávajících intencích, pěší trasa odkloněna 
mimo prostor stavby. 

V etapě 0c bude dokončena výstavba zatrubnění Kopřivničky, provedeno vyvěšení 
přeložky kabelů NN a VN. Pěší trasa odkloněna mimo staveniště, také pomocí provizorního 
zpevnění. 

ETAPA 1: 

V této etapě budou provedeny přeložky sítí a nové sítě v oblasti před obchodním domem 
a hotelem. Budou zhotoveny objekty pozemních staveb- prosklený pavilon, pódia, schodiště a 
květináče. Budou zahájeny práce na stavbě přístřešku (piloty, spodní stavba), bude postavena 
pergola. Práce na přístřešku jsou podmíněny zhotovením SO 303. Závěrem budou zhotoveny 
konstrukce a povrchy komunikací. 

Pěší trasy budou odkloněny mimo prostor stavby, je nutno zajistit zásobování objektů 
obchodního domu a hotelu- výstavbou přístupů po polovinách. 



170009 REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.   PDPS 
A – Průvodní zpráva  - 21- 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava 

ETAPA 2 

V této etapě budou provedeny přeložky sítí a nové sítě ve středové části před KD, bude 
dokončena stavba přístřešku, bude provedeno schodiště, konstrukce a povrchy komunikací. 

Pěší trasy budou odkloněny mimo prostor stavby. Průchod podél ul. Štefánikovy a před 
KD musí zůstat zachován- výstavbou po polovinách. 

ETAPA 3 

V této etapě budou provedeny přeložky sítí a nové sítě v prostoru před Tatrovankou, 
bude zhotoveno schodiště, konstrukce a povrchy komunikací. 

Pěší trasy budou odkloněny mimo prostor stavby na nově zhotovené povrchy, průchod 
podél ul. Štefánikovy musí zůstat zachován- výstavba po polovinách. 

ETAPA 4 

V této etapě bude provedena demolice mostu pod parkovištěm, přeložky sítí a nové sítě 
pod parkovištěm na ul. Obránců míru. Budou provedeny konstrukce a povrchy komunikací, 
stání pro kontejnery. Bude osazen mobiliář a provedeny vegetační úpravy. 

Průjezd na ul. Lidickou a pro zásobování Tatrovanky musí být zachován- výstavba po 
polovinách. Odklon pěších tras na komunikace zhotovené v předchozích etapách. 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Stavba bude přístupná z ul. Obránců míru, napojující se na sil. II/480 Záhumenní- 
Čsl. armády v okružní křižovatce se silnicí II/482. 

5.3.1 Úložiště odpadů, zdroje sypanin 

Zhotovitel stavby určí před zahájením stavby úložiště odpadů a zdroje sypanin a 
dopravní trasy. Dopravní trasy projedná s příslušným silničním správním úřadem, 
s Dopravním inspektorátem Policie ČR a s dotčenými obcemi. Před stavbou získá povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikací. 

5.3.2 Dopravní trasy, pasportizace komunikací 

Před stavbou provede zhotovitel za účasti správce komunikací a příslušného odboru 
dopravy pasportizaci komunikací, po který budou vedeny dopravní trasy. 

5.3.3 Projednání dočasných záborů pozemků 

Projednání dočasných dlouhodobých a krátkodobých záborů pozemků pro stavbu 
s majiteli dotčených pozemků je plně věcí zhotovitele stavby.  

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

5.4.1 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Zajištění přístupu na stavební pozemky je plně věcí zhotovitele stavby. V projektu je 
proveden návrh, který vytváří předpoklady pro zřízení přístupu na stavební pozemky 
vymezením prostoru a určením rozsahu nutných záborů a jejich projednáním s majiteli 
dotčených pozemků. Konkrétní technické řešení a vybavení je věcí zhotovitele stavby.  

Stavba bude přístupná z ul. Obránců míru, napojující se na sil. II/480 Záhumenní- 
Čsl. armády v okružní křižovatce se silnicí II/482. 
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5.4.2 Přístupové trasy 

Pro stavbu budou využívány stávající komunikace: 

silnice II. třídy: II/480 a II/482 
místní komunikace: ul. Obránců Míru 

Výčet komunikací je předběžný, bude záviset na zhotovitelem konkrétně zvolených 
zdrojích materiálů a na volbě úložišť odpadů.   

U všech komunikací používaných pro stavbu se počítá s jejich využitím po celou dobu 
stavby. 

Před zahájením stavby bude provedena pasportizace stávajících komunikací a 
případných dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce a zhotovitele. Po 
skončení stavby budou poškozené vozovky, případně jiné objekty, uvedeny do původního 
stavu. Samostatný objekt není pro tento účel vyčleněn. 

5.5 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

5.5.1 Pozemní komunikace 

ETAPA 0: 

Průjezd na ul. Lidickou a k objektu Tatrovanky bude zajištěn po zúžené komunikaci, 
která bude předem připravena (rozšíření, odstranění stávajících obrubníků apod.). Při 
výstavbě vodovodu bude krátkodobě průjezd zastaven, přístup vozidel IZS však musí zůstat 
zachován (provizorní přejezd výkopu). Provizorní pěší trasa bude vedena po stávajících 
pěších komunikacích kolem budovy Tatrovanky. 

V etapě 0b bude příjezd na ul. Lidickou a k objektu Tatrovanky po provizorní zúžené 
komunikaci. Pěší trasa odkloněna mimo prostor stavby. 

V etapě 0c bude pěší trasa odkloněna mimo staveniště. 

ETAPA 1: 

Pěší trasy budou odkloněny mimo prostor stavby, je nutno zajistit zásobování objektů 
obchodního domu a hotelu- výstavbou přístupů po polovinách. 

ETAPA 2 

Pěší trasy budou odkloněny mimo prostor stavby. Průchod podél ul. Štefánikovy a před 
KD musí zůstat zachován- výstavbou po polovinách. 

ETAPA 3 

Pěší trasy budou odkloněny mimo prostor stavby na nově zhotovené povrchy, průchod 
podél ul. Štefánikovy musí zůstat zachován- výstavba po polovinách. 

ETAPA 4 

Průjezd na ul. Lidickou a pro zásobování Tatrovanky musí být zachován- výstavba po 
polovinách. Odklon pěších tras na komunikace zhotovené v předchozích etapách. 

5.5.2 Veřejná autobusová doprava 

Veřejná doprava není stavbou dotčena. 
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6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) 

6.1 Seznam známých nebo předpokládaných vlastníků (správců) 

Stavba byla rozdělena na následující stavební objekty: 

stavební objekt vlastník správce/příslušnost 

Objekty řady 000  
 

SO 001 Příprava území Město Kopřivnice Město Kopřivnice 
SO 002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky Město Kopřivnice Město Kopřivnice 
SO 003 Odstranění mostu pod parkovištěm Město Kopřivnice Město Kopřivnice 
SO 004 Odstranění fontány Město Kopřivnice Město Kopřivnice 

Objekty řady 100  
 

SO 101 Místní komunikace a parkoviště Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 
SO 102 Zpevněné plochy Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 

Objekty řady 200  
 

SO 201 Zatrubnění Kopřivničky Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 

Objekty řady 300  
 

SO 301 Odvodnění komunikace a parkoviště Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 
SO 302 Odvodnění zpevněných ploch Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 
SO 303 Úpravy jednotné kanalizace DN 500 SmVaK SmVaK 
SO 304 Přípojka kanalizace k fontáně Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 
SO 351 Přeložka vodovodu SmVaK SmVaK 
SO 352 Přípojka vodovodu k fontáně Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 
SO 353 Přípojka vodovodu k závlahovému 

systému 
Město Kopřivnice 

Slumeko Kopřivnice 

SO 361 Závlahový systém Město Kopřivnice Město Kopřivnice 

Objekty řady 400   

SO 441 Rozvody NN Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 
SO 442 Přeložka NN – realizaci zajišťuje 

správce objektu 
ČEZ Distribuce ČEZ Distribuce 

SO 443 Přeložka VN – realizaci zajišťuje 
správce objektu 

ČEZ Distribuce ČEZ Distribuce 

SO 451 Veřejné osvětlení Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 
SO 471 Ozvučení náměstí Město Kopřivnice Město Kopřivnice 
SO 472 Slaboproudé rozvody Město Kopřivnice KTK 
SO 473 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN – 

realizaci zajišťuje správce objektu 
CETIN CETIN 

Objekty řady 800   

SO 801 Vegetační a sadové úpravy Město Kopřivnice Město Kopřivnice 

Objekty řady 900   

SO 901 Přístřešek Město Kopřivnice Město Kopřivnice 
SO 902 Prosklený pavilon Město Kopřivnice Město Kopřivnice 
SO 903 Pergola Město Kopřivnice Město Kopřivnice 
SO 904 Fontána Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 
SO 905 Mobiliář Město Kopřivnice Slumeko Kopřivnice 

6.2 Způsob užívání jednotlivých částí stavby 

Všechny objekty stavby budou užívány ve shodě s účelem, k němuž byly zřízeny. 
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Části stavby, které jsou úpravou stávajících objektů (komunikace), budou užívány stejně 
jako stávající objekty. 

7. PŘEDÁVANÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Během stavby bude veden provoz po již vybudovaných částech stavebních silničních 
objektů, které ještě nebudou předány budoucím vlastníkům. Musí být zajištěno předčasné 
užívání stavby, nebo její části. 

Komunikace můžou být zprovozněny před dokončením vegetačních úprav.  

Budoucí správci jednotlivých objektů jsou uvedeni v kapitole 6. 

7.1 Zdůvodnění potřeb užívání částí stavby před dokončením celé stavby 

Z důvodu zajištění obsluhy území bude veden lokální provoz (pěší/zásobování/cílová 
doprava) po již vybudovaných částech stavebních silničních objektů.  

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Souhrnný technický popis 

8.1.1 Celkový projektovaný rozsah 

Předmětem stavby je revitalizace části centra města Kopřivnice. 

Koncept návrhu centrální části vychází z typu pásmového města. V Kopřivnici je 
urbanisticky „čitelné“ pásmo bydlení, pásmo sportovišť, pásmo průmyslu a pásmo služeb. Jsou 
tak navrženy nové pásy veřejných ploch s novou povrchovou úpravou. Návrh pásu pro 
centrální zónu vychází z konceptu komise architektury a urbanismu města Kopřivnice. 
Rozdělení centrální zóny na dva celky – shromažďovací prostor a relaxační prostor. Mezi tyto 
dvě zóny je navržena stavba přístřešku, která svým vzhledem charakterizuje „bránu“ do 
budoucnosti města. Základním shromažďovacím prostorem se stává místo před kulturním 
domem, s novým povrchem, s novým vodním prvkem, s místem pro stánky, s místem pro 
vánoční strom i májku.  

Je navrženo optické uzavření prostoru, vymezení hranic vnímaného prostoru, vytvoření 
limitní hranice centrálního prostoru. V pásmu obchodním v blízkosti hlavní pěší trasy je 
navržen systém výstavních prostorů. Prostor pro prezentaci umění, pořádání uměleckých 
výstav, workshopů. Je navržen nový skleněný pavilón v podélné ose pěší trasy. Tento objekt 
také řeší terénní výškový rozdíl, který se zde nachází.  

Stávající pochůzí a pojížděné komunikace jsou ve velmi špatném technickém stavu, 
který plyne z jejich stáří, a také z realizovaných přeložek inženýrských sítí (rekonstrukce 
teplovodního rozvodu apod.), jejichž výstavba se výrazně podepsala na kvalitě povrchů. 
V části parkoviště na ul. Obránců míru zcela chybí asfaltová vozovka. Špatný stav komunikací 
ovlivňuje bezpečnost chodců i vozidel v lokalitě. Současný stav místní infrastruktury tak limituje 
využití lokality v centru města, které funkčně propojuje administrativní zónu s dalšími zónami 
souvisejícími s funkcí městského centra (kulturní dům, muzeum, obchodní komplex, obytné 
soubory). 

8.1.1.1 Hlavní předmět stavby 

V rámci projektu bude významně zlepšena stávající infrastruktura, jde zejména o 
technické zhodnocení stávajících komunikací - pochůzích i pojížděných. Hlavní pěší osa 
průchodu centrální zónou, spojovací linie mezi radnicí a obytnými soubory v západní a severní 
části města, je zachována. Je navržena další pěší osa, rovnoběžná s hlavní osou, ve směru 
od parkoviště na ulici Obránců míru a objektem Tatrovanky. Volný pozemek mezi objektem 
Tatrovanka a parkovištěm je určen pro budoucí zástavbu, bude zde vysázena zeleň. Ze strany 
ulice Štefánikovy nebude možné vjíždět auty do centrální části, přechody budou sloužit pouze 
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pro pěší. V návrhu je zachována příčná pěší osa. Cyklistická stezka vedená napříč územím je 
přerušena, v rámci studie území byla dohodnuta smíšená zóna v centrální části města. Je 
navržen nový větší shromažďovací prostor ve spodní části centrální zóny. Pro překonání 
terénních rozdílů budou zřízena nová terénní schodiště, které přibližně kopírují stávající 
výškové řešení, jsou navrženy také rampové chodníky. 

Parkování je řešeno na ul. Obránců míru, jsou navržena pro osobní automobily, které 
budou sloužit jednak klientům objektu „Tatrovanka“, nebo i návštěvníkům centra města. Návrh 
této plochy je doplněn o zeleň, stání pro kontejnery, odvodnění území a nový přechod pro 
chodce s nájezdovou rampou. 

Přístupy ke stávajícím objektům jsou bezbariérové. Návrh respektuje stávající vstupy do 
objektů a přístupy vozidel zásobování, jako i průjezd vozidel HZS (vozidlo CAS 30). 

Je navržen nový přístřešek pro koncertní a společenské akce, včetně podia, který se 
nachází uprostřed centrální zóny. Jedná se o univerzální stavbu, která rozděluje 
shromažďovací prostor a parkový relaxační prostor a bude sloužit občanům města také k 
posezení jako „out office“. Zastřešené podium je o velikosti 20x6 m. Je možné využití pro 
kulturní akce z obou stran prostranství. Podium bude sloužit celosezonním aktivitám. 
Podrobné řešení je zobrazeno v samostatné příloze dokumentace. Přístřešek bude obsahovat 
elektro rozvaděč, osvětlení, ozvučení a Wi-Fi. 

V rámci projektu bude v pódiu vedle kulturního domu umístěn nosný prvek pro osazení 
vánočního stromu či májky. V technickém koridoru bude umístěn přívod elektřiny pro osvětlení. 
Budou upraveny předzahrádky a posezení v jednotném systému vycházejícího z moderního 
pojetí designu centrálního přístřešku, bude vytvořeno výstavní podium pro školy. Je navržen 
nový skleněný pavilón v podélné ose pěší trasy. Tento objekt také řeší terénní výškový rozdíl, 
který se zde nachází.  

Na ploše před kulturním domem je navržen stánkový prodej, pro každý stánek bude 
připraveno v technickém koridoru napojení na elektřinu. Zásobování stánků bude po zpevněné 
ploše kolem Tatrovanky z ulice Obránců míru. 

Je navržena redukce parkového veřejného prostoru do podoby zjednodušení travnatého 
porostu a zachováním dvou stromů. Jsou navrženy nové aleje stromů. Je navržen přírodní 
prvek (blok nových stromů) před Interhotelem a také doplnění zeleného území mezi objektem 
Kulturního domu a „Tatrovanky“. Mezi hlavními pěšími tahy je navržen zelený zatravněný park. 
Tato plocha zeleně bude uměle zavlažována z retenčních nádrží. 

Projekt obsahuje vybavení lokality mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, 
nosiče sáčků, ochranné mříže ke stromům, plakátovací plochy, směrovníky, zastínění 
předzahrádek). Stávající uliční hodiny budou demontovány, renovovány a znovu osazeny 
v dolní části řešené plochy. 

Stavba vyvolává řadu přeložek inženýrských sítí, řeší problematiku zatrubnění části 
vodoteče Kopřivnička i výsadbu nové zeleně. Na hlavní multifunkční ploše před kulturním 
domem bude umístěna fontána, která bude tvořena 4-mi řadami s celkem 19-ti tryskami. 
V rámci stavby je řešeno nové veřejné osvětlení. 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1 Pozemní komunikace 

SO 101 Místní komunikace a parkoviště 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Předmětem stavebního objektu je stavební úprava na ul. Obránců míru. Jedná se o 
úpravu stávající komunikace a parkovacích ploch na pozemcích města Kopřivnice. Vznikne 
zde zklidněný prostor oddělený od místních komunikací stávajícím dlouhým příčným prahem 
na ul. Obránců míru a novou nájezdovou rampou na ul. Lidické (sklon 1:20).  
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Revitalizací prostoru dojde k estetickému i funkčnímu povýšení hodnoty daného místa, 
zvýšení bezpečnosti účastníků provozu v dané lokalitě. 

Parametry komunikace vychází ze stávajících šířek (ul. Obránců míru, Lidická) a dále 
plynou z předepsané šířky jízdního pásu pro kolmá parkovací stání (ČSN 73 6056). 
Průjezdnost komunikací byla prověřena vlečnými a obalovými křivkami směrodatného vozidla 
délky 10 m (třínápravové vozidlo pro svoz odpadu). V ploše parkoviště budou vysázeny stromy 
(SO 801), které budou osazeny mříží (M6 - SO 905). V rámci objektu dojde k navázání na 
stávající okolní plochy - ohumusováním a ozeleněním, doplněním živičných ploch či 
dodlážděním chodníku. 

Křížení chodců přes místní komunikace je řešeno stávajícím přechodem pro chodce a 
novým místem pro přecházení na ul. Lidická. V místě přechodů nepřesáhne šířka komunikace 
7,00 m mezi obrubami. Navazující šikmé plochy pro chodce mají podélný sklon nejvýše 1:12 
a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50. 

Součástí objektu je vodorovné i svislé dopravní značení - jedná se o vyznačení 
parkovacích ploch, vyhrazených stání, vstupu do pěší zóny a přerušení cyklostezky. Dojde 
k úpravě kontejnerového stání a k příjezdu zásobování kulturního domu. 

Součástí objektu je vodorovné i svislé dopravní značení. 

Směrové řešení  

Směrové vedení komunikace je stávající. Jedná se o přístup k parkovacím stáním a 
možnost průjezdu zásobování k objektu „Tatrovanka“. Funkční charakter místa (parkoviště+ 
komunikace) zůstává nezměněn. 

Výškové řešení 

 Niveleta přibližně kopíruje stávající stav zpevněných komunikací. Její průběh je však dán 
výškovou návazností na okolní plochy (stávající chodníky, ul. Lidická, prostor pro zásobování 
Tatrovanky), a také přítomností vyhrazených parkovacích stání, kde je navržen maximální 
příčný spád 2%.  

 Napojení na ul. Lidickou bude přes nájezdovou rampu sklonu 1:20. Bude upraven příjezd 
zásobování kulturního domu- dojde ke zrušení místa pro přecházení a příjezd bude řešen 
přejezdem sníženého chodníku. 

 

Šířkové řešení 

Šířkové uspořádání komunikací vychází se stávajících šířek ul. Obránců míru a ul. 
Lidické, na které objekt navazuje. 

Komunikace podél parkoviště má šířku 6.00m (resp. 6.17m), pro bezpečný průjezd 
rozměrnějších vozidel zásobování a svozu odpadu jsou navrženy pojížděné plochy šířky 
2,15m, které budou stranově spádovány a nebudou tak určeny k parkování. Tato plocha je 
navržena také u objektu Tatrovanky, pro umožnění nájezdu těžké techniky na plochu před 
Kulturním domem. 

Základní rozměr parkovacího stání je 2,50x 5.00m, krajní stání u obruby je rozšířeno o 
0,25m. Vyhrazená stání jsou rozměru 3,50x 5.00m. Celková kapacita parkoviště činí 30 
kolmých míst + 3 vyhrazená stání. V ploše parkoviště budou vysázeny stromy (SO 801), které 
budou osazeny mříží (M6 - SO 905). Kolize vozidel se stromy či s jejich opěrnou konstrukcí je 
kompenzována vynechaným prostorem šířky 0.70m mezi parkovacími místy. 

Příčný sklon 

Základní příčný sklon vozovky vychází z návaznosti na přilehlé plochy a hrany, vychází 
také ze svažitosti stávajících ploch a je zřejmý ze situace a podélného profilu. 

Konstrukce vozovky 

Konstrukce povrchů jsou navrženy: 
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Asfaltová vozovka P9- dopojení původní plochy pro zásobování za Tatrovankou 
k obrubníku SO101 a úprava příjezdu zásobování ke KD. 

- ACO 11+ tl.   50mm 
- Postřik spojovací kationaktivní asf. emulzí PS-C 
- ACP 16+  tl.   70mm  
- Postřik spojovací kationaktivní asf. emulzí PS-C                                       . 

Celkem tl. 120mm 

Dlažba žulová malá 10x8cm P13- pojížděná- parkovací stání, kontejnerové stání (pláň 
45MPa, ŠD 80MPa), D1-TDZ V 

- Dlažba drobná žulová 10x8cm tl. 100mm 
- Ložná vrstva z kamenné drti 4-8  tl.   50mm 
- Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 200mm 
- Štěrkodrť 16-32  tl. 250mm 

Celkem tl. 600mm 
+ výměna podloží za materiál vhodný do aktivní zóny. Na parapláň bude 
položena separační GTX. 

Dlažba žulová velká 15x17cm, P8- vozovka na Obránců míru (pláň 45MPa, ŠD 80MPa), 
D1-TDZ V 

- Dlažba žulová 15x17cm tl. 170mm 
- Ložná vrstva z kamenné drti 4-8  tl.   50mm 
- Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 200mm 
- Štěrkodrť 16-32  tl. 180mm 

Celkem tl. 600mm 
+ výměna podloží za materiál vhodný do aktivní zóny. Na parapláň bude 
položena separační GTX. 

Pojížděné konstrukce vozovek byly navrženy s ohledem na charakter stavby pro 
návrhové období 25 let a plochou výskytu konstrukčních poruch na konci návrhového období 
<5%. 

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně min. 45 MPa. 

Na báze sanační vrstvy bude položena separační GTX s CBR > 3 kN a odolnosti proti 
proražení < 10 mm, tažnost > 50%. 

Na komunikacích je navržen betonový obrubník 100/15/25 z betonu C35/45-xf4, vyvýšený o 
0,15m nad úroveň přilehlé vozovky. Pokud obrubník ohraničuje přilehlé kolmé parkovací stání, 
je jeho výška (v souladu s předpisy) 0,10cm nad úrovní přilehlé vozovky. Obrubník je uložen 
do betonového lože z betonu C20/25n-xf3 tl. min. 100mm. Obrubníky jsou v místech přechodů 
pro chodce (či zaústění chodníku) sníženy na úroveň +2cm nad úrovní přilehlé vozovky.  

Odvodnění 

Odvodnění parkoviště a komunikací řeší stavební objekt SO 301. 

Odtok dešťových vod z vozovky a parkovacích stání je zajištěn prostřednictvím příčného 
a podélného sklonu. Dešťové vody z povrchu komunikace a zpevněných ploch jsou svedeny 
do nově navržené uliční vpusti a liniových odvodňovacích prvků, jedná se o odvodňovací 
štěrbinový žlab s nerezovou štěrbinou, třídy zátěže min D400, do betonového lože C20/25n-
xf3 min 100mm. Využity jsou také stávající uliční vpusti u příčného prahu na ul. Obránců míru. 
Díky své konstrukci budou odolné dynamickému zatížení a vandalismu. Revize a údržba žlabu 
je možná skrze revizní díly a vpusti, opatřené odnímatelným roštem. Odtok je řešen 
systémovou vpustí s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení 
kanalizačního potrubí DN150. 
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Odvodnění pláně je zajištěno příčným spádem min. 3% do nově navržené drenáže 
zaústěné do uliční vpusti. Drenáže jsou také vybaveny drenážními šachticemi. Drenáž je 
provedena z trubky PVC DN100, obsyp HK 8/16, F2, zásyp HK 16/32, F2 dle ČSN EN 13 285. 

Zemní práce 

Budou odstraněny všechny nevyhovující konstrukční vrstvy. Po skrytí stávajících 
konstrukčních vrstev na požadovanou niveletu bude provedeno makroskopické zhodnocení 
„in situ“ a budou provedeny zkoušky podkladních vrstev pod novými konstrukcemi vozovek.  

Předpokládaný modul přetvárnosti konstrukční pláně Edef,2 = 45 MPa. Před ukládáním 
zemin do AZ je nutno provést zhutňovací pokus, který musí prokázat, že jsou splněny 
podmínky hodnoty CBR SAT 15% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Aktivní zóna je 
navržena v tloušťce 0,50 m z nenamrzavého materiálu vhodného do aktivní zóny a bude 
provedena dle ČSN 73 6133. Požadovaná míra zhutnění vrstvy aktivní zóny je 100% PS. 

Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy, atd.) musí odpovídat 
ČSN 72 1006, ČSN 73 6133 a TKP. 

Přebytečný nevhodný materiál z výkopu a odstranění vozovky bude odvezen na skládku. 
Nedostatek materiálu bude nakoupen. 

Objekty 
- V rámci stavebního objektu budou napojeny stávající chodníky zámkovou dlažbou 

(P12) nebo živičným povrchem (dle návaznosti na stávající povrchy) na hranu 
komunikace (bude zde proveden snížený obrubník na +2cm a hmatová úprava).  

- Bude obnoveno kontejnerové stání (půdorysné rozměry dle stávajících- pro 5 ks 
kontejnerů) s dosplněnou zástěnou. Kontejnerové stání je navrženo s dlážděným 
krytem (P13) upnutým do betonových obrubníků, které budou vyvýšeny 60 mm 
nad úroveň dlažby pro zabránění najíždění kontejnerů do zástěny kontejnerového 
stání. Stanoviště je průchozí, přístupné z komunikace i chodníku. Zástěna bude 
z lehké ocelové konstrukce (sloupky + výplň), která bude založena na betonových 
patkách. 

SO 102 Zpevněné plochy 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Předmětem stavebního objektu je výstavba zpevněných ploch před kulturním domem, 
před obchodním centrem, před objektem „Tatrovanka“, podél ulice Štefánikovy, úprava pěší 
trasy na ul. Obránců míru, výstavba pódia naproti hotelu Tatrovanka vč. přípravy pro vánoční 
strom, schodiště před přístřeškem, schodiště a opěrná zídka u proskleného pavilonu, 
schodiště a ochranná zídka před obchodním domem, schodiště a zídka u veřejných toalet, 
schodiště u Tatrovanky, výstavní podium pro školy, terasa u cukrárny, květináče s posezením, 
patky pro mobilní pódium a ochrana stávajících IS. 

Základní prvky veřejného prostoru můžeme rozdělit: 

Hlavní pěší tah centrální zónou   

 je tvořen dvěma spojovacími liniemi mezi radnicí a obytnými soubory v západní a severní 
částí města. Vjezd vozidel na hlavní pěší tah z ul. Štefánikova bude zakázán, bude 
umožněn pouze z ul. Obránců míru podél objektu „Tatrovanka“. V návrhu je zachována 
příčná pěší osa. Podél spojovacích linií jsou navrženy pásy se stromy, které pomocí 
zborcených ploch navazují na pěší komunikace před objekty obchodních domů. Výškové 
řešení těchto souběžných komunikací závisí na vstupech do jednotlivých objektů a 
výškové rozdíly jsou překonávány terénními schodišti. Prostory jsou doplněny pevnými 
květináči a výstavním pódiem pro školy. 
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Shromažďovací prostor   

 byla navržena smíšená pěší zóna v centrální části města. Je navržen nový prostorný 
shromažďovací prostor ve spodní části centrální zóny, před kulturním domem. Základní 
shromažďovací prostor je ukončen terénním schodištěm, které tvoří pódium s objektem 
přístřešku (SO 901). Stávající cyklistická stezka vedená napříč územím před kulturním 
domem bude přerušena v úseku před budovou hotelu až k přechodu na ul. Obránců 
Míru, kde dojde k úpravě a předláždění chodníku. 

Zelené plochy   

 volný pozemek mezi ul. Obránců míru a centrální části bude zatravněn a vysazen 
břízami, bude se jednat o tzv. bílý park (SO 801). Rovněž prostor mezi objektem 
„Tatrovanky“, ul. Štefánikovou, obchodním centrem a vstupní bránou bude zatravněn a 
bude využíván jako rekreační plocha (SO 801). Tato plocha bude automaticky uměle 
zavlažována (SO 361). 

Ostatní prvky a plochy   

 v prostoru vedle kulturního domu dojde k úpravě povrchů a k výstavbě pódia určeného 
k sezení a k umístění vánočního stromu či májky. Mezi pódiem a vtokovým objektem 
Kopřivničky bude zřízena plocha z červeného drceného štěrku opatřená mobilními 
květináči a vhodnou výsadbou zeleně. 

 propojení shromažďovacího prostoru s parkovištěm na ul. Obránců míru bude dle 
stávajícího stavu dvěma pěšími komunikacemi - podél OD Tatrovanka a před kulturním 
domem. 

 před objektem cukrárny bude provedeno pódium z exotického dřeva, které bude v úrovni 
okolních pěších komunikací a bude tvořit opticky oddělený prostor předzahrádky. 
Předzahrádka bude vybavena pergolou (SO 903) 

 podél ul. Štefánikovy bude vytvořen prostorný bulvár pro pěší se vstupem na relaxační 
plochu se zelení, spojovací linie ke kulturnímu domu, a s návazností na pěší trasu podél 
ul. Štefánikovy a stávající přechody pro chodce. 

Plochy jsou vybaveny zelení a městským mobiliářem, které řeší samostatné stavební 
objekty (SO 801 a SO 905). 

Podélné sklony chodníků nepřesáhnou 8,33%. Základní příčný sklon chodníků je 
navržen 2%. Základní šířka chodníku je navržena 2,00 m. Minimální průchozí prostor je 
zachován 900 mm. Vzhledem k charakteru pěších komunikací v centru města jsou však šířky 
komunikací větší. 

Hmatové prvky jsou obklopeny rovinnými prvky. Křížení chodců přes místní komunikace 
je řešeno přechody pro chodce a místem pro přecházení. V místě přechodu nepřesáhne šířka 
komunikace 7,00 m mezi obrubami. Stávající přechod pro chodce přes ul. Štefánikovu (délky 
8.6m, není součástí stavby) bude upraven v rámci jiné investiční akce. Navazující šikmé plochy 
pro chodce mají podélný sklon nejvýše 1:12 a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50. 

Směrové řešení  

Směrově je stavební objekt dán stávající zástavbou, respektuje stávající pěší trasy, 
případně je doplňuje. Byly navrženy základní vytyčovací osy: 

 Osa 1 - hlavní osa prostoru před kulturním domem 
 Osa 3 - vytyčovací osa před objektem Tatrovanky 
 Osa 4 - vytyčovací osa před obchodním centrem 
 Osa 5 - vytyčovací osa pěší trasy u kulturního domu 
 Osa 6 - vytyčovací osa pěší trasy u Tatrovanky 
 Osa 7 - pomocná osa na ul. Štefánikově 

Lokalita je jasně vymezena stávajícím funkčním řešením ploch a ohraničena zadáním 
projektu revitalizace. 
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Výškové řešení 

 Výškově je stavební objekt dán stávající zástavbou (vstupy do jednotlivých objektů: 
kulturní dům, Tatrovanka, obchodní centrum) a stávajícím svažitým terénem. Niveleta 
zpevněných ploch přibližně kopíruje stávající stav zpevněných komunikací. Výškové rozdíly, 
které vznikají vlivem svažitosti terénu, jsou vyrovnány terénními schodišti, rampami a 
v nepochůzích částech zborcenými plochami. 

Šířkové řešení 

Šířkové řešení odpovídá plochám v centrální zklidněné části města. Základní (a 
minimální) šířka pěší komunikace činí 2,00m. Vzhledem k charakteru projektu však šířky 
zpevněných ploch činí 5,29m a více. Propojení plochy parkoviště na ul. Obránců míru 
(SO 101) s multifunkční plochou před kulturním domem bylo prověřeno průjezdem normového 
vozidla délky 16,50m - pro zajištění možnosti přístupu těžké techniky (vozidla IZS, zásobování, 
doprava vánočního stromu apod.). 

Šířky přechodů pro chodce a míst pro přecházení zůstávají stávající, místo pro 
přecházení na ul. Lidická je navrženo 3,00m. Hlavní pěší tahy jsou navrženy šířky 6,00 m. 

Příčný sklon 

Základní příčný sklon zpevněných ploch je 2,0%. Tato hodnota je však upravena 
s ohledem na terénní podmínky a navázání ostatních ploch (0,3%, 0,5%, 1%). 

Konstrukce ploch 
Základní konstrukce pochůzích ploch je navržena: 

Konstrukce – velkoformátová dlažba – pojezd nákladní automobily nad 3,5 t (P6) 

Velkoformátová betonová dlažba (šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R13, hodnota 
SRT 60, beton C60/75 v lícním betonu, resp. C55/67 v jádru, odpor vůči otěru 4. tř., otěr ≤20 
mm, pevnost v tahu při ohybu ≥ 6,0 MPa, štěpná odolnost Tchar ≥ 3,6 MPa, lomové zatížení 
ve vztahu k délce ≥ 250 N/mm): 

1000x1000x160 mm  DL ČSN 73 6131, ČSN EN 1339 160 mm 
Lože z drti 4/8 L ČSN 73 6131 50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 16/32 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285  200 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 min. 200 mm 
Celkem   min. 610 mm 

Modul přetvárnosti E def,2 podkladní nestmelené vrstvy (na horní ŠD) je min. 120 MPa. 
Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na spodní ŠD) je min. 80 MPa. Modul přetvárnosti 
E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa 

Konstrukce – velkoformátová dlažba – pojezd vozidly do 3,5 t (P6) 

Velkoformátová betonová dlažba (šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R13, hodnota 
SRT 60, beton C60/75 v lícním betonu, resp. C55/67 v jádru, odpor vůči otěru 4. tř., otěr ≤20 
mm, pevnost v tahu při ohybu ≥ 6,0 MPa, štěpná odolnost Tchar ≥ 3,6 MPa, lomové zatížení 
ve vztahu k délce ≥ 250 N/mm): 

1000x1000x120 mm DL ČSN 73 6131, ČSN EN 1339 120 mm 
Lože z drti 4/8 L ČSN 73 6131 50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 16/32 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285  200 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 min. 200 mm 
Celkem   min. 570 mm 

Modul přetvárnosti E def,2 podkladní nestmelené vrstvy (na horní ŠD) je min. 120 MPa. 
Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na spodní ŠD) je min. 80 MPa. Modul přetvárnosti 
E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa. 

Konstrukce – velkoformátová dlažba – pochůzí plochy (P6) 
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Velkoformátová betonová dlažba (šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R13, hodnota 
SRT 60, beton C60/75 v lícním betonu, resp. C55/67 v jádru, odpor vůči otěru 4. tř., otěr ≤20 
mm, pevnost v tahu při ohybu ≥ 6,0 MPa, štěpná odolnost Tchar ≥ 3,6 MPa, lomové zatížení 
ve vztahu k délce ≥ 250 N/mm): 

1000x1000x80 mm DL ČSN 73 6131, ČSN EN 1339 80 mm 
Lože z drti 4/8 L ČSN 73 6131 50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 16/32 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285  200 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 min. 200 mm 
Celkem   min. 530 mm 

Modul přetvárnosti E def,2 podkladní nestmelené vrstvy (na horní ŠD) je min. 120 MPa. 
Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na spodní ŠD) je min. 80 MPa. Modul přetvárnosti 
E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa. 

Konstrukce – litý beton – pojezd nákladní automobily nad 3,5 t (P1) 

CB kryt dvouvrstvý, vrchní vrstva bude bílá 

CB II ČSN 73 6123-1, ČSN EN 13877-1 210 mm 
Infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze 
 PI-C ČSN 73 6139, ČSN EN 13808 0,8 kg/m2 
s posypem drceným kamenivem fr. 2/4 3,0 kg/m2 
Štěrkodrť ŠDa 16/32 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285  200 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 min. 200 mm 
Celkem   min. 610 mm 

Modul přetvárnosti E def,2 podkladní nestmelené vrstvy (na horní ŠD) je min. 120 MPa. 
Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na spodní ŠD) je min. 80 MPa. Modul přetvárnosti 
E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa. 

Bude použit probarvený beton. Jedná o vymývaný beton s částečně odhaleným 
kamenivem. Barva betonu bude „bílá“, lze dosáhnout použitím vápencové drtě Štramberk. 

Betonová pochůzí vrstva bude odsouhlasena na základě 3 ks vzorků vyrobených ze 
třech dávek betonové směsi namíchané výše popsanou recepturou o rozměrech 30x30x5 cm, 
vč. protokolu o zhotovení vzorků zkušební laboratoří. 

Před samotnou realizací bude AD architekta předložen spárořez k odsouhlasení. 

Konstrukce – dlažba žulová malá 10x8 cm (P13) 

Dlažba ze žulových kostek drobných 10x8 cm 
 DL ČSN 73 6131, ČSN EN 1342 100 mm 
Lože z drti 4/8 L ČSN 73 6131 50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 min. 200 mm 
Celkem   min. 350 mm 

Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na ŠD) je min. 80 MPa. Modul přetvárnosti 
E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa. 

Konstrukce – zámková dlažba (P12) 

Betonová zámková dlažba šedá 10/10 

 DL ČSN 73 6131, ČSN EN 1338 60 mm 

Lože z drti 4/8 L ČSN 73 6131 40 mm 

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 min. 150 mm 

Celkem   min. 250 mm 

Modul přetvárnosti E def,2 ochranné vrstvy (na ŠD) je min. 70 MPa. Modul přetvárnosti 
E def,2 na pláni (na aktivní zóně) je min. 45 MPa. 

Konstrukce – červený drcený štěrk (P3) 
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Směs kameniva barevná – červená  50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 min. 150 mm 
Celkem   min. 200 mm 

Multifunkční plocha rozdělená pásy z řezaných žulových kostek (6/8cm) šířky 600 mm 
bude z litého betonu a podkladních vrstev, které zajistí její únosnost i pro pojezd těžkých 
nákladních vozidel (zásobování apod.). Povrch bude s dilatačními spárami provedenými tak, 
aby tvořily souměrný rastr, a v případě nutných zemních prací, nebylo obtížné uvést povrch 
do původního stavu. Plocha bude dělena a ohraničena pásem kostek z dlažby drobné, řezané 
6/8 cm. Pokud nebude dlažba upnuta jiným způsobem (okolní povrchy), bude doplněn 
zapuštěný betonový obrubník. Poslední dvě řady kostek budou položeny vždy do betonového 
lože z betonu C20/25 nXF3. 

Po stranách hlavního prostoru budou pásy ze žulových kostek (10/8 cm). V těchto 
pásech budou vysázeny stromy (SO 801), nebo budou sloužit jako zborcené plochy pro 
vyrovnání terénních rozdílů. Pod stromy s malou korunou, při vstupu od Hotelu Tatra podél 
potoka Kopřivničky, je navržen povrch z červeného drceného štěrku drobné frakce, P3). 

Povrchy budou únosnosti 24t, protismykové, mrazuvzdorné s odpovídající odolností 
proti technickým solím. 

Pojížděné konstrukce vozovek byly navrženy s ohledem na charakter stavby pro 
návrhové období 25 let a plochou výskytu konstrukčních poruch na konci návrhového období 
<5%. Plochy pro nemotoristickou dopravu jsou navrženy pro návrhové období 25 let s plochou 
výskytu poruch na konci životnosti <25%.  

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně min. 45 MPa. 

Je počítáno s provedením aktivní zóny v tl. min. 500 mm, materiál vhodný do AZ dle 
ČSN 73 6133, CBR>15%, hutněno na 100% PS. Na báze sanační vrstvy bude položena 
separační GTX s CBR > 3 kN a odolnosti proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%. 

Plochy jsou ohraničeny chodníkovým obrubníkem 100/10/25 z betonu C30/37-XF4 
uloženým do betonového lože C20/25n XF3 tl. 100mm. Pokud plochy přiléhají k vozovce, je 
osazen betonový obrubník 100/15/25 vyvýšený o 0,15 m nad úroveň vozovky, uložen do 
betonového lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm a je lemován dvouřádkem žulových kostek (úprava 
obrubníku na ul. Štefánikově). 

Odvodnění 

Odvodnění povrchu ploch je provedeno podélným a příčným spádem povrchů 
k odvodňovacím prvkům - liniovým a bodovým. Přípojky těchto prvků budou zaústěny do 
dešťových stok SO 302 - A a A-1 DN250, které jsou vyústěny do toku Kopřivničky před 
začátkem jejího zatrubnění.  

Odvodňovací žlaby jsou navrženy DN100 se štěrbinovým nástavcem z nerezové oceli v. 
150 mm a š. 10 mm, do lože z mezerovitého betonu C25/30n XF3, tl. 250 mm. Žlaby jsou 
vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení 
D400 a opatřeny bezpečnostní drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů.  

Kontrolovat a čistit žlaby je možno skrze revizní díly a vpusti, opatřené za tímto účelem 
odnímatelným litinovým roštem s bezšroubovou aretací. Odtok je řešen systémovou vpustí 
s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení kanalizačního potrubí 
DN150. 

Pláň komunikací bude odvodněna příčným spádem min. 3% do drenážního systému 
zaústěného do revizních drenážních šachtic či nových šachet a uličních vpustí. Drenáž je 
provedena z trubky PVC DN100, SN8 (LP 220°) uložené do lože z kameniva fr. 0-32 
tl. 100 mm, obsyp ŠP 8-32, obaleno filtrační netkanou geotextilií, tažnost min. 2,5 kN/m.  
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Zemní práce 

Budou odstraněny všechny nevyhovující konstrukční vrstvy. Po skrytí stávajících 
konstrukčních vrstev na požadovanou niveletu bude provedeno makroskopické zhodnocení 
„in situ“ a budou provedeny zkoušky podkladních vrstev pod novými konstrukcemi vozovek.  

Předpokládaný modul přetvárnosti konstrukční pláně Edef,2 = 45 MPa. Před ukládáním 
zemin do AZ je nutno provést zhutňovací pokus, který musí prokázat, že jsou splněny 
podmínky hodnoty CBR SAT 15% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. 

Dosypávky krajnic budou provedeny materiálem min. podmínečně vhodným, hutnění 
100% PS. 

V nevyhovujících úsecích budou zastižené zeminy vyměněny za materiál vhodný do 
aktivní zóny v souladu s ČSN 73 6133. 

Je počítáno s provedením aktivní zóny v tl. 500 mm (tloušťka bude upřesněna na 
stavbě), materiál vhodný do AZ dle ČSN 73 6133, CBR>15%, hutněno na 100% PS. Na báze 
sanační vrstvy bude položena separační GTX s CBR > 3 kN a odolnosti proti proražení < 10 
mm, tažnost > 50%. 

Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy, atd.) musí odpovídat 
ČSN 72 1006, ČSN 73 6133 a TKP. 

Přebytečný nevhodný materiál z výkopu a odstranění vozovky bude odvezen na skládku. 
Nedostatek materiálu bude nakoupen. 

Objekty 

- Příprava pro vánoční strom - v ploše pódia vedle kulturního domu bude zhotoven 
betonový základ pro osazení vánočního stromu či májky. Jedná se o vyztuženou 
betonovou patku rozměrů 2,0/2,0/1,5 m. Kotevní prvky pro lana budou vytvořeny 
ve čtyřech rozích čtvercového pole. Předpokládá se závitová tyč s okem ukotvená 
do nosné železobetonové zídky pódia. Součástí prvku jsou i kotevní lana a objímka 
pro vánoční strom. Železobetonová konstrukce bude z C25/30 XC4, XF2, XD1, 
XA1, vyztužená 3x kari sítí 100x100x8 mm. Konstrukce bude uložena na 
podkladním betonu C8/10 XA1 v tl. 100 mm. Podzemní části budou opatřeny 
nátěrem 1xALP+2x ALN+geotextilie 600 g/m2, nadzemní část bude opatřena 
nátěrem proti chloridům S4. Vrchní část konstrukce v místě stojanu pro vánoční 
stromek bude ochráněna ocelovou skruží proti poškození výšky  0,50 m. Stojan 
bude zakryt poklopem z tropického dřeva, který bude položen na jeklové profily 
50x30 mm, které budou kotveny k bet. konstrukci. 

- Schodiště před přístřeškem - pro překonání terénních rozdílů bude zřízeno nové 
terénní schodiště, které přibližně kopíruje stávající výškové řešení. Je navrženo 
osazení betonových prefabrikovaných schodišťových stupňů do betonového 
základu. Jedná se o schodiště před objektem přístřešku (SO 901). Schodiště je 
terénní z betonových prefabrikovaných dílců (4x stupeň 160/850 mm, 1x stupeň 
160/650, šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60) 
z betonu C25/30 XF2 do betonového lože C20/25nXF3 tl. min 100 mm. Pro 
zajištění stability schodiště bude provedena v jeho patě stabilizační patka výšky 
800 mm a tl. 450 mm z betonu C20/25 nXF3. 

- Schodiště a opěrná zídka u proskleného pavilonu – jedná se o doplnění zídky 
u objektu obchodního domu a vybudování nového schodiště, které propojí dvě 
výškové úrovně. Zídka bude železobetonová s povrchem z pohledového betonu 
do přesného bednění. Ostré hrany srazit 15/15 mm. Povrchová úprava betonu 
bude provedena probarveným betonem – vymývaný beton s částečně odhaleným 
kamenivem (kamenivo vápencová drť Štramberk). Beton dle ČSN EN 206-1: 
základ C25/30 XF2, zídka C25/30 XF2, podkladní beton C8/10 X0. Na závěr budou 
povrchy opatřeny ochranným penetračním a hydrofobizačním nátěrem na 
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pohledový beton. Plochy, které budou trvale umístěny pod úrovní terénu, budou 
ošetřeny hydroizolačními nátěry.  

Schodiště je terénní z betonových prefabrikovaných dílců 150/400 mm (stupeň 
6x150/300, šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60) 
do betonového lože C20/25 nXF3 tl. min 100 mm. Pro zajištění stability schodiště 
bude provedena v jeho patě stabilizační patka v. 800 mm. 

Zídka bude opatřena kovovým zábradlím výšky 1,10 m, které bude dotaženo až 
k budově obchodního domu. Schodiště bude opatřeno 2x zábradlím výšky 0,90 m. 

- Schodiště a opěrná zídka před obchodním domem –  jedná se o doplnění zídky 
u objektu obchodního domu a vybudování nového schodiště, které propojí dvě 
výškové úrovně. Zídka bude železobetonová s povrchem z pohledového betonu 
do přesného bednění. Ostré hrany srazit 15/15 mm. Povrchová úprava betonu 
bude provedena probarveným betonem – vymývaný beton s částečně odhaleným 
kamenivem (kamenivo vápencová drť Štramberk). Beton dle ČSN EN 206-1: 
základ C25/30 XF2, zídka C25/30 XF2, podkladní beton C8/10 X0. Na závěr budou 
povrchy opatřeny ochranným penetračním a hydrofobizačním nátěrem na 
pohledový beton. Plochy, které budou trvale umístěny pod úrovní terénu, budou 
ošetřeny hydroizolačními nátěry. Schodiště je terénní z betonových 
prefabrikovaných dílců 150/400 mm (stupeň 16x150/300, šedý odstín, nativo, 
hodnota protiskluzu R-WERT 13, hodnota SRT 60) do betonového lože C20/25 
nXF3 tl. min 100 mm. Pro zajištění stability schodiště bude provedena v jeho patě 
stabilizační patka v. 800 mm. 

Zídka bude opatřena kovovým zábradlím výšky 1,10 m, které bude dotaženo až 
k budově obchodního domu. Schodiště bude opatřeno zábradlím výšky 0,90 m.  

- Schodiště a zídky u veřejného WC – jedná se o doplnění zídky u objektu 
obchodního domu a vybudování nového schodiště, které propojí dvě výškové 
úrovně. Zídka bude železobetonová s povrchem z pohledového betonu do 
přesného bednění. Ostré hrany srazit 15/15 mm. Povrchová úprava betonu bude 
provedena probarveným betonem – vymývaný beton s částečně odhaleným 
kamenivem (kamenivo vápencová drť Štramberk). Beton dle ČSN EN 206-1: 
základ C25/30 XF2, zídka C25/30 XF2, podkladní beton C8/10 X0. Na závěr budou 
povrchy opatřeny ochranným penetračním a hydrofobizačním nátěrem na 
pohledový beton. Plochy, které budou trvale umístěny pod úrovní terénu, budou 
ošetřeny hydroizolačními nátěry.  

Schodiště je terénní z betonových prefabrikovaných dílců 150/400 mm (stupeň 
16x150/300, šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R-WERT 13, hodnota 
SRT 60) do betonového lože C20/25 nXF3 tl. min 100 mm. Pro zajištění stability 
schodiště bude provedena v jeho patě stabilizační patka v. 800 mm. 

Zídka bude opatřena kovovým zábradlím výšky 1,10 m, které bude dotaženo až 
k budově obchodního domu. Schodiště bude opatřeno zábradlím výšky 0,90 m.  

- Schodiště a zídka u objektu Tatrovanky – Schodiště před objektem „Tatrovanky“ 
je z důvodu stávajícího terénu rampové, vybavené zídkou, která bude sloužit pro 
umístění parterového veřejného osvětlení podél nového terénního rampového 
schodiště.  

Zídka bude betonová s povrchem z pohledového betonu do přesného bednění. 
Ostré hrany srazit 15/15 mm. Povrchová úprava betonu bude provedena 
probarveným betonem – vymývaný beton s částečně odhaleným kamenivem 
(kamenivo vápencová drť Štramberk). Beton C25/30 XF2. Na závěr budou povrchy 
opatřeny ochranným penetračním a hydrofobizačním nátěrem na pohledový 
beton. Plochy, které budou trvale umístěny pod úrovní terénu, budou ošetřeny 
hydroizolačními nátěry. Mezi zídkou a budovou Tatrovanky bude izolace 
z polystyrenu tl. 20mm.   
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Schodiště je terénní z betonových prefabrikovaných dílců 120/870mm (stupeň 
25x120/1000, šedý odstín, nativo, hodnota protiskluzu R-WERT 13, hodnota 
SRT 60) do betonového lože C20/25 tl. min 100 mm. Pro zajištění stability 
schodiště bude provedena v jeho patě stabilizační patka. 

- Telefonní budka bude zachována, vstup do budovy bude upraven rampou 
o maximálním sklonu 8,33% za využití betonových prvků pro palisádové zídky. 

- Výstavní pódium pro školy – bude umístěno před obchodním centrem, poblíž 
ul. Štefánikovy. Jedná se o pódium s obložením z tropického dřeva (P4), 
povrchová úprava nátěrem teakovým olejem. Základ pódia bude tvořit betonový 
obvodový železobetonový rám (zídka) založený v nezámrzné hloubce. Záklop 
bude přes dřevěnou kotvicí desku nesen ocelovými profily H, které budou kotveny 
do železobetonového rámu. Vnitřní prostor bude zasypán štěrkem do úrovně 
okolního terénu. Vnitřní prostor bude odvětrán prostupy v zídce, zakrytými 
mřížkou. Pódium bude opatřeno parterovým veřejným osvětlením (SO 451). 
Pódium bude určeno pro drobné výstavy a sezení, bude vyvýšeno 40 – 75 cm nad 
úrovní okolních pochůzích ploch. Železobetonová konstrukce bude z betonu 
C25/30 XC4, XF2, XD1, XA1, vyztužena 2x kari sítí 100x100x8 mm a uložen na 
podkladním betonu C8/10 XA1 tl. 100 mm. Podzemní části budou opatřeny 
nátěrem 1xALP+2x ALN+geotextilie 600 g/m2, nadzemní část bude opatřena 
nátěrem proti chloridům S4. 

- Pódium před cukrárnou – bude umístěno v prostoru před objektem kavárny, bude 
půdorysných rozměrů 13,60x12,07m. Konstrukce se skládá z dřevěné pochůzí 
plochy v úrovni navazujícího chodníku (P4), která bude uložena přes dřevěný rošt 
(hranoly 42/70mm) a distanční vložky na betonových dlaždicích 150x300 mm 
v štěrkopískovém loži nebo na základovém betonovém pásu š. 300 mm, v. 
800 mm beton C16/20. Výškově bude pódium navazovat na výškovou úroveň 
přilehlých zpevněných ploch. Navázání dřevěných ploch na okolní povrch bude 
řešeno pomocí snížené bet. obruby (100/10/25) tak, že terasové prkno překryje 
obrubu a naváže na rovinu navazujících ploch. Dřevěné prvky budou opatřeny 
nátěrem teakovým olejem. Nad plochou bude umístěn přístřešek – pergola (SO 
903). 

- Pódium k sezení – bude umístěno vedle kulturního domu a dosplněno přípravou 
pro vánoční strom či májku. Jedná se o pódium s obložením z tropického dřeva 
(P4), které bude tvořeno betonovým základkovým roštem se štěrkovou výplní, 
dřevěným záklopem a betonovým obvodovým železobetonovým roštem (zídkou) 
založeným v nezámrzné hloubce. Záklop bude přes dřevěnou kotvicí desku nesen 
ocelovými profily H, které budou kotveny do železobetonového roštu. Vnitřní 
prostor bude zasypán štěrkem do úrovně okolního terénu. Vnitřní prostor bude 
odvětrán prostupy v zídce, zakrytými mřížkou. Pódium bude opatřeno veřejným 
osvětlením (SO 451). Pódium bude vyvýšeno 45 – 50 cm nad úrovní okolních 
pochůzích ploch. Součástí objektu je i plochou stejné konstrukce jako pódium před 
kavárnou, který přiléhá k pódiu k sezení. Železobetonová konstrukce bude z 
C25/30 XC4, XF2, XD1, XA1, vyztužena kari sítí 100x100x8 mm. Podzemní části 
budou opatřeny nátěrem 1xALP+2x ALN+geotextilie 600 g/m2, nadzemní část 
bude opatřena nátěrem proti chloridům S4. Dřevěné prvky budou opatřeny 
nátěrem teakovým olejem. 

- Květináče – mezi budovou obchodního centra a proskleným pavilonem jsou 
navrženy 2 ks objektů pro výsadbu zeleně a sezení. Jedná se o objekt se sedáky 
z tropického dřeva, který je tvořen jednoduchou železobetonovou konstrukcí 
založenou v nezámrzné hloubce na štěrkopískový podsyp ŠP 0/32 tl. 200 mm. 
Vnitřní prostor bude zasypán substrátem a opatřen vhodnou výsadbou. Vnitřní 
prostor bude odvodněn potrubím DN150 do kanalizace obj. SO 302. Prvek bude 
opatřen veřejným osvětlením (SO 451). Celý objekt bude výšky do 1 m nad okolní 
pochůzí plochou. Železobetonová konstrukce bude z C25/30 XC4, XF2, XD1, 
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XA1, vyztužení ocel B 500B. Podzemní části budou opatřeny nátěrem 1xALP+2x 
ALN, nadzemní část bude opatřena nátěrem proti chloridům S4. 

- Patky pro provizorní pódium – je navrženo celkem 8 ks bet. patek. 5 ks patek bude 
umístěno ve zpevněných plochách, 3 ks potom v zeleni. Patka je ve tvaru krychle 
o rozměrech 1,00x1,00x1,00 m, beton C25/30 XF2. Je uložena na podkladním 
betonu C8/10 X0 tl.100 mm. V patce je zabetonované ocelové oko tl. 20 mm 
celkové dl. 1,70 m. Pro oko je v patce vyřezán otvor š. 20 mm, v. 10 mm, aby šlo 
patku přikrýt dlažbou. V místě zpevněných ploch je patka zakryta velkoformátovou 
dlažbou 1000x1000x160 mm, ve které budou připraveny závitové otvory s krytkou 
v rozích dlažby pro snadnější manipulaci s touto velkoformátovou dlažbou. Mezi 
dlažbou a patkou bude vrstva z pryže v tl. 30 mm. V místě zeleně bude ocelové 
oko zakryto bet. dlažbou 300x300x80 mm, která bude skrytá v ocelové obrubě tl. 
8 mm a výšky 100 mm. Ta bude kotvena do bet. patky. Betonová konstrukce bude 
opatřena nátěrem 1xALP+2x ALN+geotextilie 600 g/m2. 

- v rámci stavebního objektu SO 102 bude provedena ochrana stávajících 
podzemních kabelů ČD Telematika v místech, kde jsou kabely vedeny pod 
zpevněnými plochami. V rámci dokumentace pro SP bylo provedeno vytýčení a 
zaměření průběhu podzemního telekomunikačního kabelu ČD Telematika. Kabel 
je veden v hraně MK Štefánikova na rozhraní MK a upravovaných zpevněných 
ploch. V koncové části MK Štefánikova ve směru na vlakovou zastávku „Kopřivnice 
zastávka“ přechází kabel do stávajících zpevněných ploch. Niveleta nových 
zpevněných ploch se vůči stávajícím nezmění. Po odstranění stávajících 
zpevněných ploch bude kabel obnažen a uložen do půlených chrániček. V případě 
poškození kabelu bude nutno poškozený úsek vyměnit. Veškeré práce při odkrytí 
vedení bude nutno provádět ručně. 

- dále bude provedena ochrana stávajících kabelů Teplo Kopřivnice 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 

SO 201 Zatrubnění Kopřivničky 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Objekt řeší rekonstrukci stávajícího mostu přes Kopřivničku, která protéká pod centrem 
města Kopřivnice. V okolí mostního objektu se nachází vedení nízkého a vysokého napětí 
společnosti ČEZ Distribuce, kanalizace a vodovod společnosti SmVaK, horkovod společnosti 
Teplo Kopřivnice s.r.o., nefunkční horkovod společnosti Komterm a.s., plynovod společnosti 
Innogy, telekomunikační kabel Cetin a optické kabely Kabelové televize. 

Stávající konstrukce je rámová prefabrikovaná typu Bureš s přesypáním, které se 
pohybuje od 0,5 – 2,1 m. Založení spodní stavby mostu je provedeno do monolitické 
železobetonové desky. Čelní zídky a křídla z monolitického betonu jsou kolmé na opěry. Dno 
je vydlážděno lomovým kamenem do betonu. Beton mostu je silně degradován, na několika 
místech jsou znatelné trhliny, betonářská výztuž je oslabena až o 40%.  

V rámci rekonstrukce bude vybourána stávající stropní konstrukce (viz. SO002 
Odstranění zatrubnění Kopřivničky) a mezi stávající opěry bude vložen ocelový tubus 
tlamovitého průřezu o rozměrech 3,67 x 2,61 m se sešikmenými čely. 

Navrhovaná úprava předpokládá otevření výkupu po délce zatrubnění a odstranění 
stropní konstrukce a kynety z kamenné dlažby. Ponechaný polorám má sloužit jako ztracené 
bednění, do nějž bude uložen tubosider.  

Je navržena konstrukce tlamového profilu o světlých rozměrech 3,67 m (šířka) x 2,61 
m (výška), délka dilatačních celků je 8,0 m. Na vtoku i výtoku jsou navržena šikmá čela. 
Vzhledem k tomu, že nebude provedeno odláždění dna z důvodu zachování co největšího 
průtočného průřezu, je navržena zesílená protikorozní ochrana konstrukce, která bude 
odolávat působení tekoucí vody. 
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Rozměr nosné konstrukce je 3,67 x 2,61m. Na vtokové straně bude provedeno zkosení 
1:2. Na výtokové straně bude provedeno zkosení 1:1,2. 

Základní údaje o mostě: 

Druhu převáděné komunikace místní komunikace 38c a zpevněná 
 plocha náměstí 
Překračovaná překážka vodní tok Kopřivnička 
Počet mostních polí 1 
Počet mostovkových podlaží jednopodlažní 
Výšková poloha mostovky přesýpaný most 
Měnitelnost základní polohy nepohyblivý 
Doba trvání trvalý 
Průběh trasy na mostě - 
Situativní uspořádání - 
Projektovaná zatížitelnost normová zatížitelnost 
Charakteristika mostu uzavřený ocelový tubus 
Omezení volné výšky na mostě bez omezení 
Délka přemostění 3,67m 
Délka most 3,72m 
Délka nosné konstrukce 3,72m 
Rozpětí jednotlivých polí 3,7m 
Šikmost mostu - 
Volná šířka mostu 137,52m 
Šířka průchozího prostoru 137,52m 
Šířka mostu 152,12m 
Výška mostu 4,66m 
Stavební výška 2,06m 
Plocha nosné konstrukce 152,12 x 3,72 = 565,89m2 
Zatížení mostu  ČSN EN 1991-2 

Parametry tubosideru jsou: 

- Typ trub  Hel-Cor PA-50 TRENCHCOAT 
- světlý průměr (š x v)  3,67 x 2,61 m 
- tloušťka plechu  3,5 mm 
- Mez kluzu oceli  250 MPa 
- Typ vlny  125 x 26 mm 
- Manningův součinitel n  0,025 

Nosnou konstrukci tvoří vlnitý plech tl. 3,5mm z materiálu jakosti S250GD dle ČSN EN 
10346. Celek je tvořen ze segmentů délky 8,0m. Z důvodu komplikovaného osazování 
konstrukce vzhledem k možné kolizi s inženýrskými sítěmi nutné po vytyčení inženýrských sítí 
upravit přesné délky jednotlivých segmentů.  

Osazování dílčích částí se předpokládá za součinnosti jeřábu, který bude posouvat 
jednotlivé segmenty po dřevěných lyžinách do finální polohy.  

Na straně u vtoku bude osazen odvzdušňovací otvor tvaru trubky DN800, který bude 
osazen odvětrávací mříží. Tento otvor bude sloužit k lepšímu prodění vzduch v situacích 
zvýšené hladiny vodního toku. 

8.2.3 Odvodnění PK 

SO 301 Odvodnění komunikace a parkoviště 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Projektová dokumentace tohoto stavebního objektu řeší novou dešťovou kanalizaci P 
PP DN 250 v délce 91,19m a dešťovou kanalizaci P1 PP DN 250 v délce 5m, které slouží 
k odvodnění parkoviště v rámci SO 101. Parkoviště je odvodněno liniovými odvodňovači 
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(součástí SO 101), přípojky liniových odvodňovačů jsou součástí tohoto stavebního objektu a 
budou provedeny jako PP DN150. Navazující zpevněné plochy a příjezdové komunikace jsou 
odvodněny uličními vpustmi, které jsou součástí tohoto SO, přípojky uličních vpustí budou 
provedeny jako PP DN150. Součástí projektové dokumentace je retenční nádrž RN P a 
odlučovač ropných látek. RN P bude provedena z plastových akumulačních boxů 
seskládaných do objemu 29,52 m3, které budou obaleny hydroizolační folií a ochranou 
geotextilií. Za RN P je osazen odlučovač ropných látek pro regulovaný odtok 4,3 l/s. Odlučovač 
bude kruhový o průměru 1,8 m a bude obsahovat kalovou jímku, koalesenční a sorpční filtr.  

Dešťové vody z parkoviště (SO 101) a navazující zpevněné plochy a příjezdové 
komunikace budou odváděny stokami P a P1, které se nacházejí v severní části stavby. 
Kanalizace P DN 250 v délce 91,19m bude vyústěna do toku Kopřivnička za jejím zatrubněním 
(SO 201). Vyústění stoky bude respektovat stávající sklon břehu a bude opevněno dlažbou 
z lomového kamene do betonového lože v délce 2,5m před vyústěním. Ve dně je patka opřena 
do patky z lomového kamene 0,6x0,6m. Odláždění z lomového kamene bude součástí SO 201 
Zatrubnění Kopřivničky. Od vyústění do toku bude stoka P vedena do Š1, na které bude 
osazena zpětná klapka DN 250. Poté je stoka vedena do Odlučovače ropných látek, který je 
řešený jako kruhový o průměru 180 cm. Za odlučovačem ropných látek je osazena šachta Š2, 
která bude mít na svém odtoku umístěný regulátor průtoku – vírový ventil s garantovaným 
odtokem Qmax = 4,3 l/s a havarijní přepad. Za šachtou Š2 je umístěna retenční nádrž RN 
P o užitném objemu 29,5 m3. Za RN P v šachtě Š3 je napojena stoka P-1 DN 250 v délce 5m. 
Stoka P-1 odvádí dešťové vody z přilehlé komunikace. Dále je stoka P vedena v pojížděné 
ploše parkoviště. Poslední úsek stoky, mezi šachtou Š5 až Š6 je stoka vedena pod 
velkoformátovou dlažbou v nepojížděné ploše. Do stoky P a P1 jsou napojeny přípojky uličních 
vpustí a liniových odvodňovačů v dimenzi DN 150 v celkové délce 60,93m. Součástí tohoto 
SO je 6 uličních vpustí. 

Celková délka: 

PP DN 250 SN 12     96,19 m (stoka P, stoka P1) 
PP DN 150 SN 12     64,69 m (přípojky UV a podélných odvodňovačů) 
Uliční vpusti   6 ks 
Kanalizační šachty      7 ks 
Virový ventil 4,3 l/s    1 ks 
Zpětná klapka DN 250    1 ks 
ORL    1 ks 
RN    1 ks 

Výškové vedení dešťové kanalizace je dáno dle stávajících výškových poměrů toku 
Kopřivnička, do které je tato kanalizace zaústěna, dále výškou uložení stáv. inženýrských sítí, 
niveletou stávajícího a navrženého terénu. Hloubka uložení dešťové kanalizace bude min. 
v nezámrzné hloubce – dle doporučení výrobce potrubí. Místa křížení se stáv. sítěmi bude 
nutno před realizací ověřit. 

Minimální sklon dešťové kanalizace bude 0,6% k místu napojení na veřejnou dešťovou 
kanalizaci. 

Odlučovač ropných látek ORL 

Je navržen 1x odlučovač ropných látek o max. průtoku 4,3 l/s. Odlučovač ropných látek 
je určen k zachycení ropných látek a olejů z dešťových vod. Tyto odlučovače jsou vyráběné 
v železobetonových nádržích z vodostavebního betonu XA1 a 3, XF4 standardně vybavené 
stropní deskou pro pojízdné zatížení D400. Vnitřní vestavba je z chemicky odolného 
polypropylenu a nerezové oceli. Odlučovače ropných látek mají parametry v souladu s normou 
ČSN EN 858-1,2,3 což je deklarováno prohlášením o shodě CE (součást přílohy této zprávy) 
a zkouškou typu třetí stranou. Výrobce garantuje vodotěsnost odlučovačů ropných látek dle 
normy ČSN 750905. 
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Retenční nádrž 

Na stoce P bude osazena retenční nádrž RN- P, která je navržena na základě metodiky 
povodí Odry o objemu 27,4m3. Retenční nádrž o rozměrech 4,8x5,4x1,2m, bude provedena 
z platových akumulačních boxů seskládaných do požadovaného objem, které budou obaleny 
ochrannou geotextilií 300g/m2 ,svařovanou hydroizolační folií HDPE ( PVC) min. tloušťky 
1,5mm a ochrannou geotextilií o min. plošné hmotnosti 500g/m2 s přesahy okrajů min. 
200mm. Konstrukce boxů umožňuje jejich umístění pod komunikací a zatížení dopravou. 
Celkový užitný objem nádrže je 29,52m3. Celkový počet boxů je 72 ks- rozměr jednoho bloku 
je 0,6*0,6*1,2m. Užitný objem jednoho bloku je 410l. Retenční nádrž bude uložena do 
vodorovně urovnaného dna stavební jámy. Na zhutněné kamenné lóže prach fr. 0-4 mm – 
tl. 50 mm, Edef = 45 MPa a na zhutněnou štěrkodrť fr. 0-32 – tl. 200 mm. Součástí retenční 
nádrže je havarijní přepad DN 250, který je vyústěn v armaturní šachtě. Obsyp potrubí bude 
frakce 8-16 tl. 200 mm. Jáma pro  RN bude jištěna larseny, po zasypání RN budou tyto larseny 
odstraněny. 

Prefabrikovaná revizní šachty 

Na trase v lomových a koncových bodech jsou navrženy revizní šachty, které budou 
z betonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm s integrovanými spoji (dle DIN 4034.1). 
Vnitřní průměr šachet je 1000 mm. Šachtová dna budou prefabrikovaná se standardním 
nátěrem od výrobce. Nástupnice a kynety budou opatřeny také standardním nátěrem od 
výrobce. V otvorech pro napojení potrubí budou osazeny šachtové vložky. Šachty budou 
vybaveny ocelovými stupadly s polyetylénovým povlakem (dle DIN 19555A). Přechodové 
skruže (kónusy) budou vybaveny kapsovými stupadly. Poklopy šachet budou typu BEGU 
(litinové s odvětráním), v komunikaci budou pro zatížení silniční dopravou D400. Šachty budou 
osazeny na betonový podklad. 

Revizní šachta Š2 umístěna na odtoku z retenční nádrže bude mít na dně osazen 
regulátor průtoku - vírový ventil s garantovanou hodnotou na odtoku 4,3 l/s. Jedná se 
o horizontální regulátory z nerezové oceli určené k uchycení do stěny dna šachty. Virový ventil 
bude osazen 0,5m nade dnem šachty. V šachtě bude dále umístěn bezpečnostní přepad. 
V poslední revizní šachtě Š1 před vyústěním do toku bude na šachtě umístěna zpětná klapka 
DN 250. Zpětná klapka bude umístěna 0, 10 m nade dnem šachty. 

Tolerance ve výškovém osazení poklopu a vtokové mříže ve vozovce nebo v chodníku 
musí vyhovovat tolerancím dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 752 a dále podmínkám ČSN 73 6101 
a ČSN 73 6110. U mříží vpustí a poklopů šachet umístěných v komunikačních plochách se 
připouští odchylka max. 5mm a + 0 mm nad okolní úroveň (v souladu s ČSN 75 6101 a ČSN 
EN 752). 

Šachty jsou osazeny na podkladní desku z betonu C 12/15 X0 v tl. 100 mm, 
vybetonovanou na vrstvu štěrku v tl. 100 mm. 

Prefabrikované uliční vpusti 

Silniční vpusti budou betonové prefabrikované s vnitřním průměrem DN 450 s kalovým 
košem a kalovým prostorem, opatřené litinovou vtokovou mříží s pantem proti odcizení třídy 
zatížení D 400 osazenou do Be-Gu rámu. Přípojky uličních vpustí budou provedeny z  potrubí 
PP SN10 DN 150 pro napojení jedné vpusti. Provedení bude bez zápachové uzávěrky na 
přípojce. Napojení uličních vpustí bude provedeno přichystaným otvorem ve dně revizní 
šachty, nebo přímo napojením do stoky do horní poloviny potrubí pomocí navrtávací manžety 
+ hrdlo. Přípojka se pečlivě obsype pískem a obsyp se zhutní. Obetonování se nedoporučuje. 
Tento spoj musí být vodotěsný. 

Předpokládá se, že bude použit přechodový kus na potrubí PP (přechodový kus i 
u vpusti), kolena. Přesný způsob napojení je třeba konzultovat s příslušným výrobcem. Sklony 
přípojek uličních vpustí mohou být max. 40%, min. 2% dle ČSN 756101 „Stokové sítě a 
kanalizační přípojky“. 



PDPS 170009 REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.              
- 40-  A – Průvodní zpráva 

 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava 

Přípojky odvodňovacích žlabů 

Přípojky odvodňovacích žlabů budou provedeny z potrubí PP DN 150 SN10. Provedení 
bude bez zápachové uzávěrky na přípojce. Napojení přípojky bude provedeno přichystaným 
otvorem ve dně revizní šachty, nebo přímo napojením do stoky do horní poloviny potrubí 
pomocí navrtávací manžety + hrdlo. Přípojka se pečlivě obsype pískem a obsyp se zhutní. 
Obetonování se nedoporučuje. Tento spoj musí být vodotěsný. 
 
SO 302 Odvodnění zpevněných ploch 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Projektová dokumentace tohoto stavebního objektu řeší novou dešťovou kanalizací A 
PP DN 250 v délce 121,51m , dešťovou kanalizaci A1 PP DN 250 v délce 58,66m a dešťovou 
kanalizaci A2 v délce 55,64m, které slouží k odvádění dešťové vody ze zpevněné plochy 
v rámci SO 102. Zpevněné plochy jsou odvodněny liniovými odvodňovači (součástí SO 102), 
přípojky liniových odvodňovačů jsou součástí tohoto stavebního objektu a budou provedeny 
jako PP DN150. Zpevněné plochy jsou dále odvodněny uličními vpustmi, které jsou součástí 
tohoto SO, přípojky uličních vpustí budou provedeny jako PP DN150. Součástí projektové 
dokumentace je retenční nádrž RN A a betonová armaturní šachta, sloužící jako strojovna pro 
zavlažování. RN A bude provedena z plastových akumulačních boxů seskládaných do objemu 
170,00m3 , které budou obaleny hydroizolační folií a ochranou geotextilií. Retenční nádrž RN1 
bude rozdělena na akumulační část 65m3 a retenční část  105m3, akumulovaná voda bude 
využívána na zálivku okolní zeleně. 

Dešťová kanalizace bude napojena do toku Kopřivnička za koncem jejího zatrubnění.  

Povolený celkový odtok dešťových vod z parkoviště a zpevněných ploch nesmí 
překročit 16,3 l/s. 

Dešťové vody ze zpevněné plocha SO 102 budou odváděny stokami A, A1 a A2.  

Dešťové vody z parkoviště (SO 101) a navazující zpevněné plochy a příjezdové 
komunikace budou odváděny stokami P a P1, které se nacházejí v jižní části stavby. Dešťová 
kanalizace A DN 250 v délce 121,00 m bude vyústěna do toku Kopřivnička před jejím 
zatrubněním (SO 201). 

Stoka A 

Vyústění stoky bude respektovat stávající sklon břehu a bude opevněno dlažbou 
z lomového kamene do betonového lože v délce 2,5m před vyústěním. Ve dně je patka opřena 
do patky z lomového kamene 0,6x0,6m. Odláždění z lomového kamene bude součástí SO 201 
Zatrubnění Kopřivničky. Od vyústění do toku bude stoka P vedena do Š1, na které bude 
osazena zpětná klapka DN 250. Poté je stoka vedena do betonové armaturní šachty, která je 
řešena jako strojovna zavlažování. Armaturní šachta má rozměry 1,8x.2,8x 4,18 m(vnější 
rozměr). Armaturní šachta bude rozdělena na mokrou a suchou část. V mokré části bude 
osazeno ponorné čerpadlo a na odtoku bude umístěný regulátor průtoku-virový ventil 
s garantovaným odtokem 16,3 l/s. Součástí armaturní šachty je i havarijní přepad, na vtoku do 
šachty bude osazeno stavítko. Za armaturní šachtou je umístěna RN A o užitném objemu 
170 m3 s havarijním přepadem. Retenční nádrž RN1 bude rozdělena na akumulační část 
65 m3 a retenční část 105 m3, akumulovaná voda bude využívána na zálivku okolní zeleně. Za 
retenční nádrži v šachtě Š3 je napojena stoka A2. V potrubí 26 m za šachtou Š3 a částečně 
v šachtě bude trubní retence 2,86m3. Z tohoto důvodu bude na přítoku stoky A2 v šachtě Š3 
osazena zpětná klapka DN250. Dále stoka bude vedena pod velkoformátovou dlažbou v pěší 
zóně náměstí a v betonové ploše před podiem. 

Stoka A1 

Stoka A1 se napojuje do šachty Š5 na stoce A. Stoka A je v celé délce vedena pod 
velkoformátovou dlažbou v pěší zóně náměstí. 
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Stoka A2 

Stoka A2 se napojuje do šachty Š3 na stoce A. Na přítoku do šachty š3 bude osazena 
zpětná klapka DN250.Stoka je v celé délce vedena pod velkoformátovou dlažbou v pěší zóně 
náměstí. Z důvodů křížení zatrubněného toku Kopřivnička, má stoka malé krytí (1,80 až 1,38 
hl. uložení potrubí), z těchto důvodů je stoka navržena jako PP SN 16. 

Do stoky A a A1 a A2 jsou napojeny přípojky uličních vpustí, liniových odvodňovačů a 
dešťových svodů v dimenzi DN 150 PP v celkové délce 141,50m. Součástí tohoto SO je 8 
uličních vpustí. 

Přípojky DN150 jsou napojeny na stávající kanalizaci, napojení bude provedeno 
jádrovou navrtávkou do horní poloviny potrubí celkem 2x na stávající šachtu navrtávkou do 
skruže šachty (2x). 

Součástí tohoto SO je venkovní rozvod odkalovacího potrubí filtru z AŠ v celkové délce 
0,78m, toto potrubí je napojeno do revizní betonové šachty Š2, jádrovou navrtávkou 
s montážní vložkou. 

Armaturní šachta 

Je navržená železobetonová armaturní šachta o rozměrech 1,8x.2,8x 4,18 m (vnější 
rozměr). Armaturní šachta slouží jako strojovna pro zavlažování přilehlých zelených ploch na 
náměstí. Dešťová voda odebírá vody z retenční nádrže RN A o retenčním objemu 105 m3 a 
akumulačním objemu 65 m3. Tento akumulační objem slouží pro potřebu zavlažování. 
Tloušťka stěn bude 0,30m, na armaturní šachtu bude osazen betonový poklop ve kterým 
budou umístěny dva poklopy 600x600 s odvětráváním + rám. Armaturní šachta bude 
rozdělena na suchou a mokrou část. V mokré části bude na dně osazeno ponorné čerpadlo a 
havarijní přepad DN250. Na vtoku do mokré části z RN A bude osazeno vřetenové kanálové 
šoupátko pro uzavírání kruhového betonového otvoru DN 250 ve svislé betonové stěně, 
provedení s nestoupavým vřetenem. Rám je přichycen ke stěně systémem hmoždinek a 
šroubů, spodní díl bude zabetonovaný. Materiál provedení bude nerezová ocel, těsnění mezi 
deskou a rámem. Ovládání bude teleskopické prodloužení s nástavcem pro ovládání 
šoupátkovým klíčem vyvedeným do poklopu. Na odtoku z armaturní šachty bude umístěný 
regulátor průtoku- virový ventil s garantovaným odtokem 16,3 l/s. Dále bude do armaturní 
šachty vyústěn havarijní přepad z RN A DN 250. V případě potřeby doplnění stavu pitnou 
vodou bude do armaturní šachty přivedena přípojka pitné vody d32 PE (SO 353). Přípojka 
bude uchycena na stěně armaturní šachty pomocí objímek v délce 0,5m.  Armaturní šachta 
bude vybavena ocelovými stupadly s polyetylénovým povlakem (dle DIN 19555A) v suché i 
mokré části. Součástí dodávky šachty bude plošina z pororoštů dl. 1,4 m. Prosty objektů 
v rámci SO 302 budou vyvrtány do šachty na místě a utěsněny voděodolným tmelem. Takto 
bude proveden otvor pro vodovodní přípojku D32 a prostup pro elektrické kabely. Prostupy DN 
250 budou v armaturní šachtě již zhotoveny. 

Retenční nádrž 

Na stoce A bude osazena retenční nádrž RN- A, která je navržena na základě metodiky 
povodí Odry o retenčním objemu 105, m3 a akumulačním objemu 65,0m3. Celkový užitný 
objem nádrže je tak 170 m3. Akumulační objem slouží pro potřeby zavlažování zelené plochy 
na náměstí. Retenční nádrž o rozměrech 15x3,6x3,6m bude provedena z platových 
akumulačních boxů seskládaných do požadovaného objemu, které budou obaleny svařovanou 
hydroizolační folií HDPE ( PVC) min. tloušťky 1,5mm a ochrannou geotextilií o min. plošné 
hmotnosti 200g/m3 s přesahy okrajů min. 200mm. Konstrukce boxů umožňuje jejich umístění 
pod komunikací a zatížení dopravou. Celkový užitný objem nádrže je 170m3. Celkový počet 
boxů je 450 ks- rozměr jednoho bloku je 0,6*0,6*1,2m. Užitný objem jednoho bloku je 410l. 
Retenční nádrž bude uložena do vodorovně urovnaného dna stavební jámy. Ochranný 
podsyp, obsyp a zásyp bude proveden pískem/oblázkovým štěrkem (štěrk bez ostrých hran). 
Součástí retenční nádrže je havarijní přepad DN 250, který je vyústěn v armaturní šachtě. 
Jáma pro RN bude jištěna larseny, které budou po zasypání RN odstraněny. 
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Prefabrikované revizní šachty 

Na trase v lomových a koncových bodech jsou navrženy revizní šachty, které budou 
z betonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm s integrovanými spoji (dle DIN 4034.1). 
Vnitřní průměr šachet je 1000 mm. Šachtová dna budou prefabrikovaná se standardním 
nátěrem od výrobce. Nástupnice a kynety budou opatřeny také standardním nátěrem 
od výrobce. V otvorech pro napojení potrubí budou osazeny šachtové vložky. Šachty budou 
vybaveny ocelovými stupadly s polyetylénovým povlakem (dle DIN 19555A). Přechodové 
skruže (kónusy) budou vybaveny kapsovými stupadly. Poklopy šachet budou typu BEGU 
(litinové s odvětráním), v komunikaci budou pro zatížení silniční dopravou D400. Šachty budou 
osazeny na betonový podklad. Celkem bude zhotoveno 10 ks kanalizačních šachet. 

V revizní šachtě Š1 a  Š3  bude na šachtě umístěna zpětná klapka DN 250. 

Prefabrikované uliční vpusti 

Silniční vpusti budou betonové prefabrikované s vnitřním průměrem DN 450 s kalovým 
košem a kalovým prostorem, opatřené litinovou vtokovou mříží s pantem proti odcizení třídy 
zatížení D 400 osazenou do Be-Gu rámu. Přípojky uličních vpustí budou provedeny z potrubí 
PP SN12 DN 150 pro napojení jedné vpusti. Provedení bude bez zápachové uzávěrky na 
přípojce. Napojení uličních vpustí bude provedeno přichystaným otvorem ve dně revizní 
šachty, nebo přímo napojením do stoky do horní poloviny potrubí pomocí navrtávací manžety 
+ hrdlo. Přípojka se pečlivě obsype pískem a obsyp se zhutní. Obetonování se nedoporučuje. 
Tento spoj musí být vodotěsný. Celkem bude zhotoveno 8 ks uličních vpustí. 

Přípojky odvodňovacích žlabů 

Přípojky odvodňovacích žlabů budou provedeny z  potrubí PP DN 150 SN12. 
Provedení bude bez zápachové uzávěrky na přípojce. Napojení přípojky bude provedeno 
přichystaným otvorem ve dně revizní šachty, nebo přímo napojením do stoky do horní poloviny 
potrubí pomocí navrtávací manžety + hrdlo. Přípojka se pečlivě obsype pískem a obsyp se 
zhutní. Obetonování se nedoporučuje. Tento spoj musí být vodotěsný. 

8.2.4 Objekty ostatních skupin objektů 

SO 001 Příprava území 

Příslušnost objektu: Město Kopřivnice 

Stavební objekt řeší přípravu území potřebného pro stavbu. Zahrnuje především kácení 
a mýcení dřevin, demolice drobných pozemních objektů (stávající přístřešek v centru prostoru, 
pergolu, terénní vyrovnávací zídky, květináče, předzahrádka, žardiniéry, terénní schodiště, 
mobilní prodejna, demolice ploch, mobiliář a dopravní značení, uliční hodiny, sejmutí drnu, 
ochrana stromů).  

V rámci objektu dojde ke kácení dřevin dle přílohy H09- Inventarizace kácených dřevin: 

Průměr kmene do 10 cm 9 ks 
Průměr kmene od 11 do 20 cm   19 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm   14 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm     5 ks 
Celkem 47 ks 

Mýcená plocha                       273 m2  

Demolice drobných pozemních objektů 

Do demolic patří odstranění stávajícího přístřešku v centru prostoru, pergoly, terénních 
vyrovnávacích zídek, květináčů, demolice předzahrádky a ohrazení stromů, terénních 
schodišť. 
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Přístřešek 

Předmětem demolice je stávající přístřešek v prostoru před kulturním domem. Objekt je 
nepodsklepený, se stanovou střechou, není napojen na inženýrské sítě. Půdorysné rozměry 
6,11x6,11 m, výška cca 4,50 m. 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které nesou střešní konstrukci s krytinou 
z betonových tašek. V prostoru přístřešku jsou umístěny betonové lavičky s dřevěným 
sedákem. Předpokládá se, že objekt je založen na betonových patkách. Objekt nevykazuje 
statické poruchy, které by mohly vést k havárii v průběhu demolice. Je bezpodmínečně nutné 
dodržet schválený technologický postup bouracích prací, které musí být provedeny odbornou 
firmou. 

Vizuální prohlídkou na stavbě byly konstatovány základní stavební materiály: beton, 
ocel, drobné dřevěné konstrukce, střešní krytina betonová. 

Vzhledem k druhu stavby (přístřešek s posezením) se nepředpokládá žádná 
kontaminace prostoru stavby škodlivými látkami. 

Pergola 

Předmětem demolice je stávající pergola v prostoru před kulturním domem. Objekt je 
nepodsklepený, není napojen na inženýrské sítě. Půdorysné rozměry 3,22x4.61m, výška 
cca 3,70 m. 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které nesou střešní ocelovou 
konstrukci. V prostoru pergoly se nachází chodník s terénními stupni. Předpokládá se, že 
objekt je založen na betonových pasech. Objekt nevykazuje statické poruchy, které by mohly 
vést k havárii v průběhu demolice. Je bezpodmínečně nutné dodržet schválený technologický 
postup bouracích prací, které musí být provedeny odbornou firmou. 

Vizuální prohlídkou na stavbě byly konstatovány základní stavební materiály: beton, 
ocel. 

Vzhledem k druhu stavby se nepředpokládá žádná kontaminace prostoru stavby 
škodlivými látkami. 

Terénní vyrovnávací zídky 

Předmětem demolice jsou stávající vyrovnávací zídky, které se nachází v prostoru mezi 
kulturním domem a ul. Štefánikovou.  

Zídky jsou betonové konstrukce a vyrovnávají rozdílné výškové úrovně svažitého terénu. 
Výška zídek činí 1,00-1,20m, předpokládá se, že jsou založeny v nezámrzné hloubce. Zídky 
nevykazují statické poruchy, které by mohly vést k havárii v průběhu demolice. Je 
bezpodmínečně nutné dodržet schválený technologický postup bouracích prací, které musí 
být provedeny odbornou firmou. 

Vizuální prohlídkou na stavbě byly konstatovány základní stavební materiály: beton, 
ocel. 

Vzhledem k druhu stavby se nepředpokládá žádná kontaminace prostoru stavby 
škodlivými látkami. 

Květináče 

Předmětem demolice jsou stávající květináče, které se nachází v prostoru před 
obchodním centrem.  

Květináče tvoří betonové zídky. Výška zídek činí 0,50m, předpokládá se, že jsou 
založeny v nezámrzné hloubce. Zídky nevykazují statické poruchy, které by mohly vést 
k havárii v průběhu demolice. Je bezpodmínečně nutné dodržet schválený technologický 
postup bouracích prací, které musí být provedeny odbornou firmou. 

Vizuální prohlídkou na stavbě byly konstatovány základní stavební materiály: beton, 
ocel. 
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Vzhledem k druhu stavby se nepředpokládá žádná kontaminace prostoru stavby 
škodlivými látkami. 

Předzahrádka 

Předmětem demolice je stávající krytá předzahrádka před místní kavárnou. Objekt je 
nepodsklepený, s pultovou střechou, je napojen na přívod elektrické energie. Půdorysné 
rozměry 15,21x6,39m, výška cca 3,40 m. 

Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupy, které nesou střešní konstrukci s krytinou z 
plechu. Střešní konstrukce je ukotvena až na objektu kavárny, který nepodléhá demolici- je 
nutno střešní konstrukci odpojit a zapravit případné kotvicí otvory v budově.  Předpokládá se, 
že objekt je založen na betonových patkách a pasech. Objekt nevykazuje statické poruchy, 
které by mohly vést k havárii v průběhu demolice. Je bezpodmínečně nutné dodržet schválený 
technologický postup bouracích prací, které musí být provedeny odbornou firmou. 

Vizuální prohlídkou na stavbě byly konstatovány základní stavební materiály: dřevo, 
beton, ocel, střešní krytina plechová. 

Vzhledem k druhu stavby (přístřešek s posezením) se nepředpokládá žádná 
kontaminace prostoru stavby škodlivými látkami. 

Ohrazení stromů 

Předmětem demolice jsou stávající ohrazení stromů, které se nachází v prostoru před 
obchodním centrem.  

Ohrazení tvoří zděné zídky z lomového kamene s dřevěným sedákem. Výška zídek činí 
0,40m, předpokládá se, že jsou založeny v nezámrzné hloubce. Zídky nevykazují statické 
poruchy, které by mohly vést k havárii v průběhu demolice. Je bezpodmínečně nutné dodržet 
schválený technologický postup bouracích prací, které musí být provedeny odbornou firmou. 

Vizuální prohlídkou na stavbě byly konstatovány základní stavební materiály: kámen, 
beton, dřevo. 

Vzhledem k druhu stavby se nepředpokládá žádná kontaminace prostoru stavby 
škodlivými látkami. 

Terénní schodiště 

Předmětem demolice jsou stávající terénní schodiště, které se nachází v prostoru mezi 
kulturním domem a ul. Štefánikovou.  

Schodiště jsou betonové konstrukce a vyrovnávají rozdílné výškové úrovně svažitého 
terénu. Schodiště nevykazují statické poruchy, které by mohly vést k havárii v průběhu 
demolice. Je bezpodmínečně nutné dodržet schválený technologický postup bouracích prací, 
které musí být provedeny odbornou firmou. 
Vizuální prohlídkou na stavbě byly konstatovány základní stavební materiály: beton, ocel. 

Vzhledem k druhu stavby se nepředpokládá žádná kontaminace prostoru stavby 
škodlivými látkami. 

Mobilní prodejna 

Mobilní prodejna u objektu Tatrovanky bude předána vlastníkovi a odvezena. 

Demolice stávajících ploch 

V rámci přípravy území budou demolovány stávající povrchy včetně podkladních vrstev. 
Jedná se o povrchy živičné (pochůzí, pojížděné), dlážděné povrchy betonové a žulové. 
Podkladní vrstvy budou odstraněny do potřebné hloubky dle projektované úrovně zemní pláně, 
včetně odstranění nevyhovující zeminy v podloží komunikací, u kterých se bude provádět 
sanace podloží. V trase stávajících demolovaných chodníků a komunikací, které se nahradí 
zelenými plochami, se konstrukční vrstvy ploch odstraní do hloubky cca 350 mm a nahradí se 
zeminou. 
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Dle místních zkušeností se předpokládá pod povrchem z litého asfaltu (8 cm) vrstva 
betonu tl. 30cm. 

Součástí demolic stávajících povrchů je také odstranění betonových obrubníků a 
odvodňovacích prvků (uliční vpusti, podélné odvodňovací žlábky). 

Přeložky kabelů ČEZu (SO 442+443) budou předcházet ostatní stavební a 
demoliční práce, a demolice povrchů v pásu nad kabely NN a VN bude součástí projektu 
ČEZu. 

Materiál bude uložen na skládku. Živičné vrstvy (asfaltový beton, obalované kamenivo), 
beton i výkopovou zeminu je možno recyklovat. Také nepoškozenou dlažbu a stávající 
nepoškozené žulové i betonové obrubníky podél komunikací je možno po očištění opětovně 
využít. 

Odstranění mobiliáře a dopravního značení 

V řešeném prostoru se vyskytuje řada prvků městského mobiliáře, který bude odstraněn. 
Jedná se o lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, reklamní poutače, mobilní květináče, 
plakátovací plochy apod. Zachovalé prvky budou nabídnuty správci k dalšímu využití. 

Stávající dopravní značení bude demontováno včetně nosné konstrukce. Zachovalé 
dopravní značky budou nabídnuty správci k dalšímu využití. Nové dopravní značení bude 
osazeno v rámci stavebního objektu SO 101. 

Směrníky budou demontovány a odevzdány správci.  

Demontáž uličních hodin 

Stávající uliční hodiny budou demontovány a předány investorovi k renovaci. Základová 
konstrukce (betonová patka) bude demolována. 

Ochrana stromů 

Při jakýchkoliv úpravách nesmí být u stromů poškozena koruna, kmen, ani kořenový 
systém. Před stavbou už v době přípravných a demoličních prací a v průběhu stavby musejí 
být stromy chráněny. 

Demolice teplovodního kanálu 

V jednotlivých etapách výstavby bude demolován nefunkční teplovodní kanál. Kanál 
bude na koncích uslepen železobetonovou zátkou. Kanál bude odtěžen včetně potrubí. 

SO 002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky 

Příslušnost objektu: Město Kopřivnice 

Jedná se o stávající most přes řeku Kopřivničku, která protéká pod centrem města 
Kopřivnice. Stávající most bude rekonstruován vložením ocelové konstrukce uzavřeného 
profilu do stávajícího rámu - viz SO 201. Stavba bude realizována na stávajících pozemcích 
ve vlastnictví města Kopřivnice a také na pozemcích v soukromém vlastnictví.  

Území se nachází v mírně svažitém terénu, jehož výškové rozdíly vyrovnávají terénní 
schodiště a plochy zeleně. Stavba vyvolává řadu přeložek inženýrských sítí, řeší problematiku 
zatrubnění části vodoteče Kopřivnička i výsadbu nové zeleně. 

Revitalizací prostoru dojde k estetickému i funkčnímu povýšení hodnoty daného místa, 
zvýšení bezpečnosti účastníků provozu v dané lokalitě. 

Stávající konstrukce je rámová prefabrikovaná typu Bureš s přesypáním, které se 
pohybuje od 0,8 do 2,1 m. Založení spodní stavby mostu je provedeno do monolitické 
železobetonové desky. Křídla a čelní zídky z monolitického betonu jsou kolmé na opěry. Dno 
je vydlážděno lomovým kamenem do betonu. Rámová konstrukce je z rubové strany opatřena 
živičnou izolací proti zemní vlhkosti. 

Délka přemostění je 4,0 m, šířka mostu je 141,68 m, volná výška pod mostem je 
2,07 m.  
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Beton mostu je silně degradován, na několika místech jsou znatelné trhliny, betonářská 
výztuž je oslabena až o 40%. Bude provedena rekonstrukce mostu vložením ocelové 
konstrukce uzavřeného profilu do stávajícího rámu. 

Před rekonstrukcí mostu bude provedeno vybourání stropní konstrukce, 
železobetonových čel a křídel, ocelového dvoumadlového zábradlí, stávajícího odláždění dna 
a odláždění vtoku a výtoku.  

Samotné demolici objektu bude předcházet provedení výkopu a vyvěšení křižujících 
inženýrských sítí což řeší objekt SO201 Zatrubnění Kopřivničky.  

Demolice bude probíhat ve třech etapách souběžně s rekonstrukcí mostu dle výkresů 
Schéma technologie výstavby pro jednotlivé etapy SO201. Pro bourání stavebních konstrukcí 
se předpokládá použití bouracích mechanismů a postupná ruční demontáž. 

Postup bouracích prací 

- přibližně do poloviny výšky stěn bude proveden svahový výkop, aby bylo zabráněno 
jejich sklopení vlivem tlaku zeminy po vybourání stropní konstrukce – SO 201  

- při provádění výkopu budou vyvěšeny stávající inženýrské sítě, které křižují 
zatrubnění (plynovod, horkovod, sdělovací vedení a vedení NN) – SO 201 

- vybourání železobetonové prefabrikované stropní desky, monolitických čel, křídel a 
říms včetně zábradlí  

- vybourání stávajícího odláždění lomovým kamenem na dně rámu, před a za mostem 
- následná rekonstrukce mostu viz SO 201 Zatrubnění Kopřivničky 

Vybourané díly resp. suť budou odváženy na skládku případně k recyklaci. 

SO 003 Odstranění mostu pod parkovištěm 

Příslušnost objektu: Město Kopřivnice 

Jedná se o podzemní mostní objekt přes původní trasu toku Kopřivnička. V současné 
době je v objektu umístěno již nefunkční horkovodní vedení. Stavba bude realizována zejména 
na stávajících pozemcích ve vlastnictví města Kopřivnice, které určují plochy k parkování 
v blízkosti kulturního domu města. Součástí stavebních úprav je rekonstrukce a rozšíření 
parkoviště na ul. Obránců míru. 

Území se nachází v rovinném terénu. Stavba vyvolává řadu přeložek inženýrských sítí. 

Revitalizací prostoru dojde k estetickému i funkčnímu povýšení hodnoty daného místa, 
zvýšení bezpečnosti účastníků provozu v dané lokalitě. 

Pro bourání stavebních konstrukcí se předpokládá použití bouracích mechanismů a 
postupná ruční demontáž. Obecně technologický postup bouracích prací musí respektovat 
princip postupného rozebírání a snesení jednotlivých konstrukčních části objektu (stavby) 
zároveň s respektováním stávajících hlavních konstrukčních vazeb z hlediska statiky. 

Další postup bouracích prací: 

- provedení svahového výkopu do hloubky 1,5 m pod úroveň terénu 
- při provádění výkopu bude vyvěšen stávající plynovod nacházející se v těsné 

blízkosti demolovaného objektu 
- vybourání železobetonové nosné konstrukce  
- rozepření stěn rozpěrami 
- odbourání opěr a vstupních šachet po úroveň dna výkopu 
- vyvrtání otvorů ve dně pro odvedení vody do podloží, průměr otvorů 150 mm, rozteč 

2,0 m 
- zakrytí dna objektu geotextilií 
- zasypání prostoru mezi opěrami hutněným zásypovým materiálem (betonový 

recyklát, štěrkové kamenivo apod.) 
- zasypání výkopu hutněnou zeminou 

Vybourané díly resp. suť budou odváženy na skládku případně k recyklaci. 
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SO 004 Odstranění fontány 

Příslušnost objektu: Město Kopřivnice 

Pro uvolnění staveniště v rámci stavby Revitalizace centra města Kopřivnice – 
projektová dokumentace II. Je nutná demolice fontány a technického zázemí fontány na 
parcele č. 1285/1 k. ú. Kopřivnice. 

Fontána má tvar kosočtverce se stranou 9,5 m a plochou cca 100 m2. Fontána je 
monolitická betonová a její povrch je vyskládán z žulových kostek.  

K objektu fontány a technického zázemí fontány neexistují žádné podklady, které by 
vyjadřovaly stáří, nebo detaily zakrytých konstrukčních prvků. Objekt fontány prošel v roce 
2009 rekonstrukcí povrchu a lokálních poruch. (opraveny dlažební kostky povrchu fontány) 
Fontána nevykazuje statické poruchy, které by mohly vést k havárii v průběhu demolice. Je 
bezpodmínečně nutné dodržet schválený technologický postup bouracích prací, který musí být 
proveden odbornou firmou. Technické zázemí fontány je umístěno pod povrchem terénu. Do 
tohoto objektu je možná vstup dvěma poklopy. Jedná se o betonovou monolitickou stavbu. 
U obou objektů lze odhadnout stáří více než 30. let. Tomuto odhadu také odpovídá stav 
objektu. Objekt nevykazuje podstatné statické poruchy, které by mohly vést k havárii v průběhu 
demolice, ale drobné trhliny se vyskytují ve značné míře po celém objektu. Je bezpodmínečně 
nutné dodržet schválený technologický postup bouracích prací, který musí být proveden 
odbornou firmou. Obecně technologický postup bouracích prací musí respektovat princip 
postupného rozebírání a snesení jednotlivých konstrukčních části objektu (stavby) 

Objekt je v současné době (04/2017) v uspokojivém technickém stavu. Objekt 
technického zázemí je tvořen betonovými zdmi o tloušťce cca 25 – 35 cm. Tloušťka stropu 
byla změřena 35 cm. Pro bourání stavebních konstrukcí se předpokládá použití bouracích 
mechanismů. 

Vizuální prohlídkou na stavbě byly konstatovány základní stavební materiály: 

- beton, železobeton, kámen 
- dlažba 
- ocelová soustavy rozvodu vody 

Jedná se o stavební konstrukce, kde se výskyt azbestu nepředpokládá. 

V současné době není objekt fontány využíván. K objektu technické zázemí fontány na 
pozemku p. č. 1285/1 vedou následující inženýrské sítě: 

- podzemní vedení NN, jehož vlastníkem je město Kopřivnice 

- vodovodní přípojka DN 25, vlastníkem je SmVaK 

Před demolicí budou přípojky k objektu odpojeny a zrušeny. Veškeré inženýrské sítě a 
rozvody technické infrastruktury odstraňovaných staveb, budou před zahájením bouracích 
prací odborně odpojeny, a to při splnění podmínek majitelů a správců těchto sítí. 

SO 303 Úpravy jednotné kanalizace DN 500 

Vlastník objektu: SmVaK 
Správce objektu: SmVaK 

Provozovatel kanalizace SmVaK Ostrava a.s. požaduje v místě stavby nového 
betonového přístřešku, který má základovou konstrukci v ochranné pásmu kanalizace DN500 
PB mezi revizní šachtou Š 1084 a Š 1083 v délce 29 m, provedení bezvýkopové sanace 
potrubí textilní sanační vložkou tvrzenou pryskyřicí v min. tloušťce 12 mm na náklady investora 
stavby. Realizace bude řešena jako přeložka kanalizace formou smlouvy, dále bude uzavřena 
dohoda o stavbě v ochranném pásmu kanalizace se stanovením technických podmínek. 

Projektová dokumentace tohoto stavebního objektu řeší bezvýkopovou sanaci 
stávajícího betonového potrubí DN 500 v délce 29 m. 
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Projektová dokumentace tohoto stavebního objektu řeší bezvýkopovou sanaci 
stávajícího betonového potrubí DN 500 v délce 29m mezi šachtou Š1084 a Š1083. V tomto 
úseku bude provedena bezvýkopová sanace potrubí textilní sanační vložkou tvrzenou 
pryskyřicí v min. tloušťce 12 mm. 

SO 304 Přípojka kanalizace k fontáně 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Projektová dokumentace řeší kanalizační přípojku DN 150 PVC v délce  14,39m. 
Přípojka slouží k odvedení přebytku vody v technologickém okruhu fontány. Bude vyústěna do 
zatrubnění Kopřivničky (SO 201). Před zaústěním bude na přípojce osazena revizní šachta se 
zpětnou klapkou DN 150, která zabrání nátoku Kopřivničky do strojovny fontány. 

Přípojka slouží k odvedení přebytku vody v technologickém okruhu fontány. Přípojka 
PVC DN 150 v délce 13,39m bude vyústěna do zatrubnění Kopřivničky. Přípojka bude 
napojena do tubusaideru ocelové konstrukce tlamového průřezu 3,67x2,61m. Napojení bude 
provedeno do horní poloviny potrubí výsekem a obetonováním potrubí tl. 150 mm v délce 
1,5m. Před zaústěním bude na přípojce osazena revizní šachta se zpětnou klapkou DN 150, 
která zabrání nátoku Kopřivničky do strojovny fontány. Poté je přípojka vedena pod 
velkoformátovou dlažbou v nepojížděné ploše k objektu fontány. 

Výškové vedení přípojky je dáno dle výškových poměrů zatrubnění Kopřivničky, do které 
je tato kanalizace zaústěna, dále výškou uložení stáv. inženýrských sítí, niveletou stávajícího 
a navrženého terénu. Hloubka uložení dešťové kanalizace bude min. v nezámrzné hloubce – 
dle doporučení výrobce potrubí. Místa křížení se stáv. sítěmi bude nutno před realizací ověřit. 

Minimální sklon dešťové kanalizace bude 0,6%. 

Prefabrikované revizní šachty 

Na trase v lomových a koncových bodech jsou navrženy revizní šachty, které budou 
z betonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm s integrovanými spoji (dle DIN 4034.1). 
Vnitřní průměr šachet je 1000 mm. Šachtová dna budou prefabrikovaná se standardním 
nátěrem od výrobce. Nástupnice a kynety budou opatřeny také standardním nátěrem od 
výrobce. V otvorech pro napojení potrubí budou osazeny šachtové vložky. Šachty budou 
vybaveny ocelovými stupadly s polyetylénovým povlakem (dle DIN 19555A). Přechodové 
skruže (kónusy) budou vybaveny kapsovými stupadly. Poklopy šachet budou typu BEGU 
(litinové s odvětráním), v komunikaci budou pro zatížení silniční dopravou D400. Šachty budou 
osazeny na betonový podklad. 

V revizní šachtě Š1  bude na šachtě umístěna zpětná klapka DN 150. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Dešťová kanalizace bude vyústěna do zatrubnění Kopřivničky (správce Slumeko). 
Přípojka bude napojena do tubusaideru ocelové konstrukce tlamového průřezu 3,67x2,61m. 
Napojení bude provedeno do horní poloviny potrubí výsekem a obetonováním potrubí 
tl. 150 mm v délce 1,5m. 

Místa křížení se stáv. sítěmi bude nutno před realizací ověřit. 

SO 351 Přeložka vodovodu 

Vlastník objektu: SmVaK 
Správce objektu: SmVaK  

Předmětem této dokumentace je řešení přeložky stávajícího vodovodu DN150 GG. 
V místě křížení stávajícího vodovodu se zatrubněním Kopřivničky a na navazujícího úseku 
DN100 pod parkovištěm, požaduje provozovatel provést přeložku vodovodu na náklady 
investora. Stávající vodovod je starý litinový hrdlový a při zemních pracích, u kterých dojede 
k výraznému snížení, případné úplnému odkrytí nad zatrubněním Kopřivničky hrozí jeho 
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poškození- samovolné rozpojení. Rovněž je nutné vymístit hydrant a sekční uzávěr 
z parkovacích míst z důvodu jeho přístupnosti pro provozování vodovodu. 

Tato přeložka vyvolá i přeložku části vodovodu DN400 pod parkovištěm rovněž 
z potrubí tvárné litiny. Protože provozovatel vodovodu plánuje na rok 2019 rekonstrukci tohoto 
vodovodu zatažením potrubí DN150 do stávajícího potrubí DN400, bude tato přeložka 
vodovodu navržena v dimenzi DN 150 jako řad B. 

Přeložka je vedena v nezpevněném terénu a částečně pod plánovanou komunikací. 
Délka vodovodního řadu A DN 150 GGG je 30,08 a DN 150 WKG v délce 7,74 m. Délka 
vodovodního řadu B DN150 GGG je 22,20 m. 

Vodovodní řad A 

Přeložka vodovodu bude provedena napojením na stávající vodovod DN150 GG před 
křížením zatrubněné Kopřivničky v nezpevněném terénu. Při křížení zatrubněnou 
Kopřivničkou (SO 201), bude přeložka vedena nad tímto zatrubněním. Přeložka vodovodu 
v tomto křížení nebude splňovat nejmenší dovolené krytí podzemních sítí. Krytí vodovodu 
v tomto místě bude 0,70 - 0,80m. Z tohoto důvodu bude přeložka v tomto úseku provedena 
z tepelně izolované litinové trouby DN 150/ Da250 WKG v délce 7,74m.  Tvarovky v tomto 
úseku budou rovněž provedeny z tepelně izolované litiny WKG (MMK). V místě křížení 
zatrubnění bude v nejvyšším místě osazena automatická odvzdušňovací a zavzdušňovací 
souprava DN80/0,75 č. 98/22. Tato souprava bude umístěna pod nepojížděnou plochou 
z rozebíratelných žulových kostek. Před komunikací je na řad A napojen vodovodní řad B DN 
150 GGG. V místě napojení bude na vodovodní přeložku umístěn sekční uzávěr se zemní 
soupravou. Dále přeložka pokračuje pod komunikací, poté vstupuje do nezpevněného terénu. 
Před napojením na stávající vodovod DN100 GG za kontejnerovým stáním bude na vodovod 
sekční uzávěr se zemní soupravou. Přeložka bude na stávající potrubí napojena pomocí 
jištěné spojky. Délka vodovodního řadu A DN 150 je 30,08m a DN 150 WKG v délce 7,74m. 

Vodovodní řad B 

Přeložka vodovodu bude provedena napojením na vodovodní řad A, před vstupem do 
komunikace. Dále je přeložka vedena v komunikaci a před napojením na stávající potrubí DN 
400 GG vstupuje do parkoviště. Délka vodovodního řadu B DN150 GGG je 22,20m. Před 
napojením na vodovodní řad A bude na přeložku osazen sekční uzávěr se zemní soupravou. 

Potrubí přeložky bude provedeno z litinového potrubí dle standardu SmVaK Ostrava 
a.s. s jištěnými spoji. V místech propojů budou použity jištěné spojky (hrdlo – hrdlo). Při křížení 
zatrubnění Kopřivničky bude přeložka provedena z tepelně izolované litinové trouby DN 150/ 
Da250 WKG.  Tvarovky v tomto úseku budou rovněž provedeny z tepelně izolované litiny WKG 
(MMK). 

Výškové vedení trasy přeložky vodovodu je navrženo s ohledem na hloubku stáv. 
potrubí v místech propojů, dále výškou stávajícího a nového terénu.  

SO 352 Přípojka vodovodu k fontáně 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Projektová dokumentace řeší umístění nové přípojky vody, která slouží pro doplnění 
stavu vody v technologickém okruhu fontány a praní pískových filtrů. Přípojka je vedena 
v chodníku pod velkoformátovou dlažbou a ve volném terénu. Délka vodovodní přípojky d32 
PE100 RC je 22,48 m. 

Přípojka vody bude napojena na stávající vodovod DN 400 GG, případně DN 150 po 
jeho rekonstrukci. (Provozovatel vodovodu plánuje na r. 2019 rekonstrukci tohoto vodovodu 
zatažením potrubí DN150 do stávajícího vodovodu DN 400). Přípojka vody napojena na 
stávající potrubí univerzálním navrtávacím pásem s domovním přípojkovým ISO šoupátkem 
s teleskopickou zemní soupravou. Přípojka je navržena z potrubí PE 100 RC SDR11 d32 (DN 
25) v délce 22,48m s krytím cca 1,4m, ve spádu 0,46%. Vodovodní přípojka bude opatřena 
vytyčovacím vodičem vyvedeným pod poklop zemní soupravy šoupátka. Na vodovodní 
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přípojce bude sazena kompaktní plastová (tubusová) vodoměrná šachta obdélníkového tvaru 
umístěna za ochranným pásmem vodovodu. V šachtě bude umístěn fakturační vodoměr se 
stavební délkou do 190 cm. Vodovodní přípojka na své trase kříží zatrubnění Kopřivničky, 
v tomto místě bude přípojka vedena 0,63 cm nad zatrubněním. Krytí potrubí bude v tomto 
úseku 1,30 m. 

Výškové vedení trasy přeložky vodovodu je navrženo s ohledem na hloubku stáv. 
potrubí v místech propojů, dále výškou stávajícího a nového terénu. 

SO 353 Přípojka vodovodu k závlahovému systému 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Projektová dokumentace řeší umístění nové přípojky vody k závlahovému systému. 
Přípojka je vedena v chodníku pod velkoformátovou dlažbou a poté pod červeným štěrkem. 
Délka vodovodní přípojky d40 PE100 RC je 25,68m po napojení do armaturní šachty (SO302), 
v armaturní šachtě je vedena u stěny této šachty pomocí objímek až po napojení SO 361 
v délce 0,50m. Přípojka slouží k možnosti doplnění stavu vody pro potřeby zavlažování. 

Přípojka vody bude napojena na stávající vodovod DN 80 LT univerzálním navrtávacím 
pásem s bajonetovým uzávěrem s domovním přípojkovým ISO šoupátkem s teleskopickou 
zemní soupravou. Přípojka je navržena z potrubí PE 100 RC SDR11 d40 (DN 32) v délce 
25,68m s krytím cca 1,4m, ve spádu 0,73%. Vodovodní přípojka bude opatřena vytyčovacím 
vodičem vyvedeným pod poklop zemní soupravy šoupátka. Na vodovodní přípojce bude 
sazena kompaktní plastová (tubusová) vodoměrná šachta obdélníkového tvaru umístěna za 
ochranným pásmem vodovodu. V šachtě bude umístěn fakturační vodoměr se stavební délkou 
do 190 cm). V armaturní šachtě je přípojka vedena u stěny této šachty pomocí objímek v délce 
0,5m až po napojení SO 361. Prostup do armaturní šachty vodovodní přípojky bude 26 cm 
nad hladinou bezpečnostního přepadu. Vodovodní přípojka je v armaturní šachtě osazena tak, 
aby nedocházelo k zaplavení přípojky dešťovou vodou. V místě napojení do armaturní šachty, 
nemá přípojka dostatečné krytí, krytí přípojky je v tomto místě 0,73 cm. Jelikož se jedná 
o přípojku k možnosti doplnění stavu vody pro potřeby zavlažování, nebude přípojka v období 
zimních měsíců používaná. Předpoklad zavlažování bude v období březen až září. Před 
vstupem do armaturní šachty v nezamrzlé hloubce, bude na přípojku osazen ventil domovní 
přípojky s vypouštěním č. 2491 se zemní soupravou. Ventil musí být obsypán vhodným 
propustným materiálem z důvodu zajištění spolehlivé funkce vyprazdňování části potrubí za 
ventilem. Celková délka potrubí PE100 SDR11 je 27,93 m (délka potrubí po napojená do AŠ 
25,68, včetně horizontálního převýšení 0,75 m a délky potrubí pro vypouštěcí ventil 1 m. 

Výškové vedení trasy přeložky vodovodu je navrženo s ohledem na hloubku stáv. 
potrubí v místech propojů, dále výškou stávajícího a nového terénu. 

Nová přípojka vody bude provedena z platového potrubí PE100 RC (dvouvrstvé) d40 
SDR11. Na vodovodní přípojce bude osazena kompaktní plastová (tubusová) vodoměrná 
šachta obdélníkového tvaru umístěna za ochranným pásmem vodovodu. V šachtě bude 
umístěn fakturační vodoměr se stavební délkou do 190 cm. 

Vodovodní přípojka bude opatřena vytyčovacím vodičem vyvedeným pod poklop 
zemní soupravy šoupátka. 

Potrubí přeložky vodovodu je nutné označit modrobílými tyčemi a orientačními 
tabulkami podle ČSN 75 5025, v místech propojů a v místě napojení přípojky vody. Na potrubí 
přeložky bude položena výstražná fólie modré barvy (DN+100mm). 

Materiál potrubí bude splňovat požadavky ve smyslu vyhlášky č.37/2001 
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. Dodavatel 
předá investorovi doklady o shodě na všechny použité prvky. 
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SO 361 Závlahový systém 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Město Kopřivnice 

Stavební objekt řeší automatické zavlažování travnaté plochy vymezené hlavními pěšími 
tahy, vstupní bránou a ul. Štefánikova.  

Je navržen automatický závlahový systém postřikem výsuvnými postřikovači. Závlaha je 
řešena jako automatická s centrálním ovládáním pomocí řídící jednotky. Přívodní potrubí 
k závlahovým prvkům je řešeno jako pevné uložené v zemi, nebo pod zpevněnými 
komunikacemi v podkladním štěrku. Čerpadlo, filtrace, hlavní rozvody užitkové vody, řízení 
závlah, závlahové detaily jsou součástí dodávky závlah. Solitérní výsadby budou zavlažovány 
pomocí zemních hydrantů pomocí ručních hadic. 

Čerpací stanice 

Čerpadlo závlah bude umístěno v zaplavené komoře s ventilem pro regulovaný odtok. 
Čerpadlo závlah je navrženo jako ponorné čerpadlo se spodním sáním. Pracovní bod čerpadla 
je 110 l/min při 6,8 bar. Tomuto výkonu odpovídá čerpadlo s motorem 3,0 kW. Napájení na 
400 V. Čerpadlo bude spouštěno pomocí frekvenčního měniče, který sepne čerpadlo 
v případě, že tlak v potrubí poklesne pod stanovenou úroveň. Frekvenční měnič bude umístěn 
v suché komoře pro technologii závlah. Do sestavy je navržena expanzní tlaková nádoba 
stojatá s připevněním na zeď s objemem 24 l a také manometr pro hlídání tlaku. Zpětná klapka 
bude osazena na výtlačném potrubí čerpadla 1 m nad čerpadlem. Hloubka umístění čerpadla 
je 0,8 m pod standardní hladinou přepadu. Čerpadlo bude napájeno kabely, které budou 
součástí dodávky závlah. Kabel bude dodáván společně s čerpadlem. 

Filtrace 

Vzhledem k tomu, že primárním zdrojem je voda z povrchových zdrojů, je navržena 
filtrace s automatickým proplachem. Filtrační jednotka závlah bude osazena na hlavním 
potrubí v lamelovém přístřešku. Je navržen lamelový 6/4“ filtr s automatickým proplachem. 
Tlaková řada filtru je 8 bar, jemnost filtru 130 mikron. Ztráty filtru by neměly překročit při 
plánovaném průtoku 0,1 bar. Automatika proplachu bude zajištěna na základě časování. 
Odpadní potrubí z filtru je navržen z materiálu PVC HT 50 a bude vyústěn ve vyznačené pozici 
z šachty ven. Odtud bude napojen na kanalizační rozvod ZTI. Prostor doporučujeme 
odvětrávat. 

Dopouštění z vodovodního řadu 

Je navrženo automatické dopouštění akumulační nádrže z vodovodního řadu v případě 
nedostatku vody primárního zdroje. Automatické dopouštění zabezpečuje elektromagnetický 
ventil napojený na rozvody tlakové vody v objektu. Vyvedení rozvodu tlakové vody bude 
řešeno v potrubí o dimenzi DN 25. Před ventilem bude umístěn 1“ plastový filtr o tlakové řadě 
PN 8. ventil bude napojen na spínací skříňku s ponornými sondami umístěnými v retenční 
nádrži. Sestava řízení bude umístěna v zemní šachtě spolu s ventily závlah. 

Rozvody závlah 

Jsou navrženy ve dvou úrovních. Hlavní – tlakové potrubí bude dotovat vodu od čerpací 
stanice k jednotlivým distribučním bodům. Distribuci umožňují elektromagnetické ventily, které 
se sdružují v zemních ventilových šachtách. Od elektromagnetických ventilů vedou dále 
sekční potrubí k jednotlivým postřikovačům. Sekční potrubí rozvádí vodu ke skupině 
postřikovačů sdružených na jedné sekci. Sekční potrubí nejsou trvale pod tlakem, každá sekce 
je spouštěna jedním nebo dvěma elektromagnetickými ventily, které jsou ve výchozím stavu 
uzavřeny. 

Rozvody potrubí budou zhotoveny lineárního polyetylénu HDPE 80, HDPE 100. Potrubí 
bude v tlakové řadě PN 10 a PN 6. Potrubí bude spojováno, pomocí svěrných nebo elektro-
tvarovek minimálně tlakové řady PN10. V případě vedení potrubí pod zpevněnými plochami 
budou rozvody vedeny v dostatečné hloubce, aby nedošlo k jejich poškození.  
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Na hlavním potrubí, co nejblíže ke zdroji bude umístěn ventil pro zazimování systému. 
Zazimování závlah bude prováděno pomocí kompresoru. Společně s potrubím budou ve 
stejných trasách kladeny ovládací kabely. 

Prostupy betonovými konstrukcemi technologické šachty budou řešeny dodatečně při 
instalaci rozvodů jádrovými odvrty. Odvrty budou zatěsněny trvale pružným tmelem. 

Elektromagnetické ventily 

Sekce jsou spouštěny pomocí 6/4“ elektromagnetických ventilů s regulací průtoku. 
Každý ventil bude spouštět samostatnou sekci. 

Elektromagnetické ventily budou instalovány ve ventilových zátěžových hranatých 
šachtách o rozměrech 640 x 500 x 300 mm zakopané v zemině. 

Ventilům bude dodáváno napětí 24 V AC pomocí kabelů CYKY s průřezem vodiče 
1,5 mm2. Ventily budou napojeny na jeden společný řídící vodič (COM), plus bude mít každý 
ventil jeden svůj spouštěcí vodič. Napojení ventilů na kabely bude provedeno ve vodotěsných 
konektorech. Vodotěsné konektory budou umístěny v plastové šachtě. Kabeláž pro ovládání 
elektromagnetických ventilů bude vedena v plastových chráničkách. Kabely budou vedeny ve 
výkopech společně s potrubím. 

Závlahové komponenty 

Pro závlahu travnatých ploch jsou navrženy rotační 1“ postřikovače.  

Pro ruční závlahu bude použit mosazný rychlopřípojný ventil 1“. K potrubí bude osazen 
pomocí PVC kloubové přípojky. Zajištění kloubové přípojky proti posunutí, natočení nebo 
vylomení bude zabezpečeno pomocí vertikálních kotev – například pozinkovaných hrotů. 
Ventily budou osazeny v samostatné litinové oválné šachtě výšky 300 mm v plochách trávníků. 

Systém řízení závlah 

Řídící jednotka bude vnitřní, umístěna v technologické šachtě. 

Čidlo srážek umístěno tak, aby bylo chráněno proti vandalismu. S řídící jednotkou bude 
propojeno bezdrátově. Přijímací zařízení bude umístěno v prostoru průlezu do technologické 
šachty co nejblíže k poklopu.  

Čidlo srážek je plastové a má rozměry válce o průměru a výšce 45x70 mm a je možné 
jej připevnit pomocí šroubu nebo vrutu. Čidlo musí být umístěno tak, aby bylo vystaveno 
dopadajícímu dešti ze všech stran. Doporučujeme instalovat čidlo na nejbližší lampu 
pouličního osvětlení. Instalace ovládacího kabelu čidla musí probíhat v koordinaci 
s instalačními pracemi veřejného osvětlení. Požadavkem je, aby přívodní kabel a čidlo nebyly 
pohledově patrné a byly chráněny před vandalismem. 

Elektrorozvaděč 

Pro potřeby závlah je navržen samostatný rozvaděč, který bude umístěn v technologické 
šachtě. Bude se jednat o typový výrobek s IP 55 a vlastním vyhříváním. Šachta bude trvale 
odvětrávána. V rozvaděči budou instalovány jističe pro tyto zařízení: 

- čerpadlo – výkon motoru 3,0 kW, 400 V 
- řídící jednotka sond pro dopouštění – 0,03 kW, 230 V 
- řídící jednotka proplachu filtru v technické místnosti – 0,1 kW, 230 V AC 
- řídící jednotka závlah – 0,03 kW, 230V 
- trafo pro napájení ventilu pro dopouštění sond 230/24 V – 0,03 kW 

Před instalací vyhotovena realizační dokumentace včetně přesného určení všech 
komponent. 

Četnost zavlažování byla uvažována následovně:  

 4. a 5. měsíc v roku: 2x do měsíce 
 6., 7., 8., 9. měsíc v roce: 2x týdně 
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Objem nádrže umožní akumulaci vody pro zálivku po dobu cca 1,5 měsíce. 

SO 441 Rozvody NN 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Předmětem stavebního objektu jsou lokální rozvody NN v majetku investora pro 
napájení nového zařízení na rekonstruovaném náměstí. Konkrétně se jedná o napájení 
zařízení: 

 zásuvka pro vánoční strom – umístěna naproti hotelu Tatra 
 strojovna pro vodní prvek (fontána) – umístěna v podloubí před kulturním domem 
 systém varovného ozvučení na fasádě kulturního domu (přemístěn stávající zařízení) 
 strojovna pro závlahový systém – umístěna v prostoru mezi veřejným WC a 

proskleným pavilonem  
 hodiny – umístěné v prostoru naproti schodišti před proskleným pavilonem (pouze 

rezervní přívod) 
 prosklený pavilón – ve spodní části náměstí na jižní straně 
 vergola – naproti stávající cukrárny 
 vstupní brána (přístřešek) – v centrální části náměstí 
 výsuvné energetické sloupky pro stánky pro pohotové připojení el. energie, celkem 

4ks, umístěné v prostoru náměstí před kulturním domem (na jižní a severní straně 
pod dvou ks) 

 výsuvný energetický sloupek pro dočasné pódium v prostoru bílého parku 
 zásuvka pro datový rozváděč SO 472 v kulturním domě 

Pro napájení výše uvedených zařízení bude využito celkem tří odběrných míst. 

První odběrné místo je stávající – stávající rozváděč v budově kulturního domu, z něj bude 
trvale napojeno: 

 zásuvka pro vánoční strom 
 strojovna pro vodní prvek (fontána) 
 systém varovného ozvučení na fasádě kulturního domu 
 zásuvka pro datový rozváděč SO 472 v kulturním domě 

Druhé odběrné místo bude nové, nový kompaktní plastový pilíř instalovaný do zeleného 
ostrůvku naproti trafostanice, bude se jednat o odběrné místo s trvalým odběrem a bude z něj 
trvale napojeno: 

 strojovna pro závlahový systém 
 hodiny 
 prosklený pavilón 
 vergola 
 vstupní brána (přístřešek) 
 výsuvné energetické sloupky pro stánky, celkem 2ks, 1 ks na každé straně centrální 

části, každý sloupek bude mít jeden podružný elektroměr 
 výsuvný energetický sloupek pro dočasné pódium v prostoru bílého parku 

Třetí odběrné místo bude nové, nový kompaktní plastový pilíř instalovaný do zeleného 
ostrůvku naproti trafostanice, bude se jednat o odběrné místo s krátkodobým odběrem a 
bude z něj dočasně napojeno: 

 výsuvné energetické sloupky pro stánky, celkem 2ks, 1 ks na každé straně centrální 
části, každý sloupek bude mít jeden podružný elektroměr 

Druhé a třetí odběrné místo v podstatě nahrazují stávající rozváděč pro připojení tzv. LÍDO, 
který je umístěný naproti hotelu Tatra v nevyhovující poloze. Tento rozváděč bude zrušen. 

Druhé a třetí odběrné místo bude vybaveno hlavním jističem s proměnně nastavitelnou 
proudovou spouští. 
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Vybudování nových odběrných míst bude provedeno na základě podané žádosti 
o připojení po podpisu smlouvy o připojení mezi provozovatelem distribuční soustavy (DS) 
společností ČEZ Distribuce a investorem stavby. Technické řešení připojení bude provedeno 
dle podmínek stanovených ve smlouvě o připojení. Případnou úpravu distribuční sítě provede 
provozovatel DS společnost ČEZ Distribuce. 

Hlavní domovní vedení (HDV) a elektroměrové rozvaděče 

Hlavní domovní vedení (majetek odběratele) začíná proudovými svorkami na 
pojistkových spodcích přípojkové skříně ČEZ Distribuce. HDV bude ukončeno 
v elektroměrovém rozvaděči, provedeném ve smyslu „Požadavků na umístění, provedení a 
zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250kW 
připojených k elektrické síti nízkého napětí“ vydané společností ČEZ Distribuce, a.s. 
Elektroměrové rozvaděče RE (provedení - samostatně stojící pilíř) budou umístěny v zeleném 
ostrůvku naproti trafostanice (viz popis výše). 

Elektroměrové rozváděče RE budou mít rozdělenou plombovatelnou elektroměrovou 
část od vývodové části. 

Napájecí vedení pro zařízení 

Z nových elektroměrových rozváděčů a ze stávajícího rozváděče v budově kulturního 
domu budou vyvedena samostatná napájecí vedení pro jednotlivá zařízení, popsaná výše. 
Kabelová vedení budou typu CYKY, pro vybraná zařízení bude položen pomocný zemnič 
FeZn. 

Zařízení vystavená přímému zásahu bleskem je nutno uzemnit ve smyslu ČSN EN 
62305-3 ed.2 čl. 5.4.1 na hodnotu nižší než 10Ω.  

Popis jednotlivých zařízení včetně požadavku na příkon a parametry připojení: 

Zásuvka pro vánoční strom 

Zemní zásuvkový box s krytím IP67, 1x průmyslová zásuvka 230V/16A - zásuvka bude 
zapojena na samostatně jištěný okruh. 

Strojovna pro vodní prvek (fontána) 

Zařízení s příkonem 400V/8kW, požadované jištění 3x 16A/C. 

Datový rozváděč (KTK) 

Zařízení s příkonem 230V/0,2kW, požadované jištění 1x 16A/C. 

Systém varovného ozvučení na fasádě kulturního domu 

Zařízení s odběrem do 500W (stálá fáze pro dobíjení baterií systému). 

Strojovna pro závlahový systém 

Zařízení s retenční nádrží - 400V/3kW 3,0 kW, jednotka závlah bude mít odběr do 
0,1 kW. 

Hodiny 

Předpokládá se zařízení s odběrem do 1kW. 

Prosklený pavilón 

Předpokládá se zásuvkový rozvod a vnitřní osvětlení (do 3kW). Větrání bude řízené VZT 
jednotkou. 

Vergola 

Pro řídící jednotku vergoly bude instalována zásuvka 230 V/ 50Hz s min.6A jističem. 
Dále napájecí rozvod pro teplomety (2ks – 2x230V/16A). 
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Vstupní brána (přístřešek) 

V objektu pod přístřeškem bude instalována zásuvková skříň a osvětlení. V podzemním 
objektu pod přístřeškem budou instalovány rozváděče zvlášť pro SLP, VO a NN.  Do stropu 
přístřešku bude provedeno trubkování pro případný kabelový rozvod pro světelnou rampu, 
kolejnicový systém, pohon opony, apod. 

V přístřešku pódia bude provedeno trubkování pro lokální reprobedny. Ty nebudou trvale 
v přístřešku osazeny, bude tam provedena příprava pro jejich umístění (ve stropu přístřešku 
bude provedena síť úchytů pro zavěšení reprobeden, světel apod.). 

Výsuvné energetické sloupky pro stánky 

Multifunkční kompaktní energetický sloupek s výsuvným mechanismem s univerzálním 
víkem. Sloupek sestává z: 

 plastové instalační komory 800 x 800 x 920 mm 
 připojovací krabice se svorkovnicí 5 x do průřezu 1 až 25 mm2 
 pohyblivého přívodu sloupku k hlavní rozvodnici, ochranného vodiče sloupku 

V hlavní rozvodnici typu M (N, O, P) je umístěn hlavní vypínač. Energetický sloupek je 
dimenzován na maximální proud 80A. Vybavovací In chráničů = 30 mA (pro chránič zásuvky 
63A = 100 mA). Každá zásuvka je samostatně jištěna: typ jističe 230 V/B, 400 V/C. 

Víko je ocelové pozinkované univerzální B125 (12,5 t), se žlutočernými polepy. Sloupek 
je vybaven ovládací klikou pro vysunutí sloupku z klidové polohy. 

Krytí rozvodnic a zásuvek je IP67, vybaveny spec. zátkou proti tvorbě vnitřního 
kondenzátu. 

Sloupek je v provedení TN-S, lze připojit i sítě typu TN-C a TT. Převod se provádí v 
instalační krabici sloupku. 

Vzhledem k předpokládanému příkonu 5 kW na jeden stánek, tj. 200 kW pro 40 stánků, 
bude každý sloupek vybaven třemi zásuvkami 400V/32A a jednou zásuvkou 230V/16A. 
Předpokládá se, že každý stánek bude vybaven vlastním podružným elektroměrem. 

Výsuvný energetický sloupek pro dočasné pódium v prostoru bílého parku 

Multifunkční kompaktní energetický sloupek s výsuvným mechanismem s univerzálním 
víkem. Sloupek sestává z: 

 plastové instalační komory 800 x 800 x 920 mm 
 připojovací spojky se svorkovnicí 5 x do průřezu 1 až 25 mm2 
 pohyblivého přívodu sloupku k hlavní rozvodnici, ochranného vodiče sloupku 
 sloupek s rozvodnicemi osazen zásuvkami: 3x zásuvka 230V/16A, 4x zásuvka 

400V/32A, 1x zásuvka 400V/63 A 

V hlavní rozvodnici typu M (N, O, P) je umístěn hlavní vypínač. Energetický sloupek je 
dimenzován na maximální proud 160A. Vybavovací In chráničů = 30 mA (pro chránič zásuvky 
63A = 100 mA). Každá zásuvka je samostatně jištěna: typ jističe 230 V/B, 400 V/C. 

Víko je nerezové univerzální B125 (12,5 t), se žlutočernými polepy. Sloupek je vybaven 
ovládací klikou pro vysunutí sloupku z klidové polohy 

Krytí rozvodnic a zásuvek je IP67, vybaveny spec. zátkou proti tvorbě vnitřního 
kondenzátu. 

Sloupek je v provedení TN-S, lze připojit i sítě typu TN-C a TT. Převod se provádí v 
instalační krabici sloupku. 



PDPS 170009 REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.              
- 56-  A – Průvodní zpráva 

 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava 

SO 442 Přeložka NN – realizaci objektu zajišťuje správce objektu, není součástí PDPS 

Vlastník objektu: ČEZ DISTRIBUCE. 
Správce objektu: ČEZ DISTRIBUCE. 

Předmět stavebního objektu 

Předmětem stavebního objektu je přeložení stávajících kabelových rozvodů NN 
v majetku distributora el. energie společnosti ČEZ Distribuce, které jsou v kolizi s navrženou 
rekonstrukcí náměstí, resp. s navrženým zatrubněním Kopřivničky (SO 201), s rekonstrukcí 
parkoviště a s ostatními navrženými sítěmi. Trasa přeložky je navržena převážně do chodníku, 
začíná v jižní části náměstí naproti veřejným WC, trasa vede podél celého náměstí a končí za 
parkovištěm v severní části. Celková délka přeložky je 210m. Přeložka bude provedena 
novými kabely stejného průřezu a typu v souladu s aktuálním materiálovým standardem ČEZ 
Distribuce. 

Kromě této páteřní trasy je nutno ještě přeložit napájecí přívod pro rozváděč veřejného 
osvětlení, který bude přeložen a přípojkovou skříň pro veřejné WC. 

V místě křížení se zatrubněnou Kopřivničkou bude nutno provést lokální ochrany 
stávajících vedení NN, tato zabezpečení budou provedena v rámci SO201 uložením kabelů 
na podpůrnou konstrukci a zabezpečením kabelů betonovými žlaby TK1 s přípoloží chráničky 
PEØ110mm v rozsahu křížení. 

Smluvní vztahy (platí i pro ostatní objekty ve správě ČEZ Distribuce) 

Dle zákona 458/200Sb. včetně pozdějších změn a prováděcích vyhlášek provede 
přeložku zařízení vlastník zařízení (ČEZ Distribuce) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. 

V dostatečném předstihu je nutno s majetkovým správcem uzavřít smlouvu o přeložce 
zařízení společnosti ČEZ Distribuce. Tato smlouva musí být uzavřena v dostatečném 
předstihu tak, aby do zahájení prací na rekonstrukci silnice byla připravena realizační 
dokumentace přeložky zařízení ČEZ Distribuce, kterou zpracuje rámcový zhotovitel 
společnosti ČEZ Distribuce, a zároveň mohly být zahájeny práce na přeložce.  

Zemní práce 

Ve volném terénu budou kabely NN položen do výkopu s krytím min.0,7m, v chodníku 
do výkopu s krytím min.0,35m. V komunikaci budou kabely zataženy do chrániček PE110mm 
do výkopu s krytím min.1,0m. V chodníku a ve volném terénu budou kabely uloženy do 
pískového lože v tl.8cm nad i pod kabel. Trasa bude kryta výstražnou fólií š. 33cm barvy 
červené. Přesah výstražné fólie musí být min. 50mm po obou stranách chráničky. Zához se 
provede vhodnou zeminou se zhutněním na min.95%PS. Vzdálenost ostatních sítí musí 
odpovídat ČSN 736005/Z4. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních sítí se budou 
provádět ručně a před jejich započetím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení. Trasa musí vést 
v min. vzdálenosti 1,5m od výsadby. Přebytečná zemina bude odvezena na veřejnou zemní 
skládku – deponii. 

Měření, zkoušky 

Na kabelech NN bude provedena funkční zkouška. Celý systém podléhá výchozí 
el. revizi. 

SO 443 Přeložka VN – realizaci objektu zajišťuje správce objektu, není součástí PDPS 

Vlastník objektu: ČEZ DISTRIBUCE 
Správce objektu: ČEZ DISTRIBUCE  

Základní technické údaje 

Obecné (platí i pro ostatní objekty VN): 
Střídavá síť  VN: 3 ~ 50Hz, 22 000V / IT 
Vnější vlivy okolí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : AB8 + AD3. 
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Ochrana proti nebezpečnému dotyku živých částí: polohou, izolací (ČSN 33 2000-4-41 
ed.2). 

Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí: automatickým odpojením od 
zdroje, polohou, izolací (ČSN 33 2000-4-41 ed.2). 

Předmět stavebního objektu 

Předmětem stavebního objektu je přeložení stávajících kabelových rozvodů VN 
v majetku distributora el. energie společnosti ČEZ Distribuce, které jsou v kolizi s navrženou 
rekonstrukcí náměstí, resp. s navrženým zatrubněním Kopřivničky (SO 201) a s ostatními 
navrženými sítěmi. Trasa přeložky je navržena převážně do chodníku, začíná v jižní části 
náměstí naproti veřejným WC, trasa vede podél celého náměstí a končí za kulturním domem 
v severní části. Celková délka přeložky je 140m. Přeložka bude provedena novými kabely 
stejného průřezu a typu v souladu s aktuálním materiálovým standardem ČEZ Distribuce. Pro 
spojkování a ukončování kabelů budou použity kabelové soubory uvedené v materiálovém 
standardu ČEZ Distribuce. Ke krytí kabelových spojek se použijí plastové desky AROT. 

Zemní práce 

Kabely vn budou uloženy do betonových žlabů TK1 na vrstvu písku o tloušťce nejméně 
10 – 14 cm a zasypou se pískem (granulace 4 mm).  Kabely budou uloženy s krytím min.1,0m. 
Trasa bude kryta výstražnou fólií š. 33cm barvy červené. 

Měření, zkoušky 

Na kabelech VN bude provedena funkční zkouška. Celý systém VN podléhá výchozí el. 
revizi. 

SO 451 Veřejné osvětlení 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Základní technické údaje 

 Napěťová soustava rozvodu: 3 / PEN ~ 50Hz 3 x 230V / TN-C. 
 Napěťová soustava svítidel: 3 / N / PE ~ 50Hz 230V / TN-S. 
 Vnější vlivy okolí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AB8 + AD3. 
 Ochrana proti nebezpečnému dotyku živých částí: polohou, izolací (ČSN 33 2000-4-

41 ed.2 a 3). 
 Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí: automatickým odpojením od 

zdroje, polohou, izolací (ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a 3). 
 Doba automatického odpojení: do 5sec. 
 Ochrana před atmosférickým přepětím: zemněním, dle ČSN 33 2000-5.54 ed.3. 
 Charakteristika zeminy: hlinitopísčitá a jílovitá. 
 Výpočtová únosnost zeminy: 0,1-0,3 MPa. 
 Jmenovitý příkon nových svítidel: do 9 kW. 

Kabeláže: 

Použité napájecí kabely:  

 Napájecí kabel VO CYKY-J 3x1.5, 3x2.5, 5x6, 4x16, 4x25 
 Použitý zemnící vodič: pásek FeZn 30/4mm, vodič 10mm. 
 Uzemnění osvětlovacích stožárů: bude provedeno zemničem FeZn 30/4, který bude 

uložen ve výkopu. Hodnota zemního odporu uzemnění musí být nejvýše 15 Ω na 
stožár. 
Chráničky: 

 PEØ40, 63mm pro samostatné vedení VO. 
 Úsek bez regulace. 
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Koncepce 

Stávající VO v této lokalitě bude zrušeno a nové VO bude napojeno ze stávajícího 
rozváděče R.VO 29 vedle trafostanice, který bude z důvodu výhledových parkovacích stání 
v místě rozváděče přeložen do zeleného ostrůvku naproti trafostanice vedle nových rozváděčů 
pro NN. Stávající rozváděč bude pro účely nového VO přezbrojen. Pro účely samostatné 
regulace a řízení vybraných svítidel na náměstí a pro účely přepojení velkého množství 
kabeláží bude instalován pomocný rozepínací rozváděč v podzemním objektu pod 
přístřeškem v centrální části náměstí vedle rozváděče pro NN a SLP. 

Z RVO skříně a z rozepínací skříně budou vyvedeny nové kabely pro VO typu CYKY, 
které budou napájet jednotlivá svítidla. 

V lokalitě je navrženo několik typů svítidel v souladu s návrhem architekta náměstí a 
v souladu se světlo-technickým výpočtem provedeným dle ČSN EN 13201. 

- Stožárová svítidla LED na dekorativních stožárech 
- Sloupková svítidla LED 
- Zemní svítidla orientační 
- Parterová svítidla (přízemní) 
- Zemní svítidla pro nasvětlení objektů (stromy, fasády) 

Stávající stožáry VO v prostoru rekonstrukce budou demontovány a ekologicky 
zlikvidovány. Kabely budou demontovány v rozsahu výkopových prací pro nové VO, případně 
při kolizi s jiným stavebním objektem. 

Stávající veřejné osvětlení je provedeno pomocí ocelových stožárů dl. 6-8 m s výložníky 
1,0-1,5 m. Stožáry jsou osazeny svítidly se sodíkovými výbojkami. Veřejné osvětlení je 
propojeno zemními kabely AYKY. Stožáry jsou značně napadeny korozí, svítidla jsou 
v nevyhovujícím technickém stavu a jejich rozmístění neodpovídá ČSN 13201. 

Před demontáží stožárů je nutno nejprve demontovat místní značení ulic, reklamu, 
zařízení místního rozhlasu a ostatní zařízení. 

Rozvod napájení bude proveden kabely CYKY-J 3x1.5 - 4x16. Kabely budou v celé délce 
trasy v zelených pasech a pod chodníky uloženy v plastových chráničkách Ø40-63mm. Při 
přechodu navržených komunikací a vjezdů bude kabel uložen v plastové chráničce Ø 110mm 
(vždy bude založena jedna chránička rezervní). Uzemnění stožárů bude provedeno zemnícím 
páskem FeZn 30/4mm uloženým ve výkopu společně s kabelem. Každý stožár bude uzemněn. 
Stožárové veřejné osvětlení je navrženo s rovnoměrným zatížením všech tří fází a musí 
splňovat požadavky dle ČSN 332000, EN 13201 a EN 40-2. 

Během výstavby bude zajištěno provizorní osvětlení a způsob osvětlení navazujících ulic 
během výstavby VO bude konzultováno s majetkovým správcem VO. 

Rozteče svítidel vyplývají ze světlo-technického výpočtu.  

Plánovaná délka vodičů počítá s ukončením vodičů (kabelu) na svorkovnici, 
s překlenutím nerovnosti a 10% rezervou na zvlnění a nepřesnosti v situování chrániček, 
případně hloubce uložení. 

Kabelové trasy včetně umístění jednotlivých stožárů jsou zřejmé ze situace a kabelového 
plánu, který je součástí výkresové části PD. 

Na výše uvedené stavbě je nutno před zahájením výkopových prací provést vytyčení 
stávajících inženýrských sítí. Výkopy je nutno provádět ručně a obezřetně, před jejich 
započetím je nutné mít vyjádření vlastníků sítí, které se v dané lokalitě nachází, rovněž tak je 
nutné územní rozhodnutí na realizaci výkopových prací. Odkrytá podzemní vedení je nutné 
řádně zajistit proti jejich poškození. 

Uložení kabelů bude provedeno dle vzorových řezů. Po dokončení pokládky kabelů je 
nutno proměřit jejich izolační stav a vystavit protokol o měření. Dokončení elektromontážních 
prací bude doloženo revizní zprávou včetně geodetického zaměření skutečného provedení. 
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Zatřídění 

Zatřídění je provedeno následovně: 

- Hlavní pěší promenády – tř. C4 v souladu s ČSN 13201 (E 10 lx, Uo 0,4) 
- Vedlejší pěší komunikace – tř. P3 v souladu s ČSN 13201 (Ea 7,5 lx, Emin 1,5 lx) 
- Parkoviště - tř. P4 v souladu s ČSN 13201 (Ea 5 lx, Emin 1 lx) 
- Vozovka – tř. M3 v souladu s ČSN 13201 (Lm 1 cd/m2, Uo 0,4) 

Hlavní pěší promenády tvoří hlavní prostor mezi ul. Štefánikova a kulturním domem 
(prostor vymezený liniovou výsadbou stromů, kulturním domem, vodní plochou, zeleným 
parkem a pěší komunikací podél ul. Štefánikova a místní komunikaci Obránců Míru. Ostatní 
plochy jsou vedlejší pěší komunikace. 

Všechna navržená svítidla jsou vybavena LED zdroji. 

Rozbor lokalit 

Obě hlavní pěší promenády budou osvětleny stožáry v dekorativním provedení 
s vyložením 1,5m s 15°náklonem se svítidly LED ve v.8m, Ve druhé linii promenády (blíže 
k zeleni) jsou navržena bodová zemní svítidla pro dekorativní osvětlení. Tato svítidla jsou 
navržena také z čelní a zadní strany náměstí kolem zeleně a vodního prvku.  

Pochůzí prostor od KD k MK Obránců Míru bude dekorativně osvětlen sloupkovým 
nadzemním svítidlem výšky do 1,30 m v požadované hustotě dle návrhu architekta. Pro 
splnění ČSN EN 13201 jsou doplněny dva stožáry v dekorativním provedení s vyložením 1,5 m 
s 15°náklonem se svítidlem LED ve v.8m. 

Pochůzí prostor mezi bílým parkem a Tatrovankou bude dekorativně osvětlen 
sloupkovým nadzemním svítidlem výšky do 1,30 m v požadované hustotě dle návrhu 
architekta. Pro splnění ČSN EN 13201 je doplněn jeden stožár v dekorativním provedení s 
vyložením 1,5m s 15°náklonem se svítidlem LED ve v.8m. Svítidla budou osazena podél 
bílého parku. Navíc jsou navržena svítidla podél fasády Tatrovanky pro účely doplňkového 
osvětlení. Požadovaných světelných podmínek je zde dosaženo předpokládaným odrazem od 
fasády. 

Schodiště podél Tatrovanky k ul. Štefánikova bude nasvětleno parterovými svítidly. 
Prostor mezi fasádou obchodů a alejí stromů (kolem venkovního posezení) před schodištěm 
bude osvětlen zemními svítidly instalovanými podél fasády Tatrovanky a namířenými na 
vyčnívající stropní část 2.NP. Požadovaných světelných podmínek je zde dosaženo 
předpokládaným odrazem od fasády. 

Stávající komunikace na ul. Štefánikova bude osvětlena v rozsahu stavby revitalizace 
centra. Stávající osvětlení, které bude rušeno, musí být nahrazeno novým. Je navrženo 
nahrazení stávajícího stožáru u přechodu pro chodce za stožár se dvěma výložníky se svítidly 
(pro nasvětlení přechodu a pro nasvětlení komunikace), doplněním jednoho svítidla v jižní části 
a doplněním jednoho svítidla mezi přechody pro chodce na protější straně. Navržena jsou LED 
svítidla s vyložením 1,5m ve v.8m. Svítidlo pro přechod bude ponecháno stávající. 

Chodník při ulici Štefánikova na straně k náměstí bude osvětlen sloupkovým nadzemním 
svítidlem výšky do 1,30 m v požadované hustotě dle návrhu architekta. 

Pódium v jihovýchodní části náměstí bude osvětleno parterovými svítidly. 

Schodiště mezi terasou s vergolou a proskleným pavilonem bude nasvětleno parterovým 
osvětlením. 

Lavičky s trvalkami uprostřed u proskleného pavilonu budou osvětleny parterovým 
osvětlením, které přisvětlí pochůzí plochy kolem laviček. 

Schodiště před proskleným pavilonem vč. schodiště k veřejným toaletám bude osvětleno 
parterovým osvětlením. 

Vyvýšené pódium před hotelem Tatra bude po obvodu osvětleno parterovým osvětlením. 



PDPS 170009 REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.              
- 60-  A – Průvodní zpráva 

 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava 

Kolem fasád obchodů v jižní části náměstí jsou navržena zemní svítidla namířená na 
vyčnívající stropní část 2.NP pro účely doplňkového osvětlení. Požadovaných světelných 
podmínek je zde dosaženo předpokládaným odrazem od fasády. 

Vedlejší pěší zóna mezi obchody a alejí stromořadí, dále plocha před hotelem Tatra a 
mezi hotelem Tatra a budovou KD je pro účely splnění ČSN EN 13201 osvětlena stožáry v 
dekorativním provedení s vyložením 1,5m s 15°náklonem se svítidly LED ve v.8m. 

Parkoviště bude osvětleno stožáry v dekorativním provedení s vyložením 1,5m s 
15°náklonem se svítidly LED ve v.8m. 

Kromě výše uvedeného osvětlení je navrženo osvětlení vybraných stromů, osvětlení 
stropní části proskleného pavilonu, osvětlení přístřešku bodovými zemními svítidly zevnitř a 
LED pásky ve stropní části, osvětlení informačního kiosku u ul. Štefánikova (pouze přívod) a 
osvětlení plakátovací plochy u budovy KD (pouze přívod).  

Parametry svítidel jsou uvedeny v knize svítidel. 

Řízení 

Výchozí regulace bude centrální, řešená komplexně městem, podružná regulace bude 
prováděna v pomocném výše zmíněném RVO rozváděči v centrální části pod přístřeškem 
pomocí monitorovacího a řídícího Lighting management systému (dále jen LMS). Řízení 
stožárových svítidel je navrženo pomocí DALI, formou stmívání, a u vybraných bodových 
svítidel je navrženo řízení formou vypnuto/zapnuto. Výchozí regulace bude centrální, řešená 
komplexně městem, podružná regulace bude prováděna v pomocném rozváděči v přístřešku. 

Popis technického řešení monitorovacího a řídicího systému 

Systém je řešen jako kombinace protokolů DALI pro řízení 7 DALI sběrnic, a LoRaWAN 
pro spínání 43 neDALI okruhů prostřednictvím LoRaWAN aktorů. 

Pro monitorování a řízení sloupových regulovatelných LED svítidel je použit protokol 
DALI využívající komunikaci prostřednictvím kabelové DALI sběrnice.  DALI umožňuje 
obousměrnou komunikaci od Řídící jednotky (ŘJ) ke svítidlu, stejně tak od svítidla k ŘJ.  Tím 
je zajištěna (kromě monitoringu) spolehlivá funkčnost zapnutí / vypnutí / regulace určených 
svítidel. 

Vypínání a zapínání požadovaných okruhů neDALI svítidel – zemních, sloupkových 
apod. je zajištěno prostřednictvím protokolu LoRaWAN (Long range wide area networks – sítě 
s velkým pokrytím), který podobně jako DALI protokol umožňuje obousměrnou komunikaci od 
řídící jednotky (ŘJ) ke svítidlu, stejně tak od svítidla k ŘJ. 

Výhody navrženého řešení: 

1. DALI i LoRa - jedná se o standardizované, otevřené protokoly umožňující v soustavě 
použít koncové výrobky (svítidla, senzory apod.) různých výrobců. Na rozdíl od různých 
proprietárních řešení, která mohou způsobit „obchodní uzavření“ (vender lock) celého 
systému.  

2. Celý monitorovací a řídící LMS (řídící jednotka, další HW i SW) je společný pro oba 
protokoly DALI i LoRa. 

3. Kompletní řešení monitorovacího a řídící systému LMS od jednoho dodavatele: 
hardware, software a technická podpora 

4. HW i SW část LoRa LMS jako základ pro implementaci dalších LoRaWAN a IoT 
systémů SmartCity a SmartGrid s flexibilním zákaznicky škálovatelným prostředím: 

- LMS systém řízení veřejného osvětlení 
- řízení a monitoring distribučních sítí vody, plynu, elektrické energie, kontrola odběrných 

míst snižováním energetické náročnosti budov a nákladů na jejich provoz. Prognózy, 
řízení i optimalizace spotřeby energií.  
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- parkovací senzory – jednotné řešení pro parkovací domy, venkovní parkovací plochy, 
garáže, městské parkovací zóny, implementace privátních i městských parkovišť do 
jednotného platebního systému. 

- odpadové hospodářství – chytré senzory odpadových kontejnerů, chytré senzory pro 
popelnice. Sledování množství odpadů, optimalizace svozových tras. 

- nabíjecí stanice pro elektrokola, elektromobily.  Komplexní řešení pro provoz a platební 
systémy nabíjecích stanic 

Systém bude vybaven následujícími funkcemi a zařízeními: 

Časové zapínání / vypínání  - prostřednictvím centrálního soumrakového spínače ze 
soustavy veřejného osvětlení města Kopřivnice. 

Centrální řídící jednotka (dále jen ŘJ) – instalována v rozvaděči – průmyslová verze ŘJ 
na níž je nainstalován centrální řídící a monitorovací software. ŘJ řídí a monitoruje současně 
svítidla prostřednictvím kabelové DALI sběrnice, tak současně spíná světelné neDALI okruhy 
prostřednictvím LoRaWAN spínacích modulů, řídí Kontrolní a monitorovací panel pro měření 
energií. 

Řídící předřadníky DALI - jsou instalovány ve svítidlech. Předřadníky umožňují vypínání 
a zapínání požadovaných svítidel, jejich případnou regulaci v závislosti na individuálním 
manuálním příkazu, nebo podle přednastavených řídících diagramů. Předřadníky také zajišťují 
zpětnou vazbu monitoringem provozu požadovaných svítidel a hlášením poruch. 

Spínací moduly LoRA - jsou instalovány v blízkosti jednotlivých neDALI okruhů svítidel 
(svítidel bez regulace) a spínají tyto okruhy v soustavě veřejného osvětlení (VO). Moduly 
umožňují vypínání a zapínání požadovaných okruhů svítidel v závislosti na individuálním 
manuálním příkazu, nebo podle přednastavených řídících programů.  

Kontrolní a monitorovací panel - je instalován v rozvaděči, kde měří a analyzuje spotřebu 
el. energie připojených svítidel, případně dalších spotřebičů, a periodicky v zadaných 
provozních intervalech hlásí a zasílá naměřená data do centrálního serveru.  

Komunikační brána LoRaWAN™ GATEWAY Komunikační brána LoRaWAN™ 
GATEWAY. Zajišťuje v okruhu až 15 km (v závislosti na zastavěnosti a terénních podmínkách) 
obousměrnou bezdrátovou komunikaci (pro řízení a monitoring) mezi až 20 000 moduly a 
centrální řídící jednotkou. (Komunikace mezi moduly a komunikační bránou LoRaWAN™ 
GATEWAY probíhá bezdrátově, mezi komunikační bránou LoRaWAN™ GATEWAY a 
centrální ŘJ prostřednictvím IP). 

Centrální řídící a monitorovací software bude vybaven přístupem přes webový 
prohlížeč. Technické vlastnosti požadovaného LMS pro navrženou soustavu osvětlení: 

- Centralizovaná správa soustavy osvětlení a on-line sledování prvků uliční sítě 
osvětlení: svítidel, spotřeby elektrické energie, poruch, a rozvaděčů VO přes webový 
prohlížeč. 

- Snímání a měření elektrické energie a analýza v rámci rozvaděče 
- Grafické a textové zobrazení energetických dat pro uživatelem vybraný časový rámec 
- Profilování každého typu lampy (s DALI předřadníkem) s předem definovanými 

úrovněmi stmívání 
- Individuální a/nebo skupinové řízení svítidel (u svítidel s DALI předřadníkem) 
- Monitoring stavu svítidel na grafickém rozhraní (u svítidel s DALI předřadníkem) 
- Pokročilé rozvrhování (časové plány) provozu svítidel s možností využití různých 

nastavení na světle, nebo skupině (u svítidel s DALI předřadníkem) 
- Monitorování a identifikace světel, nebo předřadníků v síti VO a jejich poruch (u svítidel 

s DALI předřadníkem) 
- Grafické zobrazení na mapě svítidel, sítě a bodů napájení 
- Grafické rozhraní s možností real-time stavů svítidel (vypnuto/zapnuto/úroveň 

regulace), (u svítidel s DALI předřadníkem) 
- Kompletní řešení monitorovacího a řídící systému LMS od jednoho dodavatele: 

hardware, software a technická podpora 
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- Rozšířené řízení výstrah a podávání zpráv s různými úrovněmi priority: kritické, 
důležité, a informační 

Navržený LMS dále umožňuje implementovat díky LoRaWAN protokolu do pozdějších 
etap projektu další technologie přinášející jak správě města, tak občanům benefity.   

Jsou to např.:  

- senzory kvality ovzduší na křižovatkách 
- senzory hustoty dopravy 
- požární senzory 
- senzory indikace plynu 
- protizáplavové senzory 
- senzory napájení elektrickými zdroji 
- bezpečnostní senzory apod. 
- senzory odpadového hospodářství 
- spínání/vypínání dalších neDALI okruhů, spotřebičů, nebo zařízení  
- parkovací senzory 
- designové nabíjecí kiosky pro mobily a elektrokola, nebo elektromobily 
- měření energií v objektech města, apod. 
- otevírá současně další možnost rozšíření technického řešení nejen na osvětlení 

rekonstruované části náměstí, ale i na další části veřejného osvětlení 

Typy použitých stožárů 
- silnice - třístupňový žárově zinkovaný bezpaticový stožár, protikorozní manžeta. Stožár 

musí mít spodní okraj otvoru pro přístup k elektrické výzbroji 600 ± 50 mm nad úrovní 
okolního terénu 

- náměstí, parkoviště - atypický dekorativní stožár, vybrané stožáry navíc osazeny 
reproduktorem pro ozvučení náměstí 

Osazení sloupů v blízkosti trubních vedení 

V kolizních místech, pří styku s trubními sítěmi (vodovod, kanalizace, plynovod) je nutno 
provést hlubší založení základů stožárů (0.2m pod úroveň spodního líce potrubí) a v maximální 
možné míře respektovat ČSN 736005 a vyjádření majetkových správců IS. 

SO 471 Ozvučení náměstí 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Město Kopřivnice 

Předmětem stavebního objektu je přeložení stávajících souprav bezdrátového místního 
rozhlasu – systému varovného ozvučení obyvatelstva a vybudování nového ozvučení náměstí 
místním rozhlasem. 

Obecně (platí i pro ostatní objekty NN): 

- Napěťová soustava rozvodu: 3 / PEN ~ 50Hz 3 x 230V / TN-C-S. 
- Vnější vlivy okolí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : AB8 + AD3. 
- Ochrana proti nebezpečnému dotyku živých částí: polohou, izolací (ČSN 33 2000-4-41 

ed.2). 
- Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí: automatickým odpojením od 

zdroje, polohou, izolací (ČSN 33 2000-4-41 ed.2). 

Přeložka systému varovného ozvučení obyvatelstva 

Jedná se o přeložku dvou souprav tohoto zařízení. Jedna souprava bude přeložena na 
fasádu budovy KD, kde pro tyto účely bude dotažen nový napájecí přívod vnitřním rozvodem 
z nejbližšího rozváděče (v místnosti zvukaře). Druhá souprava bude přeložena na stožár VO 
pro osvětlení přechodu pro chodce v ul. Štefánikova. Napájení bude provedeno z druhého 
okruhu svorkovnice VO. 
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Ozvučení náměstí 

Bude řešeno novými reproduktory ve sloupkovém provedení zabudovanými ve 
stožárech VO s max. výkonem 80W. Reproduktory jsou navrženy podél hlavní pěší 
promenády. Kabelový rozvod je navržen samostatnými kabely CYKY 2x2.5 vedenými 
z budovy KD, kde bude instalována nová rozhlasová ústředna s hudebním přehrávačem. 

Pro účely hudební produkce je navržen energetický sloupek v blízkostí Bílého parku, 
který je řešen v rámci SO 441. 

SO 472 Slaboproudé rozvody 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: KTK 

Předmět stavebního objektu 

Předmětem stavebního objektu je vybudování slaboproudé infrastruktury pro výhledový 
rozvod sítě elektronických komunikací v rozsahu stavby revitalizace náměstí. 

Objekt řeší trubkový a mikrotrubičkový rozvod pro výhledovou pokládku optické 
infrastruktury, vybudování pomocných datových rozváděčů v přístřešku a v budově KD a 
pokrytí náměstí signálem pro veřejné připojení k internetu (Wi-Fi). Požadováno je připojení 
s omezeným přístupem (např. na 1xhod). 

Technické řešení 

Pro výše uvedené účely budou v budově KD v suterénu instalovány 2 ks rozvaděčů 
o velikosti 500 (v) x 600 (š) x 200 (h) mm umístěných vedle sebe. V jednom rozvaděči budou 
ukončené trubičky z jednotlivých koncových dále popsaných bodů a vyvedena optická 
infrastruktura. V druhém rozvaděči bude umístěná aktivní část technologie. Do druhého 
rozvaděče bude v rámci SO441 přivedena jednofázová přípojka 230V/16A/C zakončená 
zásuvkou. 

Koncový bod č. 1 – v místě navrženého stožáru VO ve tvaru T při ulici Štefánikova v 
severovýchodní části (směrem ke Kauflandu) - rezerva pro připojení dalších objektů - 1ks 
trubka PDPE + 2ks trubička HDPE 12mm. 

Koncové body č. 2 (připojení sloupů VO na hlavní pěší promenádě VO – krajní sloupy a 
prostřední sloup na každé straně, celkem 6ks sloupů - 6ks trubička PDPE 12 mm, zatažená 
do sloupu. 

Koncový bod č. 3 (připojení rozvaděče VO č. 29) - 1ks trubička PDPE 12 mm. 

Koncový bod č. 4 (připojení pomocného rozvaděče VO) - 1ks trubička PDPE 12 mm. 

Koncový bod č. 5 - připojení datového rozvaděče podia na datovou infrastrukturu: 2x 
trubička PDPE 12 mm. 

Koncové body č. 6 – připojení sloupů VO pro instalaci WIFI na sloupech VO (4ks), do 
každého sloupu jsou zavedené dvě trubičky HDPE 12 mm. 

Koncové body č. 7a, 7b a 7c – prostor před hotelem Tatra, prostor mezi hotelem Tatra a 
budovou KD a prostor při ul. Štefánikova (informační kiosek), do každého bodu zavedení 1 ks 
trubičky HDPE 12mm z datového rozvaděče v KDK jako rezerva pro pokračování optické 
infrastruktury. 

Koncové body č. 8 – napojení strojoven vodního prvku a závlahy - 1ks trubička PDPE 
12 mm. 

Koncový bod č. 9 – napojení informačního kiosku - 1ks trubička PDPE 12 mm. 
Součástí přístřešku bude datový rozvaděč v podzemním objektu pod přístřeškem připojen na 
230V/16A. 

WIFI budou umístěné na stožárech VO uprostřed náměstí. 
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Smluvní vztahy 

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. dodá na své náklady HDPE trubičky pro pokládku 
do země. KTK zafoukne na své náklady optické kabely do trubiček. KTK dodá potřebnou 
pasivní i aktivní technologii a uvede tuto do provozu. 

SO 473 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN – realizaci objektu zajišťuje správce 
objektu, není součástí PDPS  

Vlastník objektu: CETIN  
Správce objektu: CETIN  

Předmětem stavebního objektu je demontáž stávajícího kabelového vedení CETIN, 
které je v současné době mimo provoz. Kabely budou na obou koncích opatřeny smršťovacími 
koncovkami a kabely budou v rozsahu stavby při výkopových pracích na ostatních SO 
demontovány, Majetkovému správci budou předány podklady k vyřazení kabelů z evidence. 

Stávající telefonní automat umístěný u objektu Tatrovanky a napojený jejím vnitřním 
rozvodem, bude zachován. 

SO 801 Vegetační a sadové úpravy 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Město Kopřivnice 

V rámci stavby „Revitalizace centra města Kopřivnice“ budou jako objekt SO 801 také 
realizovány sadové úpravy. Jejich návrh odpovídá zpracované studii, rovněž tak druhová 
skladba. Na jednání dne 5. 4. 2017 bylo pouze upřesněno druhové variantní řešení ze 
zpracované studie a upřesněn použitý kultivar. 

V souladu se zpracovanou studií byly v řešeném prostoru zachovány některé stávající 
vzrostlé stromy. 

Na centrální zelené ploše u ulice Štefánikova bude založen parterový trávník, který bude 
pravidelně zavlažován. Tento trávník bude oboustranně lemován nově vysázenými alejemi 
stromů umístěnými v dlažbě ze žulových kostek. Pro výsadbu bude použit kultivar javoru 
babyka (Acer campestre „Elsrijk“) Vzhledem k významu a pohledové účinnosti musí být v 
alejích vysazovaný rostlinný materiál jednotný, čehož lze docílit jedině jednorázovým odběrem 
stromů z jedné okrasné školky a tím i ze shodného výchozího materiálu. V parterovém trávníku 
v ose úprav bude u ulice Štefánikova vysázen „Strom Milenia“ – lípa velkolistá (Tilia 
platyphylls). 

Na zelené ploše mezi Kulturním domem a Tatrovankou bude založen parkový trávník, 
ve kterém budou v nepravidelném sponu vysázeny břízy (Betula utilis „Doorenbos“) 
v kombinaci se zakrslými borovicemi (Pinus sylvestris „Watereri“). Při výsadbě stromů bude 
nutno dodržet ochranná pásma podzemních inženýrských sítí. S ohledem na hustotu 
inženýrských sítí v této lokalitě je pro výsadbu navrženo použít kombinaci vícekmenných tvarů 
s jednokmennými. Tím se dosáhne většího počtu jedinců a docílí se tak většího požadovaného 
efektu. Na plochy v ochranných pásmech inženýrských sítí bude provedeno umístění výsadby 
do mobilních květináčů, které jsou součástí objektu Mobiliář. Na navazujícím parkovišti budou 
vysázeny svitely latnaté (Koelreuteria paniculata). 

Záhony (květináče) mezi proskleným pavilonem (SO 902) a stávajícími budovami budou 
osázeny trvalkami, travinami a letničkami. 

Do plochy z červeného štěrku budou vysázeny okrasné červenolisté jabloně (Malus 
„Royalty“) v mobilních květináčích, které jsou součástí objektu Mobiliář. 

Obdělání půdy a založení trávníků 

Po dokončení stavebních prací budou plochy určené pro založení trávníků obdělány. 
Obdělání půdy bude provedeno strojně - oráním, kultivátorováním, vláčením, smykováním a 
válením. Pouze okraje a plochy v blízkosti stávajících stromů budou obdělány ručně a to 
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nakopáním, hrabáním a válením, aby se předešlo případnému poškození kořenového systému 
stromů. 

Pro trávníky na svazích před kulturním domem a u vtoku Kopřivničky bude obdělání půdy 
provedeno ručně a to nakopáním, uhrabáním a uválením. 

Obdělání půdy v rovině bude provedeno na ploše 2852 m2, z toho 2759 m2 strojně a 
93 m2 ručně. 

Obdělání půdy na svahu bude ruční na ploše 274 m2. 

Po obdělání půdy a výsadbě dřevin bude na centrální ploše založen parterový trávník na 
výměře 1599 m2. Na ploše mezi kulturním domem a Tatrovankou bude založen parkový trávník 
o výměře 1160 m2. 

Na svazích před kulturním domem na výměře 185 m2 a u vtoku Kopřivničky na výměře 
89 m2 bude založen parkový trávník. 

Pro založení parterového trávníku bude použito osivo parterové směsi s výsevkem 
0,05kg/m2 a pro parkové trávníky osivo parkové směsi s výsevkem 0,03 kg/m2. 

Nejvhodnější termín pro založení trávníků je od 2. poloviny dubna do 2. poloviny června 
a od konce srpna do konce září, aby trávníky mohly dostatečně zakořenit a nehrozilo jim 
případné přeschnutí nebo vymrzání. 

Travní osivo musí být zapraveno max. 0,5 cm hluboko a po výsevu musí být plochy 
zaválcovány. Při výsevu se musí osivo udržovat v promíchaném stavu, aby byla semena 
jednotlivých druhů rovnoměrně rozdělena. 

První kosení, které je součástí katalogové položky, je vhodné provést při výšce trávníku 
6-10 cm, a je nutné kosit na výšku 4-5 cm. Veškeré zbytky pokosené trávy musí být při prvním 
kosení řádně odstraněny, aby se předešlo případnému vyležení (vyhnití) nově založených 
travnatých ploch. 

Hloubení a příprava jamek v dlážděných plochách 

Tato technologie výsadby bude uplatněna při výsadbě 12 ks stromů vysázených 
v centrální aleji. 

Vzhledem k tomu, že v zadlážděných plochách bude dlažba položena až ke kmenům 
vysazovaných stromů, je třeba zajistit, byť omezený, přístup vzduchu ke kořenům. 

V místě výsadby stromů bude vyhloubena jáma velikosti 200x200x120 jejíž boky budou 
opatřeny ochranou proti prorůstání kořenů. Hloubení jámy bude provedeno při provádění 
stavebních prací a není součástí dodávky vegetačních úprav. 

Systém vedení kořenů proti zabránění zvedání dlažby bude proveden do hloubky 1,20 m 
(např. z kopolymerního polypropylenu, barva černá, tl. 2,16mm). Mladé kořeny stromů rostou 
horizontálně a jsou zastaveny panelem. Panel nutí kořeny růst směrem dolů, jakmile dosáhnou 
spodní hrany, mohou kořeny pokračovat v růstu horizontálně, takže se strom dobře ukotví do 
země a přitom se zabrání poškození dlažby. 

Pro zásyp jam bude použit půdní substrát odolný proti zhutnění, který současně musí 
umožnit provzdušnění i v hloubkách do 1,5m. Tomuto požadavku vyhovuje směs následujícího 
zrnitostního složení: 

- jílovitá frakce (do 0,002mm)   3% 
- prachovitá frakce (0,002 – 0,063mm)  18% 
- písčitá frakce (0,63 – 2,0mm)   36% 
- štěrkovitá frakce (2,0 – 63,0mm)   43% 

Uvedena směs nesmí obsahovat žádné organické materiály a žádné cizí škodlivé 
příměsi (ČSN DIN 18 915, čl. 5.1) a jeho výsledné pH bude slabě kyselé. Do směsi bude 
rovnoměrně přimíchán půdní kondicionér, který zlepší vodní a živné retenční kapacity půdy a 
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vede ke zlepšení růstu kořenů a rostlin. Půdní kondicionér se musí řádně promíchat 
s uvedenou směsí. Jako půdní kondicionér bude přidán TerraCottem v dávce 3 kg/m3. 

O provedení zásypu bude proveden zápis a dodavatel stavebních prací po provedení 
zásypu bude zodpovídat za to, aby nedošlo k znehodnocení substrátu po dobu provádění 
dalších stavebních prací. 

Dodavatel bude mít požadované množství směsi uloženo na skládce tak, aby nedošlo 
k jakékoliv kontaminaci a znehodnocení organickým a anorganickým materiálem. Dle postupu 
stavebních prací jej převeze na staveniště a vykopané jámy s ním zasype. 

Vlastní výsadba stromů bude provedena do jamek objemu do 0,4 m3 (velikost jamky 
0,75x0,75x0,7) s 50% výměnou půdy v jamce vyhloubených v uloženém substrátu. Pro 
výměnu půdy v jamce bude použit substrát pro okrasné dřeviny, který bude promísen 
s vykopanou zeminou z jamky. Při výsadbě je nutné dbát na zásadu, že organické materiály 
nesmí přijít do hloubky větší než 30-40 cm. 

Hloubení jamek v zatravněných plochách a na parkovišti 

Jamky budou hloubeny pro 41 ks (37+4) stromů, dalších 37 ks bude vysazeno 
v mobilních květináčích: 

- v nezpevněných plochách bude vysázeno 37 ks, 
- na parkovišti (v ochranných mřížích) 4 ks stromů, 
- v květináčích 37 ks. 

Výsadba bude provedena do jamek objemu do 0,4m3 (velikost jamky 0,75x0,75x0,70) 
s 50% výměnou půdy v jamce vyhloubených v rostlém terénu. Pro výměnu půdy v jamce bude 
použit substrát pro okrasné dřeviny, který bude promísen s vykopanou zeminou z jamky. Při 
výsadbě je nutné dbát na zásadu, že organické materiály nesmí přijít do hloubky větší než 30-
40 cm. 

Vlastní výsadba stromů 

Vlastní výsadba stromů bude prováděna v agrotechnických lhůtách optimálních pro 
výsadbu stromů tj. – jarní od rozmrznutí půdy do vyrašení listů (do konce dubna) a podzimní 
od začátku opadu listů (říjen) do trvalého promrznutí půdy do hloubky 5 cm. 

Po výsadbě bude kmen stromu obalen dvouvrstvou jutovou bandáží do výše 2 m ke 
snížení výparu a proti mrazovému poškození v prvních letech po výsadbě. 

Stromy vysazované ve zpevněných plochách (12 ks) a „strom milenia“ (1 ks) budou mít 
půdní kotvení. 

Stromy vysázené v nezpevněných plochách (37 ks) a na parkovišti (4 ks) budou 
ukotveny třemi kůly tak, aby nedošlo k narušení kořenového balu. Kůly budou nahoře 
spojenými příčkami. 

Stromy po výsadbě budou řádně zality. 

Záhony mezi proskleným pavilonem a stávajícími budovami 

Po dokončení stavebních prací bude plocha záhonů (květináčů) doplněna zeminou 
promíchanou se zahradnickým substrátem. Na takto opravené ploše budou založeny záhony 
na ploše 40m2 (2 x 20m2). Záhony budou osázeny trvalkami v kombinaci s okrasnými 
travinami. Pro docílení celoročního květenství budou záhony každoročně doplněny výsadbou 
letniček. 

Na jeden záhon bude vysázeno 135 ks trvalek a okrasných travin v množství 9 ks na 
1 m2. Zbylá plocha cca 5 m2 bude ponechána volná na dosadbu letniček. 

Kvalitativní podmínky pro vysazovaný materiál 

Vysazovaný materiál bude mít obvod kmene 12/14 cm, minimálně 3x přesazovaný a s 
korunou založenou ve výšce 220cm. 
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U výsadby dvou řad stromů v centru města je nutné, aby materiál byl velikostně a 
vizuálně jednotný a bylo tak po výsadbě docíleno homogenity výsadby. To lze docílit 
jednorázovým nákupem rostlinného materiálu a odběrem z jedné školky, aby vysazovaný 
materiál byl geneticky jednotný. Tuto podmínku musí investor požadovat již při zadání stavební 
zakázky. Stavební dozor ve spolupráci se správcem zeleně, který bude dodávku přebírat, musí 
požadovat po dodavateli prací plnění tohoto zadání. 

Veškerý vysazovaný rostlinný materiál musí být mechanicky nepoškozený, zdravý, bez 
zjevného napadení chorobami a škůdci a odpovídající velikosti s nepoškozeným a 
zapěstovaným terminálním výhonem. Kořenový bal o průměru 50-80cm musí být pevný, řádně 
prokořeněný a jeho velikost musí být úměrná velikosti vysazované dřeviny. 

Do výše sjednaného koeficientu ztrát u vysázených stromů je dodavatel povinen nově 
vysadit nerašící a suché stromy. 

Dodavatel během záruční lhůty nezodpovídá za škody způsobené mechanickým nebo 
chemickým poškozením způsobeným cizí osobou, krádeží nebo živelnou pohromou 

Následná péče 

Dodavatel stavebních prací zajistí po dobu záruční lhůty odbornou údržbu vysázených 
stromů, trávníků a založených záhonů. Po tuto dobu bude prováděna pravidelná zálivka 
v době přísušků. Dle potřeby bude prováděn tvarovací a výchovný řez koruny vysázených 
stromů tak, aby bylo docíleno co největší homogenity aleje. V případě úhynu bude provedena 
výměna stromu za stejně velký a tvarově jednotný strom v souladu se zadávacími 
podmínkami. 

SO 901 Přístřešek 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Město Kopřivnice 

Je navržen nový přístřešek pro koncertní a společenské akce, včetně podia, který se 
nachází uprostřed centrální zóny. Jedná se o univerzální stavbu, která rozděluje 
shromažďovací prostor a parkový relaxační prostor a bude sloužit občanům města také k 
posezení jako out-office.  

Zastřešené podium je o velikosti 15 x 6 m o výšce 5 m. Je možné využití kulturních akci 
z obou stran prostranství. Podium slouží celosezonním aktivitám. Ve stropě je ve dvou 
drážkách v podélné ploše připraven zapuštěný závěsný systém pro zavěšení příležitostné 
opony nebo příhradové hliníkové konstrukce pro zavěšení reflektorů, ozvučení apod. 
Přístřešek je nasvětlen zapuštěnými světly v pochůzí ploše pod stropem přístřešku. 

V rámci přístřešku bude provedena technická místnost, ve které budou umístěno 
technické zázemí pro provoz přístřešku, případně umístění další techniky pro provoz 
související s přístřeškem. 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pásech v hloubce od 1,2 m pod úrovní terénu. 
Založení technické místnosti bude provedeno na železobetonovou desku o tl. 150 mm. 

Při provádění základových konstrukcí je nutné dodržovat předepsané krytí konstrukcí 
výztuže. Je nutné používat distanční lišty pro zajištění předepsaného krytí, případně tyto lišty 
podložit dalšími distančníky. 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z železobetonových stěn. Pro železobetonové 
stěny a sloupy je uvažován beton C35/45-XC4, vyztužené vázanou výztuží B500, krytí 30 mm. 

Vybrané plochy ŽB konstrukcí budou provedeny jako pohledový beton dle 
architektonického návrhu a technických pravidel ČSB 03. Je nutno volit vhodný typ bednění, 
vhodný technologický postup a po odbednění povrch nutno ošetřovat v souladu s prováděcími 
normovými předpisy. Železobetonové stěny budou provedeny z probarveného pohledového 
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betonu: bílý beton co nejsvětlejšího odstínu s použitím bílého cementu a bílého pigmentu a 
budou celoplošně opatřeny impregnačním hydrofobním nátěrem, i v plochách pracovních spár 
a spár pod úrovních terénu! 

Typ betonové směsi, kladecí plán bednění a technologický postup betonáže odsouhlasí 
autorský dozor, typ betonové směsi bude odsouhlasen na základě vzorku 10x10x10 cm! 

Pohledová úprava železobetonových konstrukcí bude provedena pomocí vložení nové 
vodostavební překližky do systémového bednění. Kladecí plán bednění bude odsouhlasen 
architektem a autorským dozorem stavby. 

Do svislých nosných konstrukcí budou provedeny kotevní pouzdra, pro kotvení 
případných závěsných systémů. Kotevní pouzdra budou pro závit M16, žárově zinkovány, vč. 
Pryžových ucpávek v bílé barvě. 

Svislé nosné konstrukce podzemního podlaží bude provedeno technologii ztraceného 
bednění vč. Svislé i vodorovné výztuže. Na konstrukci bude provedeno hydroizolační souvrství 
vč. Ochranný vrstev (nopová folie apod.) Z interiéru technické místnosti se provede 
zaspárování zdiva. 

Vodorovné konstrukce 

Bude provedeno zastropení železobetonovou stropní deskou. Stropní desky budou ze 
železobetonu třídy C35/45 XC4, vyztužené výztuží B500.  

Vybrané plochy ŽB konstrukcí budou provedeny jako pohledový beton dle 
architektonického návrhu a technických pravidel ČSB 03. Je nutno volit vhodný typ bednění, 
vhodný technologický postup a po odbednění povrch nutno ošetřovat v souladu s prováděcími 
normovými předpisy. Železobetonové stěny budou provedeny z probarveného pohledového 
betonu: bílý beton co nejsvětlejšího odstínu s použitím bílého cementu a bílého pigmentu a 
budou celoplošně opatřeny impregnačním hydrofobním nátěrem, i v plochách pracovních spár 
a spár pod úrovních terénu! 

Typ betonové směsi, kladecí plán bednění a technologický postup betonáže odsouhlasí 
autorský dozor, typ betonové směsi bude odsouhlasen na základě vzorku 10x10x10 cm! 

Stropními konstrukcemi budou prostupovat rozvody dešťové kanalizace, elektro. Do 
vodorovné nosné konstrukce budou provedeny kotevní pouzdra, pro kotvení případných 
závěsných systémů. Kotevní pouzdra budou pro závit M16, žárově zinkovány, vč. Pryžových 
ucpávek v bílé barvě. 

Zpevněné plochy 

Jako zpevněná plocha v prostoru přístřešku bude provedena železobetonová deska z 
probarveného betonu s kartáčovanou povrchovou úpravou. 

Jedná o vymývaný (vymetaný) beton s částečně odhaleným kamenivem. Vzhled určuje 
použité kamenivo, zde vápencová drť Štramberk, která zajišťuje i odolnost povrchu proti 
uklouznutí. Mezi zrny je vidět probarvený cementový tmel. 

Deska v prostorách přístřešku je navržena na normovou hodnotu užitného zatížení 10 
kN/m2 a bodové zatížení o hodnotě 10 kN. Podlaha bude pojížděna vozidly o hmotnosti 
maximálně 4 tuny. Konstrukce podlahy musí přenést zatížení. Vyztužení podlahy bude 
upřesněno na základě skutečného dodavatele systému. 

Střechy 

Střechy jsou navrženy jako ploché, jednoplášťové s gravitačním odvedením srážkových 
vod dovnitř dispozice objektu. Střešní plášť tvoří železobetonová deska opatřena hydrofobním 
nátěrem. 

Ploché střechy jsou odvodněny dovnitř dispozice objektu prostřednictvím střešních 
vtoků. Budou použity střešní vtoky s integrovaným přířezem odpovídajícím použité střešní 
krytině. Vtoky budou vybaveny ochrannou mřížkou proti zanesení nečistotami. Těleso vtoku 
musí být pevně mechanicky přichyceno k podkladu. Svislé svody dešťové kanalizace budou 
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opatřeny separací, aby bylo možné potrubí zabetonovat. Provedení potrubí musí umožňovat 
zabetonování potrubí do železobetonové konstrukce. Před zaústěním svodového potrubí do 
potrubí dešťové kanalizace budou osazeny lapače nečistot a naplavenin a opatřeny víkem z 
pohledového betonu (beton bude odlit ze stejné dávky betonu jako podlahová konstrukce!). 

Střešním pláštěm prostupují větrací potrubí splaškové kanalizace. Prostupující 
konstrukce a tělesa, na něž se má vodotěsně připojit hydroizolační povlak, musí být pevně 
osazeny v nosných konstrukcích. Příslušné detaily se opracují dle zásad výrobce hydroizolační 
fólie. Může se použít prefabrikovaných těsnících manžet – tvarovek. Ukončení hydroizolační 
fólie na prostupujícím potrubí se zajistí nerezovou stahovací páskou a zatmelí PU tmelem. 
Hydroizolace v okolí prostupu musí být upevněna min. 3 kotvami. 

SO 901 Přístřešek – elektroinstalace 

Tato dokumentace řeší realizační projekt elektroinstalace a uzemnění v prostorách 
objektu SO 901 – přístřešek, který je součástí celkové revitalizace centra města Kopřivnice.  

V rámci dokumentace jsou zpracovávány tyto části: 

Silnoproudá elektroinstalace a osvětlení 

- Elektroinstalace – spotřebičové, zásuvkové a technologické rozvody 
- Elektroinstalace – světelné rozvody 
- Elektroinstalace – rozváděč 
- Uzemňovací soustava 

Jako zadání sloužily požadavky investora, požadavky dodavatelů návazných 
technologií, původní projektová dokumentace elektroinstalace bytového domu a platné 
předpisy a ČSN 

Rozvodné soustavy 

- Napájecí síť NN – přívodní vedení: 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C 
- Rozvody uvnitř objektu: 3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-C-S, resp. 1N+PE, 50Hz, 230V, 

TN-C-S 

Přehled technických ukazatelů 

Bilance příkonu: 

spotřeba 
Pi 

(kW) B 
P 

(kW) Pozn. 

zásuvky 20 0,6 12   

osvětlení 0,3 1 0,3   

VZT jednotka -  topení, chlazení 2 1 2   

Ostatní 1 1 1  
Celkový P 15,3 kW 

vzájemná soudobost B 1   

celkový soudobý příkon Pp 15,3 kW 

Výpočtový proud I 23,2 A 

Jištění před elektroměrem 80 A 

Očekávaná průměrná roční spotřeba el. energie: 33,5MWh. 

Hlavní jistič před elektroměrem: 80A/3 (důvodem je dostatečná rezerva pro odběr 
výhledových ostatních zařízení kolem pavilonu). 

Ochrana proti zkratu a přetížení 

Je provedena pomocí jističů a pojistek. Jištění je dimenzováno podle ČSN 33 2000-5-52 
ed.2 a ČSN 33 2000-4-43 ed.2 s ohledem na typy použitých kabelů, způsob jejich uložení a 
celkové předpokládané zatížení el. obvodů. 
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Připojení ke zdroji el. energie 

Je provedeno z nového elektroměrového rozváděče RH-1 u trafostanice, který je 
předmětem SO 441. Z RH-1 bude veden do rozvaděče objektu (ozn.R-901) napájecí kabel. 

Rozvaděč 

Rozvaděč bude umístěn v technické místnosti – v podzemním objektu pod přístřeškem 
na stěně.  

Provedení rozvaděče bude nástěnné a kromě jistících a ochranných prvků bude 
obsahovat také SPD ochrany. Provedení rozvaděče musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed.2 a 
ČSN EN 61439-3 ed.2. 

Požadované technické údaje jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci rozvaděče. 

Instalace 

Kabelové rozvody: 

Rozvody vnitřní elektroinstalace budou provedeny silovými kabely s měděnými vodiči – 
typ CYKY. Kabely budou uloženy ve žlabu pod stropem a v tuhých trubkách na povrchu ke 
světlům. 

Ovládání osvětlení: 

Osvětlení technické místnosti bude ovládáno vypínačem při vstupu do technické 
místnosti. 

Zásuvková instalace: 

V objektu je navržena zásuvková skříň při vstupu do místnosti na stěnu do výšky 1,6m.  
Zásuvky pro laickou obsluhu budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím 
proudem nepřesahujícím 30mA – zásuvková skříň bude obsahovat proudový chránič. 

Technologická zařízení: 

Navrženo je připojení VZT jednotky. 

Napájení SLP technologií: 

Přívod pro datový rozváděč bude proveden samostatným kabelem z rozvaděče R-901. 

Ochranné pospojování: 

V technické místnosti bude instalována hlavní ochranná přípojnice „HOP“. Přívod pro 
tuto přípojnici bude proveden z nové uzemňovací soustavy objektu. Detail vyvedení je 
zobrazen ve výkresové části projektu. 

Z HOP bude provedeno připojení: 

- Uzemnění elektricky vodivých částí 
- PE sběrnice a SPD ochrany v rozvaděčích 

SO 902 Prosklený pavilon 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Město Kopřivnice 

Prosklený pavilon slouží jako budoucí výstavní expozice pro automobilový průmysl a 
také jako výstavní plocha se zázemím. Půdorysný rozměr je o velikosti 27m x 4m. Skleněná 
fasáda s vnitřními nosnými ocelovými sloupy, nesoucí plochou zelenou střechu, odlehčuje 
prostor a nevytváří tak optickou bariéru.  

Do objektu jsou dva vstupy, jeden pro automobilovou výstavní expozici přístupnou přes 
posuvné dveře na jihozápadní straně a druhý otvíravými dveřmi. Celoskleněná hliníková 
fasáda je odvětrávána 2 otevíranými okenními otvory na jihovýchodní fasádě. Objekt je 
navržen bezbariérový. V železobetonovém jádru je orientováno technické zázemí objektu. 
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Základy 

Základové konstrukce budou založeny na železobetonových pásech o hloubce min. 1 m 
od upraveného terénu. Železobetonové konstrukce budou provedeny dle části D.1.2. statická 
část objektu. 

Betonové konstrukce budou provedeny z betonu C35/40-XC4, výztuž je navržena z oceli 
B500B. Před provedením základů bude do bednění uložen zemnící. Dále pak budou osazeny 
chráničky pro uložení ležatých svodů kanalizace, přípojky vodovodu a přípojky elektro. Ve 
vybraných místech se základy opatří drážkami pro osazení svislých svodů odpadního potrubí.  

Svislé nosné konstrukce 

Vertikální nosné konstrukce objektu jsou tvořeny ocelovými sloupy TR 114/8, sloupy 
budou opatřeny syntetickým nátěrem. Odstín nátěru odsouhlasí autorský dozor. Zabudování 
ocelových sloupů se provede osazením na roznášecí ocelové desky, kterou budou uloženy do 
zavlhlého lože z cementové malty. 

Další vertikální konstrukce tvoří železobetonové jádro. Stěny jádra budou provedeny z 
Betonu C35/40- XC2, výztuž z oceli B500B. Betonu bude provedeny jako pohledový 
probarvený. Kladecí plán bednění bude odsouhlasen autorským dozorem. 

Vybrané plochy ŽB konstrukcí budou provedeny jako pohledový beton dle 
architektonického návrhu a technických pravidel ČSB 03. Je nutno volit vhodný typ bednění, 
vhodný technologický postup a po odbednění povrch nutno ošetřovat v souladu s prováděcími 
normovými předpisy. Železobetonové stěny budou provedeny z probarveného pohledového 
betonu: bílý beton co nejsvětlejšího odstínu s použitím bílého cementu a bílého pigmentu a 
budou celoplošně opatřeny impregnačním hydrofobním nátěrem, i v plochách pracovních spár 
a spár pod úrovních terénu! 

Typ betonové směsi, kladecí plán bednění a technologický postup betonáže odsouhlasí 
autorský dozor, typ betonové směsi bude odsouhlasen na základě vzorku 10x10x10 cm! 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce tvoří železobetonová deska. Železobetonová deska bude 
provedena z betonu C35/40 XC4 s výztuží B500B. Deska bude provedena z pohledového 
probarveného betonu. Kladecí plán bednění odsouhlasí autorský dozor. Deska bude uložena 
na ocelové roznášecí desky, které budou navařeny na ocelových sloupech. 

Vybrané plochy ŽB konstrukcí budou provedeny jako pohledový beton dle 
architektonického návrhu a technických pravidel ČSB 03. Je nutno volit vhodný typ bednění, 
vhodný technologický postup a po odbednění povrch nutno ošetřovat v souladu s prováděcími 
normovými předpisy. Železobetonové stěny budou provedeny z probarveného pohledového 
betonu: bílý beton co nejsvětlejšího odstínu s použitím bílého cementu a bílého pigmentu a 
budou celoplošně opatřeny impregnačním hydrofobním nátěrem, i v plochách pracovních spár 
a spár pod úrovních terénu! 

Typ betonové směsi, kladecí plán bednění a technologický postup betonáže odsouhlasí 
autorský dozor, typ betonové směsi bude odsouhlasen na základě vzorku 10x10x10 cm! 

Ve stropní desce budou provedeny rozvody elektroinstalace vč. zapuštěných led svítidel. 
Stropními konstrukcemi budou prostupovat rozvody zdravotechniky, vzduchotechniky, 
vytápění a profese elektro. 

Podlahy 

Jako podlahy v objektu bude provedena železobetonová deska z probarveného betonu 
s kartáčovanou povrchovou úpravou. 

Deska v prostorách přístřešku je navržena na normovou hodnotu užitného zatížení 
10 kN/m2 a bodové zatížení o hodnotě 10 kN. Podlaha bude pojížděna vozidly o hmotnosti 
maximálně 4 tuny. Konstrukce podlahy musí přenést zatížení. Vyztužení podlahy bude 
upřesněno na základě skutečného dodavatele systému. 
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Střechy 

Střechy jsou navrženy jako ploché, dvouplášťové s gravitačním odvedením srážkových 
vod dovnitř dispozice objektu. Střešní plášť je uložen dvojitém roštu z hliníkových profilů, který 
tvoří provětrávanou a spádovou vrstvu konstrukce. Tento rošt je kotven do železobetonové 
desky. 

Na střešní plášť bude provedeno souvrství extenzivní zelené střechy. Předpokládá se 
osázení suchomilnými rostlinami pro výšku substrátu 80 mm. 

Střechy jsou nepochůzí, přístup je umožněn pouze pro kontrolu stavu střešního pláště a 
nezbytnou údržbu včetně údržby technologického zařízení. Přístup na střechu bude pomocí 
mobilních žebříků. Na střeše je osazeny výdechy VZT, Případně odvětrání kanalizace. 

Ploché střechy jsou odvodněny dovnitř dispozice objektu prostřednictvím střešních 
vtoků. Budou použity střešní vtoky s integrovaným přířezem odpovídajícím použité střešní 
krytině. Vtoky budou vybaveny ochrannou mřížkou proti zanesení nečistotami. Těleso vtoku 
musí být pevně mechanicky přichyceno k podkladu. Plochá střecha je doplněna 
o bezpečnostní přepad. 

Hlavní hydroizolační vrstva bude tvořena fólií ze syntetické střešní hydroizolace 
z pružného polyolefinu TPO/FPO vyráběné procesem koextruze tl. 2 mm (např. MAPEPLAN). 
Pro opracování detailů se použije fólie nevyztužená. Fólie bude na střechách mechanicky 
kotvená. Bude položena s přesahem min. 100 mm a spojená horkovzdušným přístrojem. 
V rámci činnosti realizační firmy bude provedena kontrola těsnosti hydroizolace vizuálně a 
jehlou. Po vychladnutí spoje se tažením ostrého hrotu jehly podél svařované hrany ověří, zda 
je provedený svar spojitý a mechanicky odolný. 

Hydroizolační folie musí být vždy a na všech svislých částech střechy vyvedena min. do 
výšky 300 mm nad povrch střechy a pochozí vrstvy. V oblastech atiky se provede vytažení 
fólie až na její korunu a ukončení na spojovací plech — plech s poplastovanou povrchovou 
úpravou. Přechod fólie z plochy na svislou konstrukci se provede bez náběhu a upevní se 
koutovou lištou z poplastovaného plechu. Po realizaci hydroizolace na svislých konstrukcích a 
jejího napojení na vodorovnou hydroizolaci je možné přistoupit k opracovaní rohů a koutů. Pro 
opracování těchto detailů se používají prefabrikované tvarovky. Prostupy skrze hydroizolační 
fólií se opracují dle technologických zásad výrobce. Fólie se v oblasti prostupu připevní 
minimálně 3 kusy kotev.  

Střešním pláštěm prostupují vývody instalací. Prostupující konstrukce a tělesa, na něž 
se má vodotěsně připojit hydroizolační povlak, musí být pevně osazeny v nosných 
konstrukcích. Příslušné detaily se opracují dle zásad výrobce hydroizolační fólie. Může se 
použít prefabrikovaných těsnících manžet —tvarovek. Ukončení hydroizolační fólie na 
prostupujícím potrubí se zajistí nerezovou stahovací páskou a zatmelí PU tmelem. 
Hydroizolace v okolí prostupu musí být upevněna min. 3 kotvami. 

Hydroizolace 

Hydroizolační souvrství spodní stavby bude uloženo na podkladní betonovou vrstvu. 
Před aplikací hydroizolačního souvrství bude podklad řádně očištěn a odmaštěn. Podklad 
bude opatřen penetračním nátěrem (např. ALP, dle podkladů dodavatele HI systému) Bude 
použito 2 x modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (o plošné 
hmotnosti 200 g/m2), tl. 4 mm. Souvrství bude z vnější strany vytažená na soklové zdivo 
minimálně 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Veškeré prostupy hydroizolací budou 
ošetřeny dle technologických postupů výrobce. Spoje hydroizolací budou provedeny čelně 
min. 150 mm, podélně min. 100 mm. 

V místnostech s předpokladem vlhkého či mokrého provozu bude po epoxidovou stěrkou 
nebo obkladem použita hydroizolační stěrka. Detaily jako jsou rohy, kouty, prostupy stěrkou 
instalacemi nebo napojení na podlahu se opatří izolačním pásem pro vodotěsné a elastické 
překlenutí. Spáry obkladů se vyplní hydrofobizovanou spárovací hmotou.  
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Dveře 

Do technické místnosti budou provedeny monolitické železobetonové dveře. Konstrukce 
výplně dveří je podrobné popsána v části D.1.1. architektonicko-stavební řešení. Betonová 
výplň dveří bude provedena ze stejné dávky betonu, jako budou lity konstrukce ztužujícího 
jádra. 

Okna 

Obvodový plášť osazen okny z hliníkových systémových profilů. Okna okenní sestava z 
jednotlivých segmentů. Navržená okna jsou s pevným zasklením, otevíraným a posuvným 
segmentem. Otvíravé segmenty budou uzamykatelné. 

Okna budou osazena v prostoru s přístupem veřejnosti. Konstrukci oken je nutno 
přizpůsobit tomuto požadavku. Skladba a typ skel, požadavky na bezpečnost apod. bude 
řešeno v rámci dílenské dokumentace dodavatele systému oken. 

Dílenskou dokumentaci odsouhlasí před výrobou autorský dozor. 

Rám oken v obvodovém plášti bude sestaven z hliníkového okenního profilu s 
přerušeným tepelným mostem, doplněný o pěnové výplně. Stavební hloubka profilu se 
předpokládá cca je 180 mm. Pásová okna budou vybavena systémovým dilatačním spojem 
umožňujícím pohyb profilů způsobený změnou teploty. Rámy oken budou ze strany exteriéru 
i interiéru vyhotoveny v barvě RAL 7016. Vybrané okenní segmenty budou napojena na 
tmelenou spáru. Otvíravá okna budou vybavena celoobvodovým kováním s antikorozní 
povrchovou úpravou. Ovládání oken bude zajištěno hliníkovou klikou. Okenní sestavy nad 
prostorem hlubším jak 500 mm, musí být provedena tak, aby splňovala funkci ochranného 
zábradlí a zamezila pádu. 

Na okenní výplň otvoru jako celek je předepsán požadavek součinitele prostupu tepla 
Uw <1,4 W/ (m2. K). Okno bude dosahovat minimálně předepsaných tříd průvzdušnosti, 
vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem, které jsou doporučeny pro dané použití národní 
přílohou normy ČSN EN 14351-1+A1. Okno jako celek bude splňovat požadavek zvukové 
neprůzvučnosti druhé třídy zvukové izolace oken dle ČSN 73 0532 - Akustika — Ochrana proti 
hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků — Požadavky. 

Zasklení oken bude provedenou tepelně izolačními skly tak, aby okno jako celek splnilo 
požadavek na součinitel prostupu tepla Uw <1,5 W/ (m2. K). Vybraná okna budou zasklena 
bezpečnostním vrstveným sklem. Okna, která jsou umístěny na prostorem hlubším jak 
500 mm, musí být provedena tak, aby splňovala funkci ochranného zábradlí a zamezila pádu. 

Klempířské výrobky 

Převážná většina klempířských výrobků bude součástí dodávky obvodového 
proskleného pláště. Budou použity standardní komponenty výrobce. Jedná se o provedení 
střešní atiky, opracování rohů a koutů stěnových panelů, lemování otvorů v obvodovém plášti, 
vytvoření okapnice v oblasti soklu, lemování konzoly a podobně. Okenní parapety jsou 
uvedeny ve výpise klempířských výrobků. Další klempířské prvky souvisí s dodávkou střešního 
pláště. Jedná se o prvky umožňující přechod hydroizolace z vodorovné plochy na svislou, 
o zajištění prostupů střešním pláštěm nebo ukončení hydroizolace na svislé stěně. 

Střešní plášť objektu autoservisu je ukončen fóliovou hydroizolací na bázi TPO 
polyolefinu. Klempířské prvky budou proto provedeny z poplastovaného pozinkovaného 
plechu, který umožňuje natavení střešní fólie. Tloušťka pozinkovaného plechu bude minimálně 
0,6 mm, tloušťka plastové vrstvy také minimálně 0,6 mm. Z tohoto plechu budou zhotoveny 
koutové lišty pro přechod hydroizolace na svislou stěnu, lišty pro ukončení hydroizolace na 
koruně atiky a stěnové lišty pro ukončení izolace na svislé ploše. Pro zajištění hydroizolační 
fólie, kterou budou opracovány prostupy střešním pláštěm, bude použito nerezových 
stahovacích objímek. 

Klempířské výrobky související s opracováním detailů stěnového systému budou tvořeny 
ocelovým pozinkovaným plechem, jehož povrchová úprava bude totožná s úpravou stěnových 
panelů. Bude použito polyesterového laku v minimální tloušťce 25 pm. Pro kotvení plechu k 
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panelům budou použity nerezové spojovací prostředky. Detaily lemování otvorů a provedení 
soklové okapnice jsou tvořeny vnějšími a vnitřními klempířskými prvky. Ve vybraných 
místnostech budou před stěnovými panely vybudovány sádrokartonové předstěny. V těchto 
případech není potřeba provádět vnitřní lemování. 

Vybrané klempířské prvky budou provedeny z nerezového plechu. Pohledové nerezové 
plechy nebudou mechanicky bodově kotveny, ale budou celoplošně podlepovány k podkladní 
konstrukci. Podrobně viz výpis klempířských výrobků. 

Ostatní výrobky 

V objektu bude použito typových výrobků, jako jsou přechodové podlahové lišty, střešní 
bezpečnostní přepady, revizní dvířka pro přístup k zdravotechnickým instalacím, ventilační 
mřížky, zrcadla a podobně. 

SO 902 Prosklený pavilon – část elektroinstalace 

Tato dokumentace řeší realizační projekt elektroinstalace, ochrany proti blesku a vnitřní 
slaboproudé rozvody v prostorách objektu SO 902 – prosklený pavilon, který je součástí 
celkové revitalizace centra města Kopřivnice.  

V rámci dokumentace jsou zpracovávány tyto části: 

Silnoproudá elektroinstalace a osvětlení 

- Elektroinstalace – spotřebičové, zásuvkové a technologické rozvody 
- Elektroinstalace – světelné rozvody 
- Elektroinstalace – rozváděč 
- Uzemňovací soustava 
- Ochrana před bleskem 

Elektronické komunikace 

- Univerzální kabelážní systém (UKS) 

Jako zadání sloužily požadavky investora, požadavky dodavatelů návazných 
technologií, původní projektová dokumentace elektroinstalace bytového domu a platné 
předpisy a ČSN. 

Rozvodné soustavy 

- Napájecí síť NN – přívodní vedení: 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C 
- Rozvody uvnitř objektu: 3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-C-S, resp. 1N+PE, 50Hz, 230V, 

TN-C-S 
- Rozvodná soustava UKS (metalická kabeláž) : 2 – 5V DC / IT, v případě PoE 2-60V/ 

IT 

Přehled technických ukazatelů 

Zkratové poměry: pod 10kA 

Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610: 3. stupně 

Bilance příkonu: 

spotřeba 
Pi 

(kW) B 
P 

(kW) Pozn. 

zásuvky 3 0,2 0,6   

osvětlení 0,1 1 0,1   

VZT jednotka -  topení, chlazení 1,8 1 1,8   

Slaboproud 0,2 1 0,2   

Ostatní 0,2 0,7 0,14  
Celkový P 2,85 kW 

vzájemná soudobost B 1   
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celkový soudobý příkon Pp 2,85 kW 

Výpočtový proud I 4,3 A 

Jištění před elektroměrem 63 A 

Očekávaná průměrná roční spotřeba el. energie: 6,2MWh. 

Hlavní jistič před elektroměrem: 63A/3 (důvodem je dostatečná rezerva pro odběr 
výhledových ostatních zařízení kolem pavilonu). 

Ochrana proti zkratu a přetížení:  

Je provedena pomocí jističů a pojistek. Jištění je dimenzováno podle ČSN 33 2000-5-52 
ed.2 a ČSN 33 2000-4-43 ed.2 s ohledem na typy použitých kabelů, způsob jejich uložení a 
celkové předpokládané zatížení el. obvodů. 

Připojení ke zdroji el. energie 

Je provedeno z nového elektroměrového rozváděče RH-1 u trafostanice, který je 
předmětem SO 441. Z RH-1 bude veden do rozvaděče objektu (ozn.R-902) napájecí kabel. 

Rozvaděč 

Rozvaděč bude umístěn v technické místnosti mč.102 na stěně.  

Provedení rozvaděče bude nástěnné a kromě jistících a ochranných prvků bude 
obsahovat také SPD ochrany. Provedení rozvaděče musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed.2 a 
ČSN EN 61439-3 ed.2. 

Instalace 

Kabelové rozvody: 

Rozvody vnitřní elektroinstalace budou provedeny silovými kabely s měděnými vodiči – 
typ CYKY. Kabely budou uloženy v podlaze v podlahovém kanále a v tuhých trubkách na 
povrchu ke světlům. 

Ovládání osvětlení: 

Osvětlení výstavního prostoru (m. č. 101) bude ovládáno ze sítě VO přívodem 
z pomocného rozváděče RVO v přístřešku. 
Osvětlení technické místnosti bude ovládáno vypínačem v zádveří technické místnosti. 

Zásuvková instalace: 

Zásuvky jsou rozmístěny na vybraných místech dle konzultace s investorem. Ve 
výstavním prostoru jsou zásuvky navrženy do podlahových krabic spolu se zásuvkami 
datovými. 

V technické místnosti jsou navrženy zásuvky na stěnu do výšky 0,30 m. V technické 
místnosti je navržena jedna 3-f zásuvka na stěnu do výšky 1,20 m.  

Instalace zásuvek nebo vývodů je zakresleno pouze orientačně, před jejím konečným 
provedením je nutné umístění koordinovat s projektem interiéru. 

Zásuvky pro laickou obsluhu budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím 
proudem nepřesahujícím 30mA. 

Technologická zařízení: 

Navrženo je připojení VZT jednotky a rezervní přívod pro výhledové automatické dveře. 

Napájení SLP technologií: 

Přívod pro datový rozváděč bude proveden samostatným kabelem z rozvaděče R-902. 
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Ochranné pospojování: 

V technické místnosti bude instalována hlavní ochranná přípojnice „HOP“. Přívod pro 
tuto přípojnici bude proveden z nové uzemňovací soustavy objektu. Detail vyvedení je 
zobrazen ve výkresové části projektu. 

Z HOP bude provedeno připojení: 

- Uzemnění elektricky vodivých částí potrubí 
- PE sběrnice a SPD ochrany v rozvaděčích 
- Pracovní uzemnění rozvaděče slaboproudu 

Svítidla 

Svítidla ve výstavním prostoru jsou součástí SO 451 (projekt veřejného osvětlení). 
Osvětlení je navrženo pomocí LED pásků, ovládání je ze sítě VO. Osvětlení technické 
místnosti je navrženo bodovým LED svítidlem na stropě, které bude ovládáno spínačem za 
dveřmi. 

Elektronické komunikace (slaboproud) 

Univerzální kabelážní systém (UKS) 

Řešení univerzálního kabelážního systému musí plně respektovat mezinárodní 
standardy EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50174, EN 50168, EN 50169 pro 
strukturovanou kabeláž. 

Navržena je univerzální kabeláž s komponenty FTP kategorie 6, šířka pásma 250MHz.  

Topologie sítě bude provedena jako „hvězda“. Od každého vývodu datové zásuvky bude 
veden horizontální kabel (4 párový nestíněný kabel UTP) do datového rozváděče. 

Datový rozváděč je situován do technické místnosti. Navržen je bytový datový rozváděč 
v nástěnném provedení. Rozváděč bude propojen na hlavní ochrannou přípojnici.  

V rozváděči budou vyjma propojovacího panelu instalovány aktivní prvky komunikace, 
router, případně Access point Wi-Fi. 

Datové zásuvky v provedení 2xRJ45 budou instalovány na vybraných pozicích 
v provedení do podlahové krabice.  

Kabelové rozvody: 

Rozvody vnitřní sítě budou provedeny FTP kabely cat.6 s izolací LSOH. Kabely budou 
uloženy v podlahovém kanále. 

Připojení k poskytovateli elektronických komunikací: 

Je provedena v rámci SO 472 přívodem mikrotrubičky pro optický kabel do datového 
rozváděče poskytovatelem Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. 

SO 903 Pergola 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Město Kopřivnice 

Základové patky pro pergolu, budou provedeny jako betonové patky š= 400x400x750, 
kde je v= 100 mm-hutněný štěrk 32/64, patka v=750 mm beton C 16/20. Ukončení betonáže 
patky min. cca 150 mm pod úrovní (podia), tj. konečné úpravy terasy. 

Pergola je vyrobena na zakázku investora, jako prvek plnící funkci stínění, zastřešení a 
regulovatelné větrání.  Nosná konstrukce je vyrobena z hliníkových jekl profilů. Je složena z 
rámu o rozměrech 11200x6060x250mm, plochou 68 m2. Modul rámu je rozdělen na 3 
samostatné pole a podepřen 8 nosnými jekl profily 150x150x2600mm. Konstrukce je práškově 
lakována – barevný odstín bude upřesněn investorem.  

Do nosné hliníkové konstrukce a do každého pole je samostatně vmontován otočný 
systém lamel. Je to systém otočných lamel, ovládán 3 motory na dálkové ovládání. Lamely 



170009 REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.   PDPS 
A – Průvodní zpráva  - 77- 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava 

jsou uloženy ve spádu 1% od motoru. Dešťové vody jsou zachycovány v systému uložených 
žlabů a odtékají skrytým svodem do kanalizace. Pro zajištění suchého prostředí pod pergolou 
je montován na nejvyšší bod konstrukce dešťový senzor, který při dešti dá povel k uzavření 
lamelové střechy. 

Pro Pergolu bude stavbou umístěn uzamykatelný rozvaděč typ ER 212 (Rozvaděč 
elektroměrový v pilíři). Do rozvaděče bude přiveden jištěný kabel 230V, 50Hz pro napájení 
v rozvaděči uložený ovládací systém pergoly.  Celý systém otočných lamel je 
z bezpečnostních důvodů ovládán 12V. Pro světlení pergoly bude do rozvaděče přiveden další 
samostatně jištěný kabel 230V,50Hz.  Pro osvětlení pergoly jsou rovněž montovány Led 
svítidla 12V, IP 44. Do rozvaděče ER 212 je přiveden zemnící pásek FeZu 32/4mm pro 
uzemnění elektro-části a hliníkové konstrukce pergoly. Ovládací kabely pro motory a osvětlení 
budou taženy v konstrukci pergoly, svedeny v nosným sloupem a vtaženy do ovládacího 
elektr. rozvaděče. 

SO 904 Fontána 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Projektová dokumentace řeší technologii vodního prvku v centru města Kopřivnice. 
Vodní prvek tvoří pramínkové trysky umístěné v dlážděné ploše. Trysky jsou rozděleny do 4 
nerezových podúrovňových žlabů, krytých nerezovými mřížkami. 

Čerpadla trysek sají z retenční nádrže vodu a tlačí ji do trysek. Z nerezových žlabů se 
voda vrací vratnou větví do retenční nádrže, odkud ji čerpadla opět nasávají. Před čerpadlem 
je umístěn zachycovač hrubých nečistot jako ochrana před ucpáváním oběžného kola 
čerpadla či trysky. 

Vodní obraz tvoří pramínkové trysky typu Kometa, ⌀ ústí 14mm, přípojení G1“. Trysky 
jsou umístěny ve 4 nerezových podúrovňových žlabech. Šířka žlabů je 220mm, výška 250mm 
a délka 3000, 3900 nebo 4800mm dle počtu trysek. Každý žlab má dva gravitační odtoky 
DN100. Dále mají žlaby nerezové tlakové přívody G1“ v počtu dle počtu trysek (4,5,6,4ks). 

Žlaby jsou kryty nerezovými krycími rošty kotvenými do nerezových lemů žlabů. Žlaby 
jsou kotveny do podkladního betonu pomocí nerezového kotvení s výškovou rektifikací. 

Vzhledem k jednosměrnému spádování celého náměstí je odvodnění řešeno jak přímo 
přes žlaby trysek, tak i přes nerezové štěrbinové odtokové armatury umístěné pod každým 
žlabem trysek. Celkový průřez odtokového žlabu je 190x150mm, a má délku dle délky 
konkrétního žlabu trysek- 2x 6700, 7600 a 8500mm. Z každého odtokového žlabu jsou 
vyvedeny dva gravitační odtoky DN100 s revizní šachtičkou. 

Osvětlení vodního prvku není navrženo. 

Technologické zařízení vodního prvku bude umístěno v nově vybudované PP 
dvouvstupové jednoplášťové strojovně s integrovanou PP retenční nádrží. Jedná se o 
vodotěsnou plastovou nádrž svařovanou z polypropylenových desek tl.12mm, dno nádrže 
tvoří vyztužený PP stěnový prvek tl.80mm.  

Dno strojovny bude opatřeno PP čerpací jímkou s kalovým čerpadlem. V jímce se bude 
shromažďovat technologická voda z úkapů a voda po odvodnění technologického zařízení a 
rozvodů. Všechny rozvody technologie vodního prvku (voda, elektro) budou do strojovny 
přivedeny přes předem připravené PP vařené prostupy. 

Světlé vnitřní rozměry strojovny budou 3,5x2,3x2,0m. Retenční část bude velikosti 
1,2x2,3x2,0m. Retenční a strojovna technologie bude oddělena staticky zajištěnou PP příčkou, 
nadimenzovanou pro tlak vody při maximální hladině vody v nádržích. 

Pod nátokem do retenční nádrže bude umístěn koš s nerezovým sítem pro zachycování 
nečistot. 

Hladina podzemní vody není určena a je tedy navržena jednoplášťová šachta. V případě 
zjištění vysoké HPV, musí být provedeny takové opatření, aby se zamezilo vyboulení a 
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poškození PP stěn nádrže vlivem tlaku vody. Tato opatření musí být konzultována a 
odsouhlasena s projektantem technologie. 

Nádrž musí být osazena a obetonována dle stavební části PD a technických podmínek 
dodavatele nádrže. 

SO 905 Mobiliář- nepodléhá SP 

Vlastník objektu: Město Kopřivnice 
Správce objektu: Slumeko Kopřivnice 

Mobiliář funkčně a esteticky doplňuje pobytový prostor a skládá se z těchto ucelených 
prvků: 

- M1 - Lavička z ohýbaného plechu - konstrukce z ocelového zinkovaného plechu 
opatřená práškovým vypalovacím lakem, sedák tvoří lamely z masivního dřeva. 
Přibližné půdorysné rozměry 2000x420 mm, výška 445 mm, kotvená do podkladu. 

- M2 - Lavička s opěradlem a područkami - konstrukci tvoří zinkovaná ocelová 
nosná kostra, opatřená práškovým vypalovacím lakem. Sedák tvoří desky z 
masivního dřeva, opěrák tvoří rošt z nerezových kulatin. Přibližné půdorysné 
rozměry 1 800x700 mm, výška 820 mm, kotvená do podkladu. 

- M3 - Odpadkový koš - konstrukci tvoří nosná zinkovaná ocelová kostra, opláštění 
z ocelového pozinkovaného plechu opatřeného nástřikem práškového 
vypalovacího laku. Dopředu výklopné uzamykatelné dveře, ve stříšce popelník. 
Vložená nádoba z pozinkovaného plechu o objemu 55l. Přibližné půdorysné 
rozměry 430x260 mm, výška 983 mm, kotven do betonové patky či na dlažbu. 

- M3b – Trojitý odpadkový koš - konstrukci tvoří nosná zinkovaná ocelová kostra, 
opláštění z ocelového pozinkovaného plechu opatřeného nástřikem práškového 
vypalovacího laku. Dopředu výklopné uzamykatelné dveře, ve stříšce popelník. 
Vložené nádoby z pozinkovaného plechu o objemu 2x32l a 1x50l. Přibližné 
půdorysné rozměry 944x260 mm, výška 983 mm, kotven do betonové patky či na 
dlažbu. 

- M4 – konstrukci tvoří svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů, která 
bude opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Nosnou 
konstrukcí bude tvořit svařenec z výpalků z ocelového plechu, vnitřní nádoba bude 
z ohýbaného pozinkovaného plechu o objemu 32 l, s překrytím odhazovacího 
otvoru víkem, součástí bude integrovaný prostor pro sáčky. Konstrukce bude 
kotvena na dlažbu do betonového základu.  

- M5 - Stojan na kola - konstrukci tvoří zinkovaná ocelová konstrukce, opatřená 
nástřikem práškového vypalovacího laku. Přibližné půdorysné rozměry 
60x600 mm, výška 1 005 mm, kotvení pod dlažbu se skrytými šrouby. 

- M6 - Ochranná mříž ke stromům - ocelová mříž uložená do profilů ze zinkované 
oceli kotvených do betonového rámu. Přibližné půdorysné rozměry 
1 200x1 200 mm. 

- M7- Plakátovací plocha - ocelová žárově zinkovaná konstrukce se stříškou, 
opatřená krycím lakem, plocha z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou do stříbrného odstínu, ostatní kovové části v odstínu šedočerném. 
Přibližný průměr 1 000mm, výška 3 m, kotvena do betonového základu. Všechny 
elektroprvky namontovány na rámu, který nese 9 LED svítidel a rozvaděč se 
svorkovnicí a elektropřístroji (vypínač, držák pojistky, svorky, transformátor), 
elektrický přívod vnitřkem válce. 

- M8 – Směrovník - princip štíhlých směrovek natočených k cíli a pohledových ze 
všech stran. Ocelový zinkovaný sloup i celohliníkové směrovky opatřené nástřikem 
práškového vypalovaného laku. Grafika provedena samolepicími fóliemi nebo 
sítotiskem. Šipky lze standardně umisťovat patrech nad sebou, v každém z nich 
může být osazeno několik šipek. Jednotlivá patra mohou být vůči sobě pootočena. 
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Výška podchozí 2 370 mm, výška celková 3 200 mm, délka směrovek 700 mm. 
Bude využit stávající prvek. 

- M9- Mobilní květináč s pevným dnem- jedná se o mobilní prefabrikovaný výrobek 
průměru 1,60m s pevným dnem 

- M10 - Slunečník s bočním teleskopickým ramenem a základnou - konstrukci tvoří 
boční nosné rameno a mohutnější gravitační základna. Povrchová úprava stínidla 
bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace. Slunečník obsahuje 
ruční navíjecí mechanismus a ochranný návlek. Přibližné půdorysné rozměry 
3 000/3 500 mm. 

- M11 - Informační panel - ocelová žárově zinkovaná konstrukce opatřená krycím 
lakem ve standardním odstínu, kalené sklo. Prvek odolný vůči vandalismu a 
počasí, osvětlený. Přibližné půdorysné rozměry 1 900x230 mm, výška 2 000 mm. 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Při návrhu stavebního objektu byly použity následující průzkumy a podklady: 
- pochůzka terénem - průběžně únor – červen 2017, 
- polohopisné a výškopisné zaměření území, Ing. Dvořák –  03/2017, 
- diagnostika zatrubnění Kopřivničky, INSET s.r.o. - 03/2017 
- IG a HG průzkum, K-GEO s.r.o. - 03/2017 
- hydrotechnické posouzení zatrubnění Kopřivničky 

Diagnostika zatrubnění Kopřivničky: 

Projektant zadal provedení diagnostiky zatrubnění Kopřivničky specializované firmě 
INSET s.r.o. Jedná se o most převádějící místní komunikace a zpevněné plocha přes řeku 
Kopřivničku. Most má šířku 139 m a délku 4 m. Nosná konstrukce je železobetonová, 
přesypaná, rámová z prefabrikátů typu Bureš. Koryto potoka je dlážděno kamennou dlažbou 
do betonu. Most byl postaven v roce 1970. 

Diagnostická prohlídka byla provedena podle zásad uvedených v ČSN 73 6221 
„Prohlídky mostů pozemních komunikací“ se zaměřením na zdokumentování viditelných vad 
a poruch vyskytujících se na přístupných částech mostní konstrukce. Nejvýznamnější vady a 
poruchy jsou fotograficky zdokumentovány a popsány v příloze F5 Diagnostika zatrubnění 
Kopřivničky. 

Stávající opěry byly provedeny z železobetonových prefabrikátů. Do konstrukce silně 
zatéká a na velkých plochách dochází k odprýskání krycí vrstvy betonu a hloubkové korozi 
výztuže. Na vnějším líci konstrukce byla zjištěna izolace tvořená asfaltovou zálivkou o tloušťce 
15 mm. Na tuto izolaci je provedena ochranná betonová vrstvy v tloušťce 190 mm. Celková 
tloušťka konstrukce je 470 mm. 

Konstatování: 

- izolace mostní konstrukce je nefunkční a dochází k masivnímu zatékání do 
konstrukce 

- mocnost přesypávky je cca 1,5 m 
- horní povrch nosné konstrukce je opatřen izolací z litého asfaltu, která je z cela 

nefunkční 
- beton nosné konstrukce odpovídá třídě betonu v tlaku C25/30 
- beton levé opěry odpovídá třídě betonu v tlaku C16/20 
- beton pravé opěry odpovídá třídě betonu v tlaku C12/15 
- karbonatace betonu dosahuje u nosné konstrukce do hloubky 25 mm 
- povrch betonu je silně hloubkově degradován a na většině povrchu je odpadlá krycí 

vrstva 
- na celém vnitřním povrchu konstrukce je obnažena ocelová výztuž a dochází k její 

korozi 
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- ocelová výztuž je silně oslabena korozí, v místech provedených sond byly naměřeny 
korozní úbytky až 40 % z původního průměru výztuže. 

Doporučení 

- vzhledem k velmi špatnému stavu mostního objektu je nutno stávající mostní 
konstrukci snést a nahradit novou 

IG a HG průzkum: 

V blízkosti zájmového prostoru byly v minulosti provedeny dva IG průzkumy. Nejbližší 
archivní vrty byly částečně použity při vypracovávání této zprávy. Jejich profily se velmi dobře 
shodují s geologickým profilem ověřeným provedenými vrty. 

Terén vlastního zájmovém prostoru se nachází v intravilánu města v mírném svahu s 
generelním úklonem k SZ. V nejnižším místě protéká říčka Kopřivnička, jejíž tok vede pod 
zájmovým územím v zatrubněném korytě. Hydrograficky je zájmové území řazeno k povodí 
Odry (úmoří Baltského moře). Číslo pramenného úseku hydrologického pořadí povodí je 2-01-
01-1380-0-00. Lokalita je odvodňována Kopřivničkou, která se levostranně vlévá do Lubiny. 
Z hydrogeologického hlediska náleží studovaná lokalita do hydrogeologického rajónu: 3213 – 
Flyš v mezipovodí Odry. 

Podzemní vody mělkého oběhu jsou vázány na průlinově propustné kolektory fluviálních 
štěrků, které jsou vyvinuty především v bezprostředním okolí vodního toku Kopřivničky. Dále 
od toku je podzemní voda vázána na granulometricky příznivé polohy deluvií, popř. eluvií. 
Možným, časově periodickým, kolektorem, na nějž jsou vázány podzemní vody mělce 
podpovrchového oběhu, jsou nesoudržné navážky. Voda se akumuluje na jejich bázi, případně 
v místech hlinitých vložek a čoček (výrazné rozdíly v hodnotách koeficientů filtrace jednotlivých 
materiálů). Infiltrovaná srážková voda zde pak gravitačně stéká do míst s maximem mocnosti 
sypanin, kde se kumuluje. Povrch rostlého terénu (resp. jeho deprese) pak představuje 
migrační prostředí těchto vod. Navážková zvodeň nemusí být průběžná, její vydatnost je nízká 
a v čase výrazně kolísá dle podmínek infiltrace (intenzita srážek). 

Provedenými vrty nebyla hladina podzemní vody do hloubky 2, resp. 4 m p. t. zastižena. 
Hladina podzemní vody vázaná na fluviální štěrky byla ověřena archivními vrty provedenými v 
úzké nivě Kopřivničky (do min. 20 m od vodního toku v levobřežní části a cca 5 m v pravobřežní 
části). Hladina podzemní vody vázaná na deluvia pak byla ověřena archivními vrty S-16 a S-
18. V nivě byla hladina podzemní vody ověřena od hloubky 1,8 do hloubky 4 m p. t. (318,5 až 
320,7 m.n.m.) Předpokládáme, že se jedná o hladinu volnou. Ve svahové části pak byla 
hladina podzemní vody ověřena v hloubce 2,8 až 3,0 m p. t. (321,8 až 322,4 m.n.m.) a je 
vázána na deluvia charakteru písků. V tomto případě předpokládáme, že se bude jednat o 
hladinu mírně napjatou až napjatou. Předkvartérní podloží představuje pro kvartérní zvodnění 
počevní izolátor. Směr proudění podzemní vody v zájmové lokalitě je generelně k směrem 
k vodnímu toku Kopřivničky – tzn. SZ směrem na pravém břehu a JV směrem na břehu levém. 

Zájmové území se nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů hromadného 
zásobování. 

Podle mapy seismických oblastí ČR (obrázek NA. 1) platí pro zájmové území hodnota 
referenčního zrychlení základové půdy podloží agR = 0,05g. Podle článku 3.2.1 v národní 
poznámce 2.7 a 2.8 na str. 165 se za případy malé seismicity v ČR považují oblasti, ve kterých 
hodnota součinu ag.S (součin referenčního zrychlení agR a součinitele podloží S) není větší 
než 0,10g. Při hodnotě součinu ag.S ≤ 0,05g jsou pak příslušné oblasti považovány za případy 
velmi malé seismicity. Dále lze podle tabulky 3.1 Typy základových půd v článku 3.1.2 této 
normy (skalní horninový masív nebo geologická formace typu skalních hornin při nadloží 
z měkčího materiálu v maximální mocnosti do 5m) klasifikovat základové podmínky jako 
podloží třídy A. 

V zájmovém území a jeho nejbližším okolí není dle registru sesuvů Státní geologické 
služby - Geofondu ČR, registrována žádná svahová deformace. Dané území taktéž není 
postiženo hornickou činností. 
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V zájmové lokalitě je pro projektovaný záměr nutno vyřešit likvidaci srážkových vod. Dle 
poskytnuté digitální mapy činí velikost nově zrekonstruované zpevněné plochy s parkovacími 
místy cca 2 000 m2. Celková redukovaná plocha (předpokládáme, že zpevněné plochy budou 
tvořeny asfaltovým kobercem, popř. betonovou dlažbou a lze tedy použít dle tab. 1 ČSN 75 
9010 součinitel odtoku srážkových povrchových vod 0,7) tedy činí 1 400 m2. Předpokládané 
průměrné roční srážky RS činí pro danou oblast přibližně 900 mm (dle Atlasu podnebí ČR). 
Průměrné vsakované množství vod získaných ze zpevněných ploch je 3,4 m3 za den, což 
představuje 0,04 l/s. Při extrémní srážce tj. při patnácti-minutovém dešti o intenzitě 157 l/s/ha 
(periodicita 0,5) lze očekávat z těchto ploch jednorázové množství vody 19,7 m3 za 15 min, 
což představuje 21,9 l/s. Z kvalitativního hlediska se v souladu s ČSN 75 9010 jedná o 
srážkové vody podmínečně přípustné. Při návrhu vsakování u podmínečně přípustných ploch 
je nutné aplikovat vhodný, pokud možno fyzikální způsob předčištění (např. lapol). Dle ČSN 
75 9010 se jedná o náročnou stavbu ve složitých přírodních poměrech. 

Vsakování srážkových vod do zeminového prostředí pomocí podzemního vsakovacího 
zařízení je z hydrogeologického hlediska na dané lokalitě nereálné s ohledem na zjištěný 
koeficient vsaku (1,2 x 10-7m.s-1). S ohledem na velikost odvodňovaných ploch, prostorové 
možnosti a charakter okolní zástavby je taktéž nereálné utrácení dešťových vod pomocí 
povrchového vsakovacího zařízení.  

Na základě zjištěných poznatků je možno zájmové území považovat za oblast se 
složitými základovými poměry. Projektované stavební objekty považujeme za stavby 
nenáročné, takže při jejich realizaci doporučujeme postupovat podle 2. geotechnické 
kategorie. Vsakování srážkových vod do zeminového prostředí není z hydrogeologického 
hlediska na dané lokalitě možné. Doporučujeme svedení zachycených srážkových vod do 
blízkého vodního toku. 

Doporučení: 

Při rekonstrukčních pracích doporučujeme odstranit všechny nevyhovující konstrukční 
vrstvy. Po skrytí stávajících konstrukčních vrstev na požadovanou niveletu doporučujeme s 
ohledem na předpokládanou nehomogenitu navážek, popř. deluvií provést jejich 
makroskopické zhodnocení „in situ“ a poté ověřit jejich geotechnické vlastnosti např. 
dynamickými, či statickými zatěžovacími zkouškami. Předpokládáme, že část navážek bude 
vyhovovat bez úprav. Ve zbylých – nevyhovujících – úsecích doporučujeme zastižené zeminy 
zlepšit např. kombinovanou (vápenocementovou) stabilizací, popř. je nahradit vhodnějším 
materiálem. Zastižené navážky charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy doporučujeme 
neskrývat a ponechat je v budoucí aktivní zóně. 

Pro posouzení založení plánovaných stavebních objektů byl proveden vrt J-3. 
Projektované stavební objekty považujeme za konstrukce jednoduché, základové poměry 
klasifikujeme jako složité. Doporučujeme tedy při návrhu základů postupovat podle zásad 2. 
geotechnické kategorie. Z geologického hlediska doporučujeme, s ohledem na možnou 
nehomogennost navážek v podzákladí, volit nepřímou variantu plošného založení (s ohledem 
na malou velikost stavebních objektů předpokládáme zakládání na patkách, popř. pásech) 
objektů v nezámrzné hloubce na hutněném podsypném polštáři. U plošně založených větších 
objektů doporučujeme pro zajištění homogenity základové spáry založení provést na 
hutněném, oddrenovaném polštáři z vhodného nesoudržného materiálu (vzhledem k aktuální 
situaci na jiných stavbách nedoporučujeme na podsypy použit strusky - s ohledem na jejich 
možnou náchylnost k bobtnání). Tloušťka polštáře vyplyne ze statického výpočtu, napětí v 
základové spáře na povrchu polštáře bude potřeba odvodit z mocnosti a míry jeho nahutnění. 
Na bázi polštáře, resp. na jeho kontaktu s možnými hlinitými navážkami by kontaktní namáhání 
nemělo překročit hodnotu 100 kPa. Vrstvu soudržných zemin a nesoudržný materiál 
budoucího polštáře doporučujeme oddělit separační geotextilií. Dobu provádění zemních prací 
doporučujeme omezit na minimum, stavební jámy (výkopy) nutno hloubit v suchém, klimaticky 
vhodném období a výkopy základů ponechat otevřené co nejkratší možnou dobu. Výkopy 
budou prováděny vesměs v zeminách I. třídy těžitelnosti. Stěny výkopů ve svahové i v nivní 
části by měly být do hloubky 1 m p. t. mimo dosah hladiny podzemní vody a doporučujeme je 
svahovat ve skonu 1 : 0.25 až 1 : 1 podle charakteru navážek a předpokládané doby otevření. 
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Hluková studie 

Akustická studie nebyla řešena. Akustické poměry v okolí stavby se navrhovanou 
úpravou nezmění. 

Exhalační studie  

Exhalační studie nebyla řešena. Navrženou úpravou nedojde ke zhoršení platných 
imisních limitů pro sledované polutanty. 

Archeologická rešerše 

Archeologická rešerše nebyla s ohledem na charakter úprav zemního tělesa 
zpracována. 

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako 
veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů. V blízkém okolí stavby je pravěké 
osídlení doloženo. Stavebník je dle §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací nejpozději 30 
dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. a bude 
umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu. 

Migrační studie  

Nebyla s ohledem na charakter úpravy zpracována. Úprava nemá dopad na prvky 
ÚSES. 

a) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných 
předpisů. Ochranná pásma objektů a stávajících vedení jsou následující: 

1. ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno 
zákonem č. 127/2005 Sb. ČSN 38 0820: 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče. 

V zájmovém území jsou sítě elektrotechnických komunikací společnosti CETIN. 

2. ochranné pásmo vedení do 22 kV je určeno zákonem a ČSN EN 50110 – 1: 

 elektro nadzemní vedení – 1 kV do 35 kV: 7 m od krajního vodiče 
 elektro nadzemní vedení – 35 kV do 110 kV: 12 m od krajního vodiče 
 venkovní vedení VN: 7 m od krajního vodiče 

V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení NN, nadzemní 
vedení VN a stanice energetických zařízení. 

3. ochranným pásmem plynových zařízení se rozumí prostor ve vodorovné 
vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. Ochranná 
pásma u plynovodů a přípojek činí:  

 nad průměr 500 mm - 12 m  
 od průměru 200 mm do 500 mm - 8 m  
 do průměru 200 mm včetně - 4 m 

U nízkotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1m 

 U středotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m 

 U technologických objektů - 4 m 

Pro plynová zařízení jsou vyhrazována kromě ochranných pásem také bezpečnostní 
pásma, která energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení v 
rozmezí 10 až 300m. 

V zájmovém území se nachází podzemní plynové vedení společnosti GASNET - 
INNOGY.  
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4. šířka ochranných pásem v blízkosti zařízení pro výrobu a rozvod tepla je 
vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách těchto zařízení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 m. 

V zájmovém území se nachází podzemní tepelné vedení společnosti TEPLO 
KOPŘIVNICE.  

- zahájení prací bude oznámeno provozovateli distribuční soustavy 
- výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od vnější hrany potrubí nebo datového 

rozvodu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato 
vzdálenost snížena na 0,5 m. 

- budou provedeny sondy pro ověření výšky zásypu teplovodu 
- při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba 

po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému 
poškození. Jinak je pojezd vozidel po trase teplovodu zakázán.  

- každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě 
nahlášeno dispečinku CZT (na dispečerské pracoviště tel. 739 551 614). V případě 
havárie (přerušení dodávky tepla) bude stavba v daném úseku zastavena a 
umožněna TEPLO Kopřivnice nebo jím pověřené osobě oprava potrubí na náklad 
investora. 

- zemní práce musí být prováděny v souladu s CSN 73 3050 (zemní práce) 
- vzdálenost posledního schodu schodiště přístřešku (SO 901) bude min. 1m 

od vnější hrany potrubí bližší trubky u schodiště 
- budou ponechány volně přístupné šachty potřebné pro provoz horkovodu 
- stromy a vzrostlá zeleň bude vysázena maximálně 1,5m od vnější hrany potrubí, a 

to pouze za předpokladu uzavření dohody dle bodu 20 před započetím prací. Jinak 
požadujeme dodržet ochranné pásmo teplovodu. 

- - předizolované potrubí není možné za provozu odkopat (tím je myšleno již odkopání 
zásypu po povrch horní hrany izolace) v delších úsecích trasy (od 3 m výše). 
Vzhledem k tomu, že v PI potrubí v provozu je přítomno pnutí vycházející 
z tepelného nahřátí ocelové teplonosné trubky a způsobu montáže (s předepnutím 
nebo bez předepnutí), hrozí lokální nestabilita PI potrubí („vyskočení PI potrubí 
z výkopu a jeho poškození“). 

- - práce nad úplně odkopaným PI potrubím je možné provádět buďto po malých 
úsecích (do 3 m odkopané délky PI potrubí), nebo v delších úsecích ale 
s ponecháním stávajícího zásypu nad PI potrubím o výšce min. 500 mm a to pouze 
při letním provozu CZT se sníženou teplotou primární topné vody na 75/35°C 
v období od 1.6. do 31.8. 

- - není možné snižovat tloušťku stávajícího zásypu – tzn. zásypu počítaného od horní 
hrany izolace PI potrubí po stávající terén. Zvýšení zásypu do 1,5 násobku 
stávajícího stavu je dovoleno. Každé Jiné úpravy terénu (a to především snižování  

- zásypu) je nutno odsouhlasit s projektantem PI potrubí, který na nový stav provede 
pevnostní výpočet. 

- změna stávajícího terénu z rostlého na betonový povrch, silnici apod. je technicky 
možná pouze za předpokladu uzavření dohody dle bodu 20 před započetím prací. 
Důležitá je především tloušťka krytí PI potrubí. 

- v souběhu s PI potrubím jsou vedeny datové kabely, které je nutno v případě odkrytí 
vyvěsit po 1,5 m a ochránit před poškozením, zpětně pak osadit výstražnou fólii. 

- stanovení podmínky pro zásypový materiál 
- nad PI potrubí je nutno znovu osadit výstražné fólie 
- v případě, že z technologických důvodů stavby není možné dodržet výše popsané 

obecné podmínky je zhotovitel stavby povinen zpracovat projekt (nechat si 
zpracovat projekt odbornou firmou) řešící pro stávající PI potrubí přesný postup 
odkrývání PI potrubí přímo 
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5. Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle 
průměru potrubí:  

 Do DN 500 mm – 1,5m na obě strany  
 Nad DN 500 mm – 2,5 m na obě strany 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí 
hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.   

V zájmovém území se nachází vedení společnosti SmVaK. 

Do zájmového území nezasahuje ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru.  

Nebude dotčeno ochranné pásmo místních vodních zdrojů ani do CHOPAV. 

Ochranná pásma pozemních komunikací 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro 
nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy 
vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. 

Dle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění jsou ochranná pásma pozemních 
komunikací: 

Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 
místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené 
pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice 
silničního pozemku, 

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 
ostatních místních komunikací I. třídy, 

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 
třídy a místní komunikace II. třídy 

Pozn.: Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace 
silniční ochranné pásmo nemají. 

Dotčení ochranného pásma drah 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. 

b) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Záplavové území ve smyslu § 66 Zákona o vodách č.254/2001 Sb. bylo na vodním toku  
Kopřivnička stanoveno Městským úřadem Kopřivnice dne 6. 6. 2016, č. j. 30616/2016. Jako 
podklad pro stanovení byla použita Studie DVT – Kopřivnička (Aquatis, 2015), z níž byly 
podklady převzaty. Poskytnutá hranice záplavového území nezasahuje do řešeného prostoru 
stavby (s výjimkou okrajového zásahu do koryta Kopřivničky při rekonstrukci zatrubnění). 

Předmětné území se nachází mimo dobývací prostory, území se rovněž nenachází 
v chráněném ložiskovém území. 

c) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry 

Stavba řeší revitalizaci vymezené části centra města Kopřivnice. 

Stavbou se nezmění stávající krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., 
O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stavba nemá významný vliv na 
žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). 

Stavba je situována mimo území historického nebo kulturního významu. 

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako 
veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů. V blízkém okolí stavby je pravěké 
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osídlení doloženo. Stavebník je dle §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací nejpozději 30 
dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. a bude 
umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu. 

Zájmové území není územím se starou ekologickou zátěží. 

Při realizaci díla je nutno maximálně omezit dopad výstavby na stávající zeleň, která 
bude v uvedené lokalitě zachována. 

S ohledem na charakter stavby, tj. revitalizace centra města, nedojde ke zhoršení 
hlukové a exhalační zátěže obyvatel vlivem automobilové dopravy.  

Obyvatelstvo bude ovlivněno zejména po dobu stavebních prací. Ovzduší a klima území 
ale nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. 

Po stavbě bude vliv stavby na okolní stavby a pozemky shodný se současným stavem. 

Realizací stavby dojde k odstranění nutnosti častějších oprav povrchu komunikací. 
Špatný stav povrchu komunikací může také zhoršovat bezpečnost v důsledku deformací na 
pochůzích i pojížděných plochách. 

Odtok dešťových vod ze zpevněných ploch je řešen obdobným způsobem, jako je 
stávající. Je zajištěn prostřednictvím příčných a podélných sklonů, vody jsou svedeny do 
uličních vpustí a liniových odvodňovacích prvků. Projekt zahrnuje výstavbu retenčních nádrží 
využitých pro zpětné zavlažování. 

Stavbou nedojde k dotčení pozemku PUPFL a ZPF. 

Stavba vyvolává řadu přeložek inženýrských sítí, řeší problematiku zatrubnění části 
vodoteče Kopřivnička i výsadbu nové zeleně. 

Úprava místních komunikací se dotýká ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. 
Inženýrské sítě budou po dobu stavby respektovány, chráněny či překládány.  

Nevhodný materiál z bourání zpevněných ploch bude odvezen na skládku.  

d) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Je navržena modernizace povrchů komunikací. Dojde k odstranění stávajících 
konstrukčních vrstev těchto komunikací, odstranění obrubníků, k demolici stávajících 
terénních schodišť, opěrných zídek a dalších drobných pozemních objektů (fontána, altány, 
stavebně vymezené boxy pro zeleň apod.). 

Modernizace komunikací bude realizována s kácením a mýcením dřevin malého 
rozsahu (viz H09). 

V rámci objektu dojde ke kácení dřevin dle přílohy H09- Inventarizace kácených dřevin: 

Průměr kmene do 10 cm 9 ks 
Průměr kmene od 11 do 20 cm 19 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm   14 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm     5 ks 

 Celkem 47 ks 
 Mýcená plocha                    273 m2 

e) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Stavbou nedojde k dotčení pozemku PUPFL a ZPF.   

f) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  

Stavba bude realizována zejména na stávajících pozemcích ve vlastnictví města 
Kopřivnice, které určují stávající rozložení pochůzích a shromažďovacích ploch před kulturním 
domem města. Vzhledem k jasně vymezené ploše mezi stávající zástavbou však stavba 
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okrajově zasahuje i do soukromých pozemků. Součástí stavebních úprav je i rekonstrukce a 
rozšíření parkoviště na ul. Obránců míru. Lokalita je přístupná z ul. Obránců míru, 
z ul. Štefánikovy a dalších směrů (pěší trasa z ul. Záhumenní a podél vodoteče Kopřivnička). 

Dopravní infrastruktura 

Navrženou stavbou se dopravní systém v lokalitě nemění, nemění se tvary křižovatek, 
počty pruhů. Je navržena pouze stavební oprava místních komunikací, jejich revitalizace a 
případná půdorysná úprava. Součástí stavby bude úprava nástupu na stávající přechody pro 
chodce přes ul. Štefánikovu, na ul. Obránců míru zůstane zachována možnost zásobování 
obchodního komplexu „Tatrovanka“. Parkoviště bude jako celek funkčně začleněno do obytné 
zóny.  

Technická infrastruktura 

Stavba vyvolává řadu přeložek inženýrských sítí, řeší problematiku zatrubnění části 
vodoteče Kopřivnička, kříží další stávající sítě technické infrastruktury.  

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ A KULTURNÍ PAMÁTKY 

Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných 
předpisů. Ochranná pásma objektů a stávajících vedení jsou následující: 

1. ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno 
zákonem č. 127/2005 Sb. ČSN 38 0820: 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče. 

V zájmovém území jsou sítě elektrotechnických komunikací společnosti CETIN. 

2. ochranné pásmo vedení do 22 kV je určeno zákonem a ČSN EN 50110 – 1: 

 elektro nadzemní vedení – 1 kV do 35 kV: 7 m od krajního vodiče 
 elektro nadzemní vedení – 35 kV do 110 kV: 12 m od krajního vodiče 
 venkovní vedení VN: 7 m od krajního vodiče 

V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení NN, nadzemní 
vedení VN a stanice energetických zařízení. 

3. ochranným pásmem plynových zařízení se rozumí prostor ve vodorovné 
vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. Ochranná 
pásma u plynovodů a přípojek činí:  

 nad průměr 500 mm - 12 m  
 od průměru 200 mm do 500 mm - 8 m  
 do průměru 200 mm včetně - 4 m 

U nízkotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1m 

 U středotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m 

 U technologických objektů - 4 m 

 Pro plynová zařízení jsou vyhrazována kromě ochranných pásem také 
bezpečnostní pásma, která energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti 
zařízení v rozmezí 10 až 300m. 

 V zájmovém území se nachází podzemní plynové vedení společnosti GASNET - 
INNOGY.  

4. šířka ochranných pásem v blízkosti zařízení pro výrobu a rozvod tepla je 
vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách těchto zařízení ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 m. 
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 V zájmovém území se nachází podzemní tepelné vedení společnosti TEPLO 
KOPŘIVNICE.  

5. Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle 
průměru potrubí:  

 Do DN 500 mm – 1,5m na obě strany  
 Nad DN 500 mm – 2,5 m na obě strany 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí 
hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.   

V zájmovém území se nachází vedení společnosti SmVaK. 

Do zájmového území nezasahuje ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru.  

Nebude dotčeno ochranné pásmo místních vodních zdrojů ani do CHOPAV. 

Ochranná pásma pozemních komunikací 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro 
nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy 
vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. 

Dle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění jsou ochranná pásma pozemních 
komunikací: 

Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 
místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené 
pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice 
silničního pozemku, 

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 
ostatních místních komunikací I. třídy, 

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 
třídy a místní komunikace II. třídy 

Pozn.: Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace 
silniční ochranné pásmo nemají. 

Dotčení ochranného pásma drah 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. 

10.1 Chráněná území 

10.1.1 Chráněná území 

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území. 

10.1.2 Územní systém ekologické stability 

Stavební úprava nekříží žádné prvky ÚSES. 

10.1.3 Významné krajinné prvky 

Pojem VKP je definován §3 zákona č.114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky 
nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení 
její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy.  

Úprava nepřichází do styku se VKP. 
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10.1.4 Krajinný ráz 

Navrženou úpravou se nemění trasa místních komunikací. Úprava nebude mít dopad na 
krajinný ráz 

10.2 Zátopová území 

Stavba není situována v záplavovém území. 

10.3 Kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný 
zájem podle zvláštních právních předpisů. V blízkém okolí stavby je pravěké osídlení 
doloženo. Stavebník je dle §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací nejpozději 30 dnů před 
započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. a bude umožněno 
provedení záchranného archeologického výzkumu. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Stávající poškozené propustky budou vybourány a vybouraný materiál bude odvezen na 
skládku. 

11.1 Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

11.1.1 Kácení 

Modernizace komunikací bude realizována s kácením a mýcením dřevin malého 
rozsahu (viz H09). 

V rámci objektu dojde ke kácení dřevin dle přílohy H09- Inventarizace kácených dřevin: 

Průměr kmene do 10 cm 9 ks 
Průměr kmene od 11 do 20 cm 19 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm   14 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm     5 ks 

 Celkem 47 ks 
 Mýcená plocha                    273 m2 

11.1.1.1 Náhradní výsadba 

Není navržena. 

11.2 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Prostor zemních prací je ohraničen obvodem stavby.  

Na plochách trvalých záborů bude terén upraven dle návrhu řešení jednotlivých SO. 
Svahy násypů a zářezů budou ohumusovány a ozeleněny. 

Předpokládaný objem zemních prací je patrný z přílohy A05 bilance zemních prací. 

Sejmutá ornice bude použita na ohumusování v rozsahu stavby. 

Materiál z  vybouraných vozovek a betonových konstrukcí bude odvezen na skládky 
v souladu s programem odpadového hospodářství. 

11.3 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Návrh sadových úprav odpovídá zpracované studii, rovněž tak druhová skladba. 
V souladu se zpracovanou studií byly v řešeném prostoru zachovány stávající vzrostlé stromy. 
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Na centrální zelené ploše u ulice Štefánikova bude založen parterový trávník, který 
bude pravidelně zavlažován. Tento trávník bude oboustranně lemován nově vysázenými 
alejemi stromů umístěnými v dlažbě ze žulových kostek. Pro výsadbu bude použit kultivar 
javoru babyka (Acer campestre „Elsrijk“) Vzhledem k významu a pohledové účinnosti musí být 
v alejích vysazovaný rostlinný materiál jednotný, čehož lze docílit jedině jednorázovým 
odběrem stromů z jedné okrasné školky a tím i ze shodného výchozího materiálu. 

Na zelené ploše mezi Kulturním domem a Tatrovankou bude založen parkový trávník, 
ve kterém budou v nepravidelném sponu vysázeny břízy (Betula utilis „Doorenbos“) v 
kombinaci se zakrslými borovicemi (Pinus sylvestris „Watereri“). Při výsadbě stromů bude 
nutno dodržet ochranná pásma podzemních inženýrských sítí. S ohledem na hustotu 
inženýrských sítí v této lokalitě je pro výsadbu navrženo použít kombinaci vícekmenných tvarů 
s jednokmennými. Tím se dosáhne většího počtu jedinců a docílí se tak většího požadovaného 
efektu. Na navazujícím parkovišti budou vysázeny svitely latnaté (Koelreuteria paniculata). 

Záhony mezi proskleným pavilonem (SO 902) a stávajícími budovami budou osázeny 
trvalkami, travinami a letničkami. 

Do mlatu z červeného štěrku budou vysázeny okrasné červenolisté jabloně (Malus 
„Royalty“). 

Dodavatel stavebních prací zajistí po dobu záruční lhůty odbornou údržbu vysázených 
stromů, trávníků a založených záhonů. Po tuto dobu bude prováděna pravidelná zálivka v době 
přísušků. Dle potřeby bude prováděn tvarovací a výchovný řez koruny vysázených stromů tak, 
aby bylo docíleno co největší homogenity aleje. V případě úhynu bude provedena výměna 
stromu za stejně velký a tvarově jednotný strom v souladu se zadávacími podmínkami. 

11.4 Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

11.4.1 Zásah do ZPF 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ZPF. 

11.4.2 Rekultivace 

Rekultivace nejsou navrhovány.  

11.5 Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky PUPFL. 

11.6 Zásah do jiných pozemků 

Stavba zasahuje na další pozemky dle zpracovaného záborového elaborátu. 

Celkové zábory pozemků 

katastrální území trvalý 
zábor 

dočasný zábor 
nad 1 rok 

zábor 
do 1 roku  

ha ha ha 
Kopřivnice 1,451 - 0,168 

celkem 1,451 - 0,168 

11.7 Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) 

11.7.1 Dopravní infrastruktura 

Záměr je bez zásadního dopadu na okolní dopravní infrastrukturu. 
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11.7.2 Technická infrastruktura 

Záměr ovlivňuje okolní technickou infrastrukturu. Přeložky sítí řeší jednotlivé stavební 
objekty PD.  

11.7.3 Vodní toky 

Stávající konstrukce zatrubnění Kopřivničky je rámová prefabrikovaná typu Bureš s 
přesypáním, které se pohybuje od 0,5 – 2,1 m. Založení spodní stavby mostu je provedeno do 
monolitické železobetonové desky. Křídla a čelní zídky z monolitického betonu jsou kolmé na 
opěry. Dno je vydlážděno lomovým kamenem do betonu. Rámová konstrukce je z rubové 
strany opatřena živičnou izolací proti zemní vlhkosti. 

Délka přemostění je 4,0 m, šířka mostu je 140 m, volná výška pod mostem je 2,07 m.  

Beton mostu je silně degradován, na několika místech jsou znatelné trhliny, betonářská 
výztuž je oslabena až o 40%. Bude provedena rekonstrukce mostu vložením ocelové 
konstrukce uzavřeného profilu do stávajícího rámu. 

Před rekonstrukcí mostu bude provedeno vybourání stropní konstrukce, 
železobetonových čel a křídel, ocelového dvoumadlového zábradlí, stávajícího odláždění dna 
a odláždění vtoku a výtoku. 

Pro bourání stavebních konstrukcí se předpokládá použití bouracích mechanismů a 
postupná ruční demontáž. Obecně technologický postup bouracích prací musí respektovat 
princip postupného rozebírání a snesení jednotlivých konstrukčních části objektu (stavby) 
zároveň s respektováním stávajících hlavních konstrukčních vazeb z hlediska statiky. 

Most pod parkovištěm- jedná se o podzemní mostní objekt přes původní trasu toku 
Kopřivnička. V současné době je v objektu umístěno již nefunkční teplovodní vedení.  

Původní opěry jsou kamenné, na nich je uložená železobetonová monolitická trámová 
nosná konstrukce. Délka přemostění je 3,5 m, šířka mostu 17,65 m, volná výška pod mostem 
je 2,8 m. Ke konstrukci mostu jsou přistavěny zděná a železobetonová monolitická výstupní 
šachta. 

Z důvodu plánované revitalizace centra města Kopřivnice je potřeba odbourat vrchní 
část objektu a provést konzervační opatření zbývající konstrukce, která bude ponechána 
v zemi. 

Pro bourání stavebních konstrukcí se předpokládá použití bouracích mechanismů a 
postupná ruční demontáž. Obecně technologický postup bouracích prací musí respektovat 
princip postupného rozebírání a snesení jednotlivých konstrukčních části objektu (stavby) 
zároveň s respektováním stávajících hlavních konstrukčních vazeb z hlediska statiky. 

Je navržena rekonstrukce stávajícího zatrubnění ve stávající trase a se zachováním 
výšky koryta toku. Do stávající rámové konstrukce bude vložena ocelová konstrukce 
Tubosider. Bude provedeno odstranění stropní konstrukce a kynety z kamenné dlažby. 
Ponechaný polorám bude sloužit jako ztracené bednění, do nějž bude uložen Tubosider. 
Jedná se o flexibilní ocelové korugované potrubí, které díky svému tvaru (blízký tlamovému 
profilu) vytváří ve spolupůsobení s okolní zeminou klenbový efekt a je tak dostatečně únosné 
i bez použití dalších nosných konstrukcí. Trouba bude uložena do pískového lože a 
obetonována do cca 4/5 výšky. 
 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1 Všechny druhy energií 

Během svého provozu stavba nenárokuje spotřebu energií. 
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12.2 Telekomunikace 

Stavba nemá nároky na telekomunikace. 

12.3 Vodní hospodářství 

Voda 

Stavba vyžaduje zásobování vodou pro závlahový systém- přípojka slouží k možnosti 
doplnění stavu vody v RN A (SO302) pro potřeby zavlažování. Bude napojena na stávající 
vodovod DN80 LT ZAK univerzálním uzávěrovým navrtávacím pásem s domovním ZAK 
přípojkovým ISO šoupátkem se zemní soupravou. 

Stavba vyžaduje zásobování vodou pro objekt fontány- přípojka slouží k doplnění stavu 
vody v technologickém okruhu fontány a k praní pískových filtrů. Bude napojena na stávající 
vodovod DN400 LT, případně DN150 po jeho rekonstrukci, ZAK univerzálním uzávěrovým 
navrtávacím pásem s domovním ZAK přípojkovým ISO šoupátkem se zemní soupravou. 

Splaškové vody 

Během provozu stavby nebudou vznikat splaškové vody. 

Dešťové vody 

Stávající odvodnění místních komunikací 

Místní komunikace jsou odvodněny do rigolů, nebo volně do stávajícího terénu.  

Odvodnění povrchu vozovky a parkovacích ploch je provedeno podélným a příčným 
spádem vozovky k odvodňovacím prvkům - liniovým podél parkovacích stání, a bodovým na 
ul. Obránců míru. Tyto prvky budou zaústěny do dešťových stok P a P-1 DN250 – viz SO 301.   

Pláň komunikace bude odvodněna příčným spádem min. 3% do podélné drenážní rýhy 
zaústěné do revizních drenážních šachtic či nových uličních vpustí.  

12.4 Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

12.4.1 Připojení na dopravní infrastrukturu 

Hlavní pěší tah centrální zónou je tvořen dvěma spojovacími liniemi mezi radnicí a 
obytnými soubory v západní a severní části města. Hlavní pěší tah je navržen šířky 6,00 m. 
Vjezd vozidel na hlavní pěší tah z ul. Štefánikova bude zakázán. V návrhu je zachována příčná 
pěší osa. 

Cyklistická stezka vedená napříč územím je přerušena, v rámci studie území byla 
dohodnuta smíšená zóna v centrální části města. Je navržen nový větší shromažďovací 
prostor ve spodní části centrální zóny. 

Parkování je řešeno na ul. Obránců míru, jsou navržena pro osobní automobily, které 
budou sloužit jednak klientům objektu „Tatrovanka“, nebo i návštěvníkům centra města, je zde 
řešen i příjezd zásobování. 

12.4.2 Návrh budoucího uspořádání silniční sítě 

Bez dopadu na uspořádání silniční sítě. 

12.4.3 Přístupy na pozemky 

Bez dopadu na dopravní obslužnost okolních pozemků. 

12.5 Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu řeší jednotlivé stavební objekty. 
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12.6 Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Odpady budou vznikat zejména v době výstavby komunikace (bourání povrchů, zídek, 
altánů, schodišť). Provoz komunikace, vznik odpadu (vyjma případného inertního posypového 
materiálu používaného v rámci zimní údržby) nepředpokládá. Přesný výčet odpadů, které 
budou vznikat během výstavby, a vyčíslení množství bude provedeno v následujících stupních 
projektové dokumentace. Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhu odpadu během 
výstavby a stanovení konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. 
Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby. Na dodavateli 
stavby bude požadováno, aby co největší množství odpadu bylo recyklováno a využito jako 
druhotná surovina.  

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci demolic 
předpokládat, budou vznikat stavební a demoliční odpady - kód druhu odpadu 17 dle katalogu 
odpadů uvedeném ve vyhlášce 381/2001 Sb. v návaznosti na zákon  185/2001 o odpadech 
z 15. května 2001. Účinnost zákona i vyhlášky je dnem 1. 1. 2002.  

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

17  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 
  ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 02  Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 02 Hliník 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
  kamení a vytěžená hlušina 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
  17 09 02 a 17 09 03  
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a 
vyhláškou  383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady ze 17. října 2001, s účinností dnem 
1. 1. 2002.    

Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 
předpokládá na místě stavby, bude v rámci stavebního dvora zřízen prostor, ve kterém budou 
umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce 383/2001  Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.  

Nakládání s odpady se na místě stavby a v prostoru stavebních dvorů bude řídit 
následujícími principy: 
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 Odpady kovů, tj. odpady řady 17 04 budou shromažďovány v prostoru stavebních 
dvorů a předávány oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů 
odpadů 

 Odpady řady 17 02 01 odpady ze zpracování dřeva budou shromažďovány v 
prostoru stavebních dvorů a využívány v lokálních topeništích zařízení stavby 

 Odpady plastů budou odděleně shromažďovány a předávány oprávněným 
osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů řady 17 02 03.  

Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů 
odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu.  

V rámci PD je uvažováno se skládkou Biocel Paskov, odvozní vzdálenost do 25 km. 

13. VLIV STAVBY A SILNIČNÍHO PROVOZU NA ZDRAVÍ A ŽP 

13.1 Ochrana krajiny a přírody 

Stavbou se nezmění stávající krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., 
O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stavba nemá významný vliv na 
žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). 

Na závěr budou provedeny vegetační úpravy v dotčeném prostoru stavby. 

Zvláštní ochranná a kompenzační opatření nejsou navrhována. 

13.2 Hluk 

S ohledem na charakter stavby, tj. revitalizace centra města, nedojde ke zhoršení 
hlukové a exhalační zátěže obyvatel vlivem automobilové dopravy.  

Obyvatelstvo bude ovlivněno zejména po dobu stavebních prací. Ovzduší a klima území 
ale nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. 

Při stavební činnosti budou dodržovány povolené hladiny hluku stanovené v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Noční provoz 
na staveništi je vyloučen. Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí používat 
stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy, bude zabezpečena pasivní ochrana (kryty, akustické zástěny apod.). 

13.3 Emise z dopravy 

S ohledem na charakter akce nedojde k překročení platných imisních limitů pro 
sledované polutanty. 

13.4 Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Vodní zdroje ani léčivé prameny se v blízkosti stavby nevyskytují. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny příčným a podélným sklonem do 
kanalizace. Pro zpětné využití dešťových vod budou zřízeny retenční nádrže, které budou 
sloužit pro zavlažování vybraných ploch. 

Srážkové vody odtékající z povrchu pozemních komunikací nejsou odpadními vodami, 
po dobu oplachu povrchů komunikací a výplachu stok jsou považovány za vody znečištěné. 
Lze je považovat za srážkové vody, u nichž existuje riziko kontaminace ropnými látkami. Mezi 
prioritní znečišťující látky v těchto vodách patří chloridy z rozmrazovacích látek pro zimní 
údržbu vozovek, ropné látky (uhlovodíky C10-C40), nerozpuštěné látky a toxické kovy (Pb, 
Cd, Ni, Hg, Cr, Cu, Zn), které se vážou především na sedimenty v odvodňovacím zařízení. 
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Na kvalitě podzemních vod a z toho vyplývajícího ovlivnění podzemních vodních zdrojů 
se vliv umístění stavby v území neprojeví.  

13.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání 
stavby 

Bezpečnost silničního provozu bude rekonstruované komunikaci zajištěna především 
technickým návrhem řešení, které je v souladu s ČSN, TKP, TP, vzorovými listy pozemních 
komunikací i dalšími předpisy. Komunikace bude vybavena systémem svislého i vodorovného 
dopravního značení. 

Plnění obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky je zajištěno v projektové 
dokumentaci respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP, vzorových listů a dalších předpisů. 
Obdobné požadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, který bude stanoven na základě 
výběrového řízení. 

Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny předpoklady pro 
dlouhou životnost a snadnou údržbu jednotlivých objektů stavby. 

Obyvatelstvo může být ovlivněno zejména po dobu stavebních prací v intravilánu obce. 
Ovzduší a klima území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. 

Zhotovitel je během stavby povinen zabezpečit staveniště a provoz na něm tak, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti staveniště a na něm.  Vzhledem 
k povaze staveniště a nutnosti zachování možnosti pěšího provozu je zhotovitel stavby 
povinen upravit staveniště tak, aby byl umožněn pohyb pěších a provést zajištěním výkopů 
pevnou zábranou (oplocením).  

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Na základě vyhlášky č. 601/2006 Sb., se ruší vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky 
č. 363/2005 Sb. 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při užívání stavby (při údržbě) bude zajištěna 
provozním plánem správce komunikace, se kterým musí být prokazatelně seznámeni všichni 
dotčení pracovníci. 

13.6 Nakládání s odpady 

Odpady mohou vzniknout při údržbě komunikací a souvisejících částí, případně 
při havárii. 

Nakládání s odpady vznikajícími provozem na pozemní komunikaci zajistí správce 
komunikace v souladu se zákonem č. 185/2001. Sb. o odpadech v platném znění a s ním 
souvisejícími vyhláškami 

14. OBECNÉ POŽADAVKY 

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, 
kterými jsou: 

14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Průkazy statickým výpočtem, že stavba a jednotlivé SO jsou navrženy tak, aby zatížení 
na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
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14.2 Požární bezpečnost 

Hodnocení požární bezpečnosti vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
(„Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky č. 23/2008 Sb. „o obecných technických 
podmínkách požární ochrany staveb“ a vyhlášky č. 268/2009 Sb. (vyhláška MMR „O 
technických požadavcích na stavbu“). 

Stavba řeší rekonstrukci stávajících zpevněných ploch, komunikace na ul. Obránců Míru 
vč. parkovacích stání v centru města Kopřivnice. Dále jsou součástí stavby přeložky 
stávajících inženýrských sítí a návrh nových inženýrských sítí. Z hlediska požární bezpečnosti 
stavba nezpůsobuje žádná omezení oproti stávajícímu stavu v době po uvedení do provozu. 
Součástí stavby nejsou silniční mosty přes železniční trať, železniční vlečky, polní cesty a 
vodoteče ani nové silniční propustky přes vodoteče a občasné vodoteče.  

V rámci stavby jsou navrženy 2 pozemní stavební objekty (prosklený pavilon a 
přístřešek, tzv. Lašská brána).  

U proskleného pavilonu se jedná o lehkou montovanou stavbu, kterou tvoří systém 
ocelových sloupů přenášející zatížení lehké zelené střešní konstrukce do železobetonových 
základových patek. Skleněná fasáda s vnitřními nosnými ocelovými sloupy, nesoucí plochou 
zelenou střechu, odlehčuje prostor a nevytváří tak optickou bariéru. Pavilon je výšky 3,05 m a 
půdorysných rozměrů 20,7x4,0 m. Plášť budovy je z čirého tvrzeného skla, ze strany nájezdu 
výstavních exponátů se jedná o posuvné skleněné panely. Pavilon je vybaven technickou 
místností 4,1x2 m, která bude tvořena lehkou neprůhlednou konstrukcí se vstupními dveřmi. 

U tzv. Lašské brány se jedná o železobetonovou konstrukci výšky 5 m, půdorysných 
rozměrů 17x6 m. Konstrukce je tvořena dvěma svislými stěnami a stropní deskou, tvoří tak 
„bránu“, která bude sloužit k výše zmíněným akcím. Železobetonová konstrukce je založena 
na železobetonových roznášecích pasech (1,0x1,2x6,0 m), které jsou propojeny s pilotovými 
základy průměru 900 mm a hloubky min. 6,0 m. Povrch vibrovaného betonu strukturovaný, 
pomocí dřívějšího odbednění a opískování. Odstín betonu bude tmavě šedý, jednotný- nutno 
provést betonáž najednou ze stejné směsi.  

Po celou dobu revitalizace centra je nutno ve všech fázích výstavby ze strany dodavatele 
zajistit možnost přístupu požárních vozidel k jednotlivým částem stavby a do všech 
stávajících lokalit. Všechna dopravní omezení, která bude nutno na stávajících komunikacích 
při postupu výstavby realizovat, je nutno v dostatečném předstihu projednat se zástupci HZS 
kraje a zástupci záchranné služby. 

Požadavek na vnitřní a vnější odběrná místa byl stanoven dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.  

V návaznosti na znění ČSN 73 0873 čl. 4.4 b1) není osazení vnitřního odběrného místa 
požadováno.   

Vnější odběrná místa pro posuzované objekty musí být zajištěna ve smyslu ČSN 73 
0873 veřejným rozvodem vody o dimenzi DN 80 s nejbližším hydrantem do vzdálenosti 200 m 
od posuzovaného objektu. Tento požadavek bude zajištěn stávající rozvodem vody. V rámci 
stavby nedochází. 

V objektu SO 902 bude osazen minimálně jeden PHP s hasební schopností 21 A, 
osazení přenosného hasicího přístroje u objektu 901 a 903 s ohledem na jejich charakter 
projektant PBŘ nepožaduje. 

Příjezdové komunikace jsou stávající a nově projektované a jsou provedeny jako 
zpevněné, navazující na stávající městský komunikační systém a jsou dimenzovány pro 
provoz těžkých vozidel s minimální šíří 3,0 m a minimální únosností 100 kN, v souladu s 
požadavky ČSN 73 0802 čl. 11.2, provedení podle ČSN 73 6100, přístup k objektu je 
minimálně ze dvou stran.  

V souladu s požadavky čl. 12.6.2 normy ČSN 73 0802 nemá řešený objekt výšku větší 
než 9 m – osazení požárního žebříku se nepožaduje.  
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V souladu s čl. 11.5.1 ČSN 73 0802 nejsou u objektu vnitřní zásahové cesty požadovány, 
výška h posuzovaného objektu je do 22,50 m, a možnost vedení zásahu je minimálně ze dvou 
stran. 

Projekt pro územní řízení byl posouzen dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 
73 0873 a norem souvisejících. 

 Vybavení objektů zařízení staveniště přenosnými hasicími přístroji zajišťuje dodavatel 
stavby v rámci projektu zařízení staveniště. 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je zajištěn po stávající místní komunikaci 
na ul. Obránců Míru a následně po zpevněných plochách kolem kulturního domu, nebo 
Tatrovanky.   

14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Dopravní stavba je určena pro pěší, cyklistický a automobilový provoz. Na stavbě jsou 
navrženy prvky k ochraně zdraví a životů účastníků silničního provozu v rozsahu dle platné 
legislativy. Opatření k ochraně životních podmínek a životního prostředí na stavbě jsou 
vzhledem k povaze stavby navržena. 

14.4 Ochrana proti hluku 

Dopravní stavba není chráněna proti vnějšímu hluku. 

14.5 Bezpečnost při užívání 

Stavba musí být užívána v souladu s platnou legislativou EU, ČR a k účelu, ke kterému 
byla navržena. Zvláště pak musí být dodržovány předpisy týkající se BOZP. 

Požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích jsou specifikovány 
na národní úrovni ČR soustavou zákonů, vyhlášek, dalších předpisů a technických norem. Při 
návrhu byly dodrženy požadavky dotčených předpisů všech úrovní, a to zejména na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a bezpečnost při 
užívání. Stavba je navržena tak, aby splňovala jmenované požadavky při běžné údržbě a 
působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. Pro stavbu 
navržené konstrukce, výrobky a materiály zaručují, že stavba splní jmenované požadavky. 

Bezpečnost provozu bude zajištěna svislým dopravním značením dle TP 65 „Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích“. 

Bezpečnost silničního provozu bude rekonstruované komunikaci zajištěna především 
technickým návrhem řešení, které je v souladu s ČSN, TKP, TP, vzorovými listy pozemních 
komunikací i dalšími předpisy. Komunikace bude vybavena systémem svislého i vodorovného 
dopravního značení. 

Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny předpoklady pro 
dlouhou životnost a snadnou údržbu jednotlivých objektů stavby. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

14.6 Úspora energie a ochrana tepla 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, při provozu stavby budou použita standardní 
úsporná řešení. 

Dopravní liniová stavba nepoužívá zdroje tepla pro vytápění a ohřev, nedochází proto 
k úspoře energie z titulu ochrany tepla. 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1 Užitné vlastnosti stavby 

15.1.1 Zajištění dostatečné kapacity objektů 

Kapacity objektů byly navrženy a posouzeny dle současně platné legislativy a 
s požadovaným výhledem. Tím je zajištěna dostatečná kapacita objektů. Posuzována byla 
zejména dopravní kapacita pozemních komunikací, dimenze částí odvodnění pozemních 
komunikací. 

15.1.2 Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky 

Navržené řešení splňuje technické požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky 
č. 268/2009 Sb.  

Navržené řešení splňuje technické požadavky výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
v platném znění. 

15.1.3 Zajištění snadné údržby 

Stavba jako celek i jednotlivé detaily stavby jsou navrženy mimo jiné i s ohledem 
na proveditelnost a zajištění snadné údržby. Detaily jsou navrženy podle platných Vzorových 
listů pozemních komunikací. Aby byla zachována možnost snadné údržby konstrukcí a detailů, 
je nutné provádět údržbu pravidelně minimálně v předepsaných intervalech. 

15.1.4 Zajištění požadované životnosti 

Stavba je navržena způsobem, který zaručuje zachování užitných vlastností stavby 
po celou dobu návrhové životnosti při přiměřené údržbě stavby. 

15.2 Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných 
komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., změnou 
stavebního zákona č. 350/2012 Sb., vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 
Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon 
o vodovodech a kanalizacích) a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění ve znění 
pozdějších předpisů.  

- trasa pro osoby se sníženou schopností orientace proběhne podél ul. Štefánikovy 
s napojením stávajících přechodů pro chodce přes ul. Štefánikovu signálními pásy. 

- z této trasy se oddělí dvě linie směrem ke kulturnímu domu (podél hlavní plochy zeleně 
před Tatrovankou). 

- další linií bude schodiště před kulturním domem, s návazností na přechod pro chodce 
na ul. Obránců Míru, pěším tahem mezi kulturním domem a budovou hotelu, a pěší 
trasou podél Kopřivničky směrem k ul. Kpt. Jaroše. 

- běžná přirozená vodicí linie je tvořena obrubníkem chodníku vyvýšeným o 7cm nad 
přilehlou plochu, soklem budov a pevnou konstrukcí pódií k sezení. V projektu jsou 
použity také umělé vodicí linie z betonové dlažby, pro vedení osob přes souvislou 
plochu nebo pro propojení přirozených linií delší než 8m. Z důvodů specifických 
požadavků na komunikace pro pěší (centrum města, multifunkční plochy s proměnným 
využitím- stánky, dočasná pódia atd.) jsou přirozené vodicí linie u zavlažovaného 
trávníku a multifunkční plochy řešeny prvkem pásu žulové dlažby šířky 600mm a 
navazujícím (pobytovým) trávníkem. 

- komunikace pro chodce má základní příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%). 
Vzhledem k danému svažitému terénu však např. napojení chodníku na parkovací 
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plochu (která je ve výrazném sklonu) přechází základní příčný sklon ve sklon vyšší. 
Základní příčný sklon je respektován v maximální možné míře. 

- materiálové a barevné provedení hmatných prvků (varovné a signální pásy) bude 
upřesněno investorem v rámci dalšího stupně PD. 

Základní zásady vyhl. č. 398/2009 Sb. směrodatné pro návrh bezbariérových úprav: 

- komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1 500 mm, včetně 
bezpečnostních odstupů 

- šířka komunikace pro pěší by měla být volena podle očekávaného provozu, zejména 
ke vztahu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Šířka 1 500 mm je vhodná 
pro dvousměrný provoz za předpokladu, že v odstupových vzdálenostech budou 
navržena místa pro vzájemné vyhýbání 

- výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm 

- komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný 
sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Tento problém se týká také podélného sklonu 
vozovky na místech pro přecházení 

- technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude 
průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm 

- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem musí být opatřen 
varovným pásem 

- na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu (resp. 
místa pro přecházení) mezi jeho obrubami v ose přecházení 6500 mm. Prodloužení 
délek přechodů pro chodce nejvíce o 1000 mm se připouští jen tam, kde je odůvodněno 
obalovými křivkami, úhlem napojení vedlejší komunikace nebo šířkou jízdních pruhů. 

- přechody pro chodce se vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě vodicím 
pásem přechodu. 

- vodicí linie je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci nevidomých a 
slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru. Do průchozího prostoru podél 
vodicí linie se neumísťují žádné předměty; vodicí linie jsou přirozené vodicí linie a 
umělé vodicí linie. Přednostně se provádí přirozená vodicí linie. 

- přirozenou vodicí linii tvoří přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, 
podezdívka plotu, obrubník trávníku vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou pro bílou 
hůl nebo jiné kompaktní prvky 

- přerušit přirozenou vodicí linii lze nejvýše na vzdálenost 8000 mm mezi jednotlivými 
částmi přirozeného hmatného vedení pro osoby se zrakovým postižením. Délka 
jednotlivých částí přirozeného hmatného vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn 
dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 
mm. Přerušení přirozené vodicí linie v délce větší než 8000 mm musí být dosplněno 
vodicí linií umělou. 

- umělá vodicí linie je speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci osob se 
zrakovým postižením při pohybu v interiéru nebo exteriéru. Umělou vodicí linii tvoří 
podélné drážky a její šířka je v exteriéru 400 mm. Změny směru a odbočky se zřizují 
jen v nezbytné míře a přednostně v pravém úhlu. Odbočení musí být vyznačeno 
přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce vodicí linie. 
V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy umělé vodicí linie nesmí být žádné 
překážky. Umělá vodicí linie musí navazovat na přirozenou vodicí linii. 

- signální pás je zvláštní forma umělé vodicí linie, označující místo odbočení z vodicí 
linie k orientačně důležitému místu, zejména určuje přístup k přechodu pro chodce a 
současně určuje směr přecházení a určuje okraj obytné a pěší zóny. Signální pás musí 
mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho směrového vedení musí být nejméně 1500 mm, 
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u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 
1000 mm. Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter 
povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch 
plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení 
požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně 
kontrastní. Osoby se zrakovým postižením se pohybují v pruhu šíře 800 mm při okraji 
signálního pásu. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách 
a rezervacích, v souběhu chodníku a cyklistické stezky nebo pásu pro in-line brusle a 
při použití barevných vzorů v dlažbě. Signální pás musí začínat u přirozené nebo umělé 
vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. V místě, kde 
se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce 
odpovídající jejich šířce. 

- varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby 
se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově 
definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku, nebo 
změnu dopravního režimu na okraji obytné a pěší zóny. Varovný pás musí mít šířku 
400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující 
se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti 
nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na 
protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní. Od 
požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích. 
Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm.  

- na začátku (konci) pěší zóny se zřizuje signální a varovný pás. Vstup ze zóny na 
chodník označuje signální pás a vstup ze zóny na vozovku označuje varovný pás. 
V pěší zóně musí být systém přirozených nebo umělých vodicích linií.  

- přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat nejvíce přes 
dva protisměrné jízdní pruhy neboli přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci. 
Přechod pro chodce přes dva souběžné jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je 
pro odbočování vlevo nebo vpravo se připouští. Na nově navrhovaných komunikacích 
je největší délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose přecházení 6 500 
mm. U změn dokončených staveb se na stávajících přechodech může tato hodnota 
zvýšit až na 7 000 mm. Uvedené požadavky platí obdobně také pro místa pro 
přecházení. 

- umístění poštovních schránek, telefonních automatů a obdobných zařízení musí 
umožnit užívání osobami s omezenou schopností pohybu – zajištěním manipulačních 
ploch, výškového osazení a možnosti podjezdu. Zároveň je nutné respektovat 
podmínky užívání osob se zrakovým postižením. 

- vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí mít 
šířku nejméně 3 500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1 200 mm. 
Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. Vyhrazené stání smí 
mít podélný sklon nejvýše v poměru 1 : 50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1 : 
40 (2,5 %). 

- překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový 
prodej, vykládce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy 
musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie 
šířky nejméně 1 500 mm. 

15.3 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

15.3.1 Povodně 

Zájmové území leží mimo záplavové území. 
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15.3.2 Agresívní podzemní voda 

Nenavrhují se žádné konstrukce v dosahu agresivní podzemní vody. 

15.3.3 Bludné proudy 

Korozní průzkum nebyl proveden, jelikož se nenavrhují žádné konstrukce, které by 
mohly být ohroženy elektrokorozí bludnými proudy. Nenavrhují se žádná zařízení generující 
bludné proudy. 

15.3.4 Poddolování 

Dle dostupných informací stavba leží mimo evidovaná a známá poddolovaná území. 
Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území. 

15.3.5 Povětrnostní vlivy 

Komunikace jsou navrženy s požadovanou odolností vůči povětrnostním vlivům. 

Složení betonu v betonových konstrukcích je navrženo dle platných předpisů tak, aby 
betonové konstrukce odolaly během požadované životnosti povětrnostním vlivům. 

Ocelové konstrukce jsou navrženy v nerezové úpravě nebo s protikorozní ochranou 
požadovanou pro odolnost povětrnostním vlivům. 

15.4 Možnost etapizace a postupné předání částí stavby do provozu 

Stavba je rozdělena do jednotlivých etap- viz E-ZOV. 

Stavební objekty mohou být předány do užívání před dokončením celé stavby. Souvisí 
to se zajištěním provozu. Přeložky sítí budou uvedeny do provozu okamžitě, nové sítě po jejich 
dokončení. 

15.5 Splnění požadavků dotčených orgánů 

Plnění podmínek orgánů státní správy je popsáno v kap. 2.3 (plnění podmínek ÚR) a ve 
stanovisku projektanta k vyjádřením k projektové dokumentaci (viz dokladová část F). 
Záznamy z jednání jsou uvedeny v dokladové části.  

16. ZÁVĚR 

Tato dokumentace byla zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro stavební 
povolení.  

Květen 2019            Ing. Róbert Lenčucha 
Ing. Richard Průša 


