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B.1  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek pro nezbytné provedení díla je mírně svažitý. Na parcelách  č. 

1021/1, 1021/2 a 1026 bude postaveno dočasně lešení, případně umístěno zařízení 
staveniště, jinak zůstává beze změn a zásahů. 

 
b)  Provedené průzkumy a rozbory 
S ohledem na rozsah navržených stavebních úprav a pracovních postupů, sta-

novených pro zateplování obvodových stěn nadzemní části bytového domu, nebyly 
zpracovány průzkumy a rozbory. 

 
c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma většiny provozovatelů nebudou do-

tčena. 

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a 
jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením, 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzem-
ního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto 
zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 

 
d)  Poloha k záplavovému území, vliv poddolování 
S ohledem na rozsah navržených stavebních úprav a pracovních postupů, sta-

novených pro zateplování obvodových stěn nadzemní části stávajícího bytového do-
mu, není nijak ovlivněna poloha k záplavovému území. Stavba se nachází mimo pod-
dolované území 

 
e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební práce na stávajícím objektu bytového domu nebudou mít negativní 

vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
S ohledem na rozsah navržených stavebních úprav a pracovních postupů, sta-

novených pro zateplování obvodových stěn nadzemní části stávajícího bytového do-
mu, nejsou kladeny zvláštní nároky na asanační práce (kromě obvyklých činností při 
zateplování), nebudou prováděny demolice a nebudou káceny dřeviny. 

 
g)  Požadavky na zábory ZPF 
Navrhované stavební práce nemají vliv na zábory ZPF. 
 
h)  Územně technické podmínky 
Stavební práce na stávajícím objektu bytového domu nebudou mít negativní 

vliv na stávající územně technické podmínky. 
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i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice 
Navrhované stavební práce nevyvolají podmiňující investice a nemají věcné ani 

časové vazby. 
 

B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1  Účel užíváni stavby 
Objekt stávajícího bytového domu byl a bude využíván k účelu, ke kterému byl 

zkolaudován – k bydlení. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Navrženými stavebními úpravami nebude dotčeno stávající urbanistické ani ar-

chitektonické řešení stavby. 
 
B.2.3.  Celkové provozní řešení 
Navrhované stavební úpravy nemění provozní řešení objektu – objekt bydlení. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Stávající objekt bytového domu je a bude využíván k bydlení stavebníka. Objekt 

nebyl řešen jako bezbariérový a navrhované stavební práce na tomto nic nemění. 
 
B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby 
Navrhované stavební práce nezhoršují bezpečnost při užívání stávajícího ob-

jektu bytového domu. 
 
B.2.6.  Základní charakteristika objektu 
Stávající objekt panelového bytového domu bude zateplen certifikovaným za-

teplovacím systémem s tl. tepelného izolantu 160 mm (120 mm v lodžiích) a finální 
povrchovou úpravou probarvenou silikonovou omítkou. 

 
B.2.7.  Charakteristika technologických zařízení 
Zařízení nejsou součástí projektové dokumentace. 
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
S ohledem na výšku dvoupodlažního bytového domu (výška poslední podlahy 

je ˂ 12 m) jsou pro jeho zateplení navržena standartní požárně bezpečnostní řešení, 
viz požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
Kromě spotřeby energií pro výrobu tepla se jejich potřeba a spotřeba nemění. 

Spotřeba energií pro výrobu tepla pro bytový dům zateplením objektu a výměnou oken 

klesne dle Průkazu energetické náročnosti budov z hodnoty E na hodnotu C. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu 
Hygienické požadavky na stávající objekt bytového domu nebudou měněny ne-

gativním způsobem. 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Navržené stavební práce a úpravy nemají negativní vliv na užívání stávajícího 

objektu bytového domu před negativními účinky vnějšího prostředí. 
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Při provádění stavebních prací dle projektové dokumentace nebude vznikat 
zdraví škodlivý hluk. Stavební činností však může docházek k ojedinělému „obtěžová-
ní“ okolí hlukem, který však má charakter dočasnosti pro průběh provádění prací (vr-
tání hmoždinek do zdiva, …). 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
  

Zateplovaný objekt stávajícího bytového domu nevyžaduje žádná nová připoje-
ní na technickou infrastrukturu. 

 

B.4  Dopravní řešení 
 
Zateplovaný objekt stávajícího bytového domu nevyžaduje nová připojení na 

místní komunikaci. 
 

B.6  Vliv stavby na životní prostředí 
 
Zateplení objektu stávajícího bytového domu nemá negativní vliv na životní 

prostředí. Po provedení navrhovaných úprav bude jeho vliv naopak nižší sníženou 
spotřebou energií pro vytápění. 

Stavebními úpravy objektu, přístavbou vzniknou odpady zařazené dle vyhlášky 
č.: 376/2001 Sb. a č.: 381/2001 Sb., které je nutno likvidovat dle vyhlášky 383/2001 Sb. 
a 294/2005 Sb.. 

S t a v e b n í  č i n n o s t  

Při provádění stavebních prací nebudou vznikat odpady žádné nebezpečné od-
pady, pouze stavební materiál, jehož likvidace bude prováděna v souladu s obecně 
závaznými předpisy, zejména ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Veškeré odpady, vzniklé stavební činností budou tříděny a skladovány 
v odpadních nádobách, umístěných v ohrazeném prostoru staveniště. Jeho následná 
likvidace bude prováděna prostřednictvím k tomu určené skládky (stavební suť), sběr-
ných surovin (kovové části), příp. prostřednictvím odborné firmy (pěnový polystyrén). 

 

B.7  Ochrana obyvatel 
 
Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují stanovení podmínek z hlediska 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

B.8  Zásady organizace výstavby 
 

Název druhu 

odpadu 

Kód druhu 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Způsob  

likvidace 
Směsný stavební a 
demoliční odpad 

 
17 0701 

 
N 

 
Odvoz na skládku 

    

Cihla 17 0102 O Recyklace a odvoz na 
skládku 

Beton 17 0101 O Recyklace a odvoz na 
skládku 

Dřevo 17 0201 O Odvoz na skládku 
    

Železo a ocel 17 0405 O Sběrné suroviny 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují nová připojení médií pro jejich 

provádění. Potřeba a spotřeba bude plně kryta ze stávajících připojení v objektu sta-
vebníka. 

Zařízení staveniště s plechovými sklady pro potřeby zhotovitele je navrženo na 
stávající travnaté ploše před a za objektem. 

Příjezd na staveniště je po stávající komunikaci z ulice Horní, s omezenou 
možností příjezdu před vstup. Obsluha automobilů vjíždějící do prostoru staveniště je 
povinna dbát zvýšené bezpečnosti, zejména při křížení chodníku pro pěší tak, aby 
neohrozila procházející osoby. 

Při provozování dopravy v lokalitě stavby je nutné dbát stávajících dopravních 
značení. Pro dopravu materiálu a odvoz suti musí být použity dopravní prostředky 
s příslušným povolením k vjezdu. 

U vstupu na staveniště bude osazena bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu ne-
povolaných osob“. Veškeré značení bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 
11/2002 Sb.. 

 
b) Odvodnění staveniště 
Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují měnit stávající řešení odvod-

nění staveniště. 
 
c) Napojení staveniště na stávající infrastrukturu 
Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují měnit stávající napojení na in-

frastrukturu. 
Odběry potřebných médií budou zajištěny v případě el. energie pro zařízení 

staveniště napojením ve stávajícím domovním rozvaděči, vždy však se samostatným 
měřením a se souhlasem provozovatele sítě. V případě odběru vody bude toto napo-
jení s měřením v napojovacím místě v suterénu objektu (prádelna). 

Areál staveniště bude oplocen mobilním oplocením. Při provádění prací se vy-
chází z předpokladu, že staveniště bude předáno zhotoviteli jako celek k provedení 
celého díla. Nepředpokládá se přístup na staveniště třetích osob. 

Ohrazení staveniště bude prováděno dle potřeby zhotovitele. Předpokládá se 
zábor v šířce cca 5,0 m od líce budovy. Před vstupem bude vybudováno ochranné 
nadstřešení. Zařízení staveniště je navrženo k vybudování na stávající zelené ploše, 
aby bylo minimalizováno omezení parkovacích ploch na stávajících komunikacích. 

 
d) – l) ostatní podmínky 
Navrhované stavební úpravy a práce nevyžadují žádná opatření z hlediska 

 vlivu na okolní pozemky 

 asanací, demolice a kácení dřevin 

 záborů pro staveniště 

 produkování odpadů a jejich likvidace 

 bilance zemních prací 

 ochrany životního prostředí při výstavbě 

 úprav pro bezbariérové užívání stavby 

 zásad pro dopravně inženýrských patření 
 

m) Napojení staveniště na stávající infrastrukturu 
- Stavební odběr jednotlivých medií bude v průběhu stavby zajištěn ze stávajících 

rozvodů. 
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- Dodávka a skládání stavebního materiálu bude probíhat pouze ve vymezeném pro-
storu na pozemku stavebníka. 

- Předpokládá se realizace dodavatelsky, průběh stavebních prací po – pá 7.00 – 
17.00, práce v sobotu max. do 15.00.  

- Stavba zajistí případný úklid úseků veřejných komunikací, které by byly vinou stavby 
znečištěny. 

- Při stavbě budou dodržovány zásady bezpečnosti práce, jedná se především o zajiš-
tění bezpečnostních ochranných pomůcek. 

- Bourací a stavební práce budou prováděny převážně elektrickými mechanickými 
nástroji – elektrické bourací kladivo, elektr. pila, elektro. rozbruska, vrtačka, mí-
chačka. 

- Hlučné a prašné stavební práce, které svým charakterem ovlivňují provoz na příjez-
dové komunikaci obcí – bourání,odvoz sutě, zavážení materiálu – pouze v pracov-
ních dnech v době od 7.00 – 17.00hod, při odvozu sutě bude odpovídajícím způso-
bem zajištěn náklad (krycí plachty a pod). 

- Hladina hluku ze stavební činnosti bude splňovat nařízení vlády č. 502/2000 Sb v 
platném znění č. 88/2004 Sb. 

- Případné stížnosti účastníků řízení na hluk ze stavební činnosti budou řešeny přímo 
se stavebníkem a vlastníkem objektu. 

 
n) Postup výstavby 

Zhotovitel zajistí, aby 

 při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 
a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních práv-
ních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochra-
nu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení č. 591/2009, 

 byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
příloze č. 3 tohoto nařízení, protože se na staveništi plánují : 
o práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jaký-

mi jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování pre-
fabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, 
(dále jen "zednické práce"), 

o práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 
stavby nebo její části (balkóny), které jsou prováděny při odstraňování, za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, 

o práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, (malířské 
a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů), dále prohlídky, 
zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i 
montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto 
prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav, 

o práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě vý-
robky, 

 demontovaný a bouraný materiál ze stavby nebyl volně shazován okenními 
otvory. Pro svislou dopravu materiálu bude zřízen buďto krytý shoz nebo bude 
materiál dopravován na zem ručně, či pomocí zdvíhacího zařízení. 

 vybouraný materiál nabyl skladován nahromaděný na jednom místě z důvodů 
možného lokálního přetížení konstrukce. 


