
Vysvětlení zadávací dokumentace  
,,Komunitní centrum Kopřivnice“ 

 

Výběrovka, s.r.o., Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava 10 Strana 1 (celkem 2) 

                           
  
   

 
 

VYSVĚTLENÍ  ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  č. 02 ze dne 13.12.2017 
v souladu s ust. § 98 odst. 1, a 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce 

„Komunitní centrum Kopřivnice“ 
 
 

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen 
„vysvětlení ZD“) doručené dne 6.12.2017, tj. po zákonem stanoveném termínu před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Kopřivnice  zveřejňuje vysvětlení ZD  
k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„zákon“): 

 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1: 
V rámci položky 243 rozpočet uvažuje s osazením zábradlí, avšak materiálová 
charakteristika k této položce odkazuje na dodání dveří viz. položka č.245 
 

243 
SO 
01.2 

953941110R00 Osazení zábradlí hlavního schodišťě m 16,120 

244 
SO 
01.2 

766211500R00 
Montáž madel atyp.-hlavní schodiště(1x 
protilehlé,1x horní,1x invalidy 

m 48,360 

245 
SO 
01.2 

55341411 

Hld50  1ks Dveře  Al část. proskl. 900*1970 s rám. 
zárubní EW 15DP3+C,bezp.čiré sklo,okop 
400mm,koule,klika,elektrozámek s 
mech.přep.poloh,prah.lišta, 

m2 16,120 

   
žádáme o opravu rozpočtu a prodloužení termínu neboť v případě změny, bychom museli 
zadat k nacenění zábradlí k našemu výrobci. 
 
Vysvětlení ZD č. 1: 
Jedná se o dodávku zábradlí dle bližší specifikace RTS komentáře, který je součástí 
původního soupisu prací viz. list: Popisy – Komentáře RTS. 
Pro upřesnění celé věci zasílá zadavatel upravený soupis prací s doplněným popisem 
položky – viz. příloha č. 1.  
 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2: 
Dále upozorňujeme, že v daném rozpočtu schází u jednotlivých položek odkaz na grafickou 
a textovou část rozpočtu tak, aby bylo možno položky překontrolovat tak, jak ukládá zákon. 
Žádáme o doplnění.  
 
Vysvětlení ZD č. 2: 
Zadavatel uvádí, že součástí zadávací dokumentace a soupisu prací je projektová 
dokumentace ve stupni pro provádění stavby, ze které je uvažovaný rozsah dostatečným 
způsobem patrný. 
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Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory  
a informace v nich obsažené v relevantních částech doplňují resp. nahrazují dosavadní 
relevantní části zadávací dokumentace; dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky 
zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.  
 
  
 
S ohledem na úpravu zadávací dokumentace obsaženou ve vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 02 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro 
podání nabídek o 4 pracovní dny.  
 
Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.3 ZD):   20.12.2017 v 9:00 hod. 
Nová lhůta pro otevírání obálek (bod 6.6 ZD):   20.12.2017 v 9:10 hod. 
Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek  
a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.  
 
 

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu  
s ustanovením § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění uveřejněny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která 
byla změněna nebo doplněna. 
 

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány  
k uveřejnění do VVZ dne 13.12.2017 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním 
řádem provozovatele VVZ. 
 
 

                                                                           
  

Ing. Libor Chlopčík 
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o. 

společnost pověřená výkonem 
zadavatelských činností 
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