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a) Úvod 
 
 Projektová dokumentace je zpracována pro potřeby prováděcí projektové 
dokumentace. Stavba je profesně členěna. Tato část projektové dokumentace řeší 
inženýrské objekty IO-01 Příprava území + HTÚ přestavby průmyslového objektu – 
výměníku tepla na objekt pro sociálně terapeutické dílny včetně parkoviště pro osobní 
vozidla vč. napojení na stávající komunikaci a přístupové chodníky k objektu napojené 
na stávající pěší trasy. Tato část projektové dokumentace je zpracována ve stupni 
projektu pro provádění stavby. Prováděcí projekt nezahrnuje dle vyhl.499/2006Sb.,ve 
znění pozdějších předpisů příloha č.6, společná ustanovení dokumentaci pomocných 
prací, výrobně technickou dokumentaci a dokumentaci výrobků, kterou si zpracovává 
dodavatel stavby a odsouhlasuje s investorem nebo jeho technickým zástupcem. 
 
Výrobní dokumentace (VD) se zpracovává především na: 

- geotechnické posouzení zemin (protokol hutnění) 
- úpravy podloží (sanace) 
- úpravy podloží (sanace, stabilizace vč.stanovení druhu a množství pojiva, 
konstrukční vrstvy) 

 
PD tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr. V případě rozporných údajů 
v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy 
kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 
Podkladem pro vypracování PD byla odsouhlasená dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí s investorem akce a budoucími uživateli a projednání této dokumentace v 
rámci stavebního řízení. Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení 
stavby do této lhůty je povinností objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele. 
Dokumentace je zpracována v souladu se souvisejícími ČSN, technickými podklady 
výrobců a protokolů o zatížení a vnitřním prostředí dohodnutých s investorem. 
Požadavky projektu jsou upřednostněny oproti ustanovením ČSN (kromě závazných). 
Záměny materiálů a výrobků se považují za změnu PD. 
 

b) Účel objektu 
 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce objektu stávající 
výměníkové stanice se změnou užívání na objekt sociálně terapeutických dílen s 
výstavbou nových parkovacích stání pro osobní vozidla včetně přístupových chodníků. 
Objekt je řešen jako bezbariérový. 
 

c) Stávající stav 
 

Staveniště se nachází ve východní části města Kopřivnice při ulici Školní. 
Stávající objekt je situován do prostoru zastavěného objekty k bydlení a rekreaci. 
Jedná se o samostatně stojící stavbu ve volném terénu, dopravně napojenou pouze 
chodníkem. Okolní terén klesá severovýchodním směrem a je tvořen travnatou 
plochou. Možnost dopravního napojení je z ulice Školní, která je v režimu obytné 
zóny. Jedná se o místní obslužnou komunikaci šířky cca 6,00 m lemovanou na straně 
řešené stavby parkovací plochou po osobní vozidla s místy řazenými kolmo 
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k příjezdové komunikaci. V místě uvažovaného sjezdu parkoviště končí. 
Komunikace má asfaltový povrch odvodněný příčným a podélným spádováním do 
uličních vpustí. 
 

d) Návrh řešení 
 

V rámci SO-03.1. Příprava území + HTÚ jsou řešeny přípravné práce na terénu 
z důvodu výstavby nových parkovacích stání a budování zpevněných ploch.  
 

SO 03.1. Příprava území + HTÚ 
 
1. Příprava území - požadavky na úpravu území: 
  

- úprava stávajících vnitroareálových sítí, popř. jejich ochrana 
 - kácení vzrostlé zeleně 
 - odstranění zemin - svrchní humózní vrstvy (ornice – hlína písčitá) 
 - odstranění stávajících zpevněných ploch 
 - odstranění stávajícího oplocení 
 Svrchní humózní vrstva bude odstraněna v prostoru řešených ploch přístaveb a 
budovaných zpevněných ploch v předpokládané tloušťce cca 10 cm. Odhad celkového 
předpokládaného množství sejmuté vrstvy je 90 m3. Tato humózní vrstva bude 
roztříděna na vhodnou zeminu (ornice), která bude následně dočasně uložena na 
mezideponii na pozemku investora. Po dokončení stavby bude tato zemina použita na 
terénní úpravy a zahumusování zelených ploch v rámci IO-09. Zbylá část bude použita 
(v případě její vhodnosti) do násypů, obsypů, případně odvezena na skládku. 
 
Vytyčení stavby: 
Polohové vytyčení stavby provede odborná geodetická firma na základě digitální 
situace v S-JTSK a kontrolou na stávající osový a výškový systém ostatních 
stavebních objektů (komunikace, vodoteč a stávající objekty atd.). Výškové osazení 
objektu nelze změnit z důvodu návaznosti na výškovou úroveň přilehlých komunikací 
– po výškovém vytyčení stavby je nutné zkontrolovat výškovou úroveň komunikace s 
předpoklady PD a nechat si tech. zástupcem investora odsouhlasit konečné výškové 
osazení. 
Příprava území: 
Pro vlastní stavební práce je dána stávající situací na staveništi, tzn. umístění 
staveniště ve stávající zástavbě a z toho plynoucí požadavky na úpravu území: 

- přeložky popř. ochrana podzemních a nadzemních vedení 
- kácení nevzrostlé zeleně, popř.přesazení 
- kácení vzrostlé zeleně – dle části SO 03.9 
- odstranění ornice 
- odstranění stávajících zpevněných ploch vč. sušáků 
 

2. Výkopové práce: 
 Zemní práce plánované stavby jsou tvořeny jednak pracemi výkopovými a 
jednak násypy. Z hlediska prací výkopových jde o rýhy pro provedení zateplení 
soklové části budovy ve styku s terénem. 
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 Vytěžená zemina bude použita na zásypy a násypy, popř. drobné svahování a 
terénní úpravy okolo stavby po vybourání původní opěrné stěny v souladu s §2 odst.1 
písm.j) zák. 185/2001 Sb., v platném znění - zemina bude využita v přirozením stavu 
v místě stavby a její použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské 
zdraví. 
 Dle NV 591/2006 Sb. musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury 
nacházející se na staveništi před zahájením zemních prací. Inženýrské sítě jsou 
zakresleny orientačně dle podkladů správců v situačním výkresu. 
 
3. Podloží: 
3.1. Podloží: 
  Podloží pod navrženými objekty vč. zpevněných ploch tvoří původní rostlý terén 
a z části terén po odstranění stávajících zpevněných ploch. S ohledem na jednoduchou 
stavbu nebyly prováděny geologické sondy, předpokládá složení zeminy z písčité 
hlíny. Z hlediska klasifikace dle ČSN 73 1001 řadíme tyto zeminy do třídy F3-MS dle 
ČSN EN ISO 14688 je označujeme jako grsaSi. Konzistence této zeminy je stanovena 
jako tuhá až pevná s 3. třídou těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Geologické sondy budou 
provedeny v rámci realizace stavby GD stavby.   
 
3.2. HTÚ: 
3.2.1 Provedení pláně HTÚ pod zpevněnými plochami (figura F1 – F13)  
 Provede se odtěžení stávajícího terénu na úroveň zemní plochy (zemní plochou 
se rozumí odtěžená plocha rostlého terénu). Tato zemní plocha bude posouzena 
z hlediska požadovaných hodnot parametrů hutnění, které budou na zemní plochu 
požadovány. V případě nutnosti bude provedena sanace výměnou podloží za zeminu 
vhodnou. Takto upravena plocha bude připravena pro navržené konstrukční vrstvy. 
 
Plání HTÚ se rozumí plocha, rovina pod konstrukční vrstvou. V místě násypu budou 
postupně prováděny jednotlivé vrstvy násypů z vhodné zeminy (kamenitopísčité 
zeminy f. 0-64) v tloušťce 300mm (celková tl. násypu 0,5-1,0m), které budou 
tvarovány dle požadavku výkresu HTÚ a řádně hutněny. Požadované parametry 
hutnění na pláni HTÚ: Edef,2 >45MPa a Edef,2/Edef,1 < 2,5. 
Pro sanaci podloží se předpokládá celkové množství násypu z dovezeného vhodného 
materiálu v množství cca 60m3.  
V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy – je věcí uchazeče v rámci 
nabídkového řízení včetně přemístění. 
 
Postup provádění: 
- GD před zahájením prací vzhledem ke složitosti problematiky předloží v rámci VD 
technologický postup prací tak, aby na vrchní rovině konstrukční vrstvy (tj. pod 
konstrukcí zpev.ploch) bylo dosaženo parametrů požadovaných projektem 
- GP upozorňuje na provádění prací za vhodného počasí, min. hodnoty na rostlém 
terénu (zemní ploše) se předpokládají 10MPa. 
- Vedení inž.sítí GP doporučuje provést před násypy, popř. dohodnout postup s 
geotechnikem. 
- stavební mechanismy nesmí vnést na konstrukční vrstvy blátivé zeminy. 
- násypy nelze provádět v zimním období ani za intenzivnějších dešťů. 
- spádovost musí být docílena tak, aby nedošlo ke vzniku louží. 
 
Odvodnění: Povrch pláně musí být řádně odvodněn příčným střechovitým spádováním 
(min. spád 0,8%) k úžlabím. 
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Měření rovinnosti a parametrů hutnění: 
- GD za účasti TDI provede výškové zaměření pláně v rastru 5x5m před prováděním 
konstrukční vrstvy, požadavek na rovinnost je dán +1/-2cm 
- Geotechnik GD za účasti TDI bude průběžně provádět nezávislé měření statickou 
zkouškou dle ČSN 736190 a ČSN 721006 (v nejrizikovějších místech pláně) a dále 
vhodnou metodou (např. pojezdovou zkouškou). Geotechnik garantuje hodnoty pro 
celou plochu. Požadované parametry hutnění musí být rovnoměrné v celé ploše v 
toleranci do +20%. 
 
4. Konstrukční vrstvy 
4.1. popis pláně HTÚ 
Na převzatou pláň HTÚ (výškové a kvalitativní převzetí TDI) dle bodu 3.2 budou 
provedeny konstrukční vrstvy. 
4.2. popis konstrukčních vrstev 

4.2.1. konstrukční vrstvy zpevněných ploch 
viz technická zpráva SO 03.2 Úprava zpevněných ploch 
 

 
5. Podzemní voda 
5.1. Hladina spodní vody: 
HG průzkum nebyl vzhledem k náročnosti stavebních prací prováděn. Dle archivních 
vrtů lze předpokládat hladinu PV v hloubce 1,5-2,0m pod terénem. Ve smyslu ČSN 
730600 nebudou mít podzemní vody při provádění zemních pracích na HTÚ na stavbu 
vliv.  
5.2. Maximální hladina PV: – IGP maxHPV nebyla stanovena. Území se nenachází v 
záplavovém území Q100. Pro návrh opatření proti působení PV se zavádí předpoklad, 
že dočasné působení podzemní a gravitační vody lze předpokládat na podzemní 
konstrukce na základě archivních sond do max. výšky s rezervou stanovenou GP cca 
1,0m pod stáv.terénem (platí pro období se zvýšenými srážkami a v jarních měsících). 
V rámci provádění stavby nutno tuto skutečnost potvrdit dle skutečných poměrů na 
staveništi. Agresivita spodní vody dle ČSN EN 206-1 Beton-část 1 : XA1 
5.3. Propustnost zemin: 
Nebyla stanovena, předpoklad koeficient propustnosti je k = 10-5ms-1 až 10-7ms-1 
(písčité hlíny). 
5.4 Opatření proti působení PV: 
Po dobu užívání stavby nebudou chráněné prostory pod hladinou max PV, konstrukce 
mohou být ovlivněny gravitační a podzemní vodou na jejíž působení je navržena 
hydroizolace. Po dobu výstavby je nutné předpokládat čerpání v době betonáže 
základů. Práce je nutné vykonávat v období s menším úhrnem srážek. 
 
6. Drenážní systém (funkční po dobu výstavby) 
Vzhledem k možnosti ovlivnění zemní pláně v průběhu výstavby a z důvodu možného 
výskytu gravitační vody je navržen drenážní systém, který bude funkční po dobu 
výstavby. Systém je navržen z drenážního potrubí uloženého ve štěrku f 16-32mm 
obaleného filtrační geotextílií 100g/m2. Drenážní rýha musí být umístěna min. 25cm 
pod údolnicí pláně. Drenážní potrubí bude uloženo v minimálním spádu 0,5%. Potrubí 
je navrženo z perforovaného PVC v systému. Systém bude opatřen provizorní čerpací 
jímkou. 

 


