

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| STUPEŇ DOKUMENTACE: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | ZAK.ČÍSLO: - |
| ZAKÁZKA: | Energetická opatření - MŠ Lubina | |
| OBJEKT: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | |
| SEZNAM PŘÍLOH: | <div><div>01</div>TECHNICKÁ ZPRÁVA</div> <div><div>02</div>PŮDORYS 1.PP - ZÁKLADY - návrh</div> <div><div>03</div>PŮDORYS 1.NP - návrh</div> <div><div>04</div>PŮDORYS 2.NP - návrh</div> <div><div>05</div>PŮDORYS 3.NP - návrh</div> <div><div>06</div>PŮDORYS STŘECHY - návrh</div> <div><div>07</div>ŘEZ A-A - návrh</div> <div><div>08</div>ŘEZ B-B - návrh</div> <div><div>09</div>POHLEDY - návrh</div> <div><div>10</div>PŮDORYS 1.PP - ZÁKLADY - stávající stav + bourací práce</div> <div><div>11</div>PŮDORYS 1.NP - stávající stav + bourací práce</div> <div><div>12</div>PŮDORYS 2.NP - stávající stav + bourací práce</div> <div><div>13</div>PŮDORYS 3.NP - stávající stav + bourací práce</div> <div><div>14</div>PŮDORYS STŘECHY - stávající stav + bourací práce</div> <div><div>15</div>ŘEZ A-A - stávající stav + bourací práce</div> <div><div>16</div>ŘEZ B-B - stávající stav + bourací práce</div> <div><div>17</div>POHLEDY - stávající stav + bourací práce</div> <div><div>18</div>PRVKY PSV</div> <div><div>19</div>DETAILY</div> <div><div>20</div>PODROBNOSTI - ÚPRAVY ANGLICKÉHO DVORKU</div> <div><div>21</div>PODROBNOSTI - ZPEVNĚNÉ PLOCHY</div> <div><div>22</div>PODROBNOSTI - POHLEDY - BAREVNÉ ŘEŠENÍ</div> | |