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SO 01 SPORTOVNÍ PLOCHA 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA                             

 
a) VSTUPNÍ PODKLADY 
b) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
c) ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘESNOSTI PROVÁDĚNÍ 
d) VÝPOČET SRÁŽKOVÝCH VOD 
 
a) VSTUPNÍ PODKLADY 
 
Podklady pro  
zpracování  
projektu :  Základní zadání investora a prohlídka místa stavby zástupcem projektanta 
    Platná sportovní pravidla a ČSN (zejména ČSN EN 14877 a 15312) 

   Technologická pravidla a technické listy pro navrhované materiály 
Vyhláška č.62/2013 Sb., Kopie katastr.snímku a kopie leteckého snímku 
Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
Stavební objekt : SO 01 SPORTOVNÍ PLOCHA  
 
Stávající podzemní sítě: Na základě prohlídky staveniště a informací investora s uživatelem 

NENÍ předpoklad zásahu nových objektů do podzemních sítí  
 
plynovod – nenachází se, , veřejný vodovod – nenachází se,  
veřejné osvětlení – nenachází se, elektro NN – nenachází se,  
sdělovací kabeláž – nenachází se  
 

    kanalizace – v blízkosti stavby se nachází dešťová kanalizace  
(napojení bezpečnostního přepadu do stáv.bet.RŠ) 
 
vnitroareálový vodovod – v prostoru stavby se nachází vodovod pro 
závlahu, vedoucí od stávající studny (před zahájením stavby bude ze 
strany zhotovitele prověřena hloubka a krytí vodovodu – při provádění 
stavebních prací tzn.zejména provádění podzemních rozvodů pro potřeby 
umělého osvětlení a přeložky NN + provádění chodníku JE NUTNO zajistit 
ze strany zhotovitele nepoškození vodovodu) 
 
Závazná vyjádření správců sítí a dotčených orgánů -  obsahem části 
DOKLADOVÁ ČÁST a řešeno v rámci povolení stavby.  

 
Stávající nadzemní sítě: V prostoru stavby se nachází nadzemní vedení (NN) – od stáv.bet.sloupu 

bude provedena přeložka rozvodů do země – podrobněji viz.níže  
oddíl Zemní a přípravné práce. 

Stručný popis  
stávajícího stavu : V současné době se jedná o prostor, který je využíván pro sportovní  
    účely (stávající sportoviště). Prostor NENÍ ČLENITÉHO CHARAKTERU  

a je tvořen následujícími typy povrchů (vč.prvků): 
 

 Sportovní plocha s přírodním trávníkem, koš streetbalu 
 Záchytné oplocení v=4m, dlážděné chodníky u objektu šaten 
 Přilehlá vnitroreálová šotolinová komunikace, studna, bet.RŠ kanalizace  
 Oplocení areálu, přilehlé dětské hřiště s dětskými herními zařízeními 
 Okolní travnaté plochy, stromy a křoviny  

 



Prostor sportoviště není samostatně oplocen – pouze částečné záchytné 
oplocení. Areál je však oplocen - areál je uzamykatelný. Na ploše určené 
pro výstavbu se nachází drobné prvky a konstrukce určené k likvidaci 
(viz.níže oddíl Zemní a přípravné práce). Výstavba nevyžaduje likvidaci 
dřevin –  tyto nezasahují do nových ploch a konstrukcí. Veškeré nekácené 
dřeviny zhotovitel zabezpečí proti poškození. 
 

Investiční záměr : Na výše uvedeném prostoru je v rámci daného SO záměrem investora  
    vybudovat sportovní plochu s dodávkou umělého povrchu se sportovním  
    vybavením, mobiliářem, zpevněnými plochami a záchytným oplocením.  
 

b) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Základní předpoklady: nebudou dotčena žádná ochranná pásma, chráněné objekty a porosty 
 

dle podkladů (veřejně dostupná mapa a výpis KN) NENÍ u pozemků 
požadavek na zábor zemědělského půdního fondu a NENÍ požadavek  
na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 
lokalita se nenachází v zátopovém území 

 
při zem.pracích není předpoklad dosažení ustálené hladiny spodní vody 

 
v lokalitě nebyl proveden průzkum geologických poměrů – předpoklad 
zařazení zeminy II.-III.třídy těžitelnosti dle ČSN 73 30 50 (výkopy do 
hl.1,5m možno provést se svislou stěnou – hlubší ve sklonu 2(3):1). 
 
Tento projekt vychází z předpokladu, že při výkopových pracích nebude 
dosaženo ustálené hladiny spodní vody. V místě navrženého drenážního 
systému je předpoklad vhodného podloží alespoň s minimální zasakovací 
schopností.  
 
NÁVRH KONSTRUKČNÍ SKLADBY A ODVODNĚNÍ  VYCHÁZÍ  
Z PŘEDPOKLADU, ŽE NEBUDE PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH  
DOSAŽENO USTÁLENÉ HLADINY SPODNÍ VODY.  
 
Před započetím stavby obdrží zhotovitel potřebné informace o 
podzemních rozvodech v zájmovém území vč.požadavků jejich správců.  
 

Zemní a přípravné práce : 
 
Stavbu nutno provádět s AUTORSKÝM DOZOREM, dle D.1.1b ARCHITEKTONICKÉ  
A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VČ.TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PROVÁDĚNÍ a dle  
D.1.1c OPLOCENÍ HŘIŠTĚ – POŽADOVANÝ ZPŮSOB PROVEDENÍ – viz.samostatné přílohy 
projektu. 
 
Po předání staveniště bude provedeno: 
 
VYTÝČENÍ SÍTÍ a VYTÝČENÍ STAVBY 
 
PŘELOŽKA NADZEMNÍHO NN - zrušení stáv.nadzemního vedení NN (50bm) 
nová spojovací skříň - umístít na stáv.bet. sloup (propojení stáv.rozvodů s novou přeložkou) 
samostatný výkop a zához - d=5bm 
nové rozvody do země (podz.rozvody - d=50bm) - z toho 45bm ve výkopu SO 02 
nové rozvody v objektu šaten v liště (d=25bm) 
 
 



rozebrání stáv.dlážděného chodníku 1,5 x 1,5m tzn.2,25m2 - po provedení podzemních rozvodů 
uvedení do původního stavu tzn.zpětné osazení dlažby + předpokladem je likvidace 
stáv.bet.obrubníků š=50mm v bet.loži s opěrou (d=1,5m) ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLÁDCE DO 
15KM VČ.POPLATKU + nové bet.obrubníky š=50mm v bet.loži s opěrou (d=1,5m) + dosyp podloží 
DDK fr.4-8mm tl.20mm (2,25m2 - tzn.0,05m3) 
 
likvidace stáv.OK koše streebalu (ocel.konstrukce vč.odraz.desky, obroučky a síťky) + likvidace 
bet.základu předpokl. 1x1x1m tzn.1m3 (ocelové prvky odvezeny a uloženy do sběrných surovin do 
vzdálenosti 10km – výtěžek poskytnut investorovi, ostatní odvoz a uložení na skládce do 15km 
 VČ. poplatku  
 
likvidace 6ks ocel.sloupů záchytného oplocení v=4m (odstranit odřezáním - bet.základy ponechány 
resp.v rámci terénních úprav přesypány zeminou se zatravněním) 
(ocelové prvky odvezeny a uloženy do sběrných surovin do vzdálenosti 10km – výtěžek poskytnut 
investorovi) 
 
likvidace záchytných sítí 22bm x v=4m tzn.88m2 vč.napínacích lanek 
(odvoz a uložení na skládce do 15km VČ. poplatku)  
 
V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO 
ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina s travním drnem) V PRŮM.MOCNOSTI 50mm  
TZN.829 m2 x 0,05 =41,5 m3 (odvoz a uložení na skládce do 15km vč.poplatku) 
 
V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO 
ODSTRANĚNÍ PODHORNÍCH VRSTEV (zemina s kamením) V PRŮM.MOCNOSTI 100mm  
TZN.829 m2 x 0,1 =83 m3 (odvoz a uložení na skládce do 15km vč.poplatku) 
 
PROVEDENÍ ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ DO NAVRŽENÝCH SPÁDŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ 
STÁV.VRSTEV DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ (v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.tl.50mm  
z 1/2 zpevněných ploch TZN. 829 m2 : 2 x 0,05= 20,75m3 (tvorba zhutněné pláně) 
 
U PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU BUDE PROVEDEN hutněný násyp (5m3) s použitím vhodných 
zemin ze skrývek a výkopů 
 
V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZATRAVŇOVANÝCH PLOCH PROVEDENO 
ODSTRANĚNÍ HORNÍCH VRSTEV (zemina s travním drnem) V PRŮM.MOCNOSTI 50mm  
TZN.389 m2 x 0,05 =19,5 m3 (odvoz a uložení na skládce do 15km vč.poplatku) 
 
Přehutnění PLÁNĚ (min15Mpa) 
 
Výkopy pro kontrolní PVC šachtu a přípojku vnitřní kanalizace  
(odvoz a uložení na skládce do 15km VČ. poplatku)  
 
Výkopy pro drenážní rýhy (odvoz a uložení na skládce do 15km VČ. poplatku)  
 
Výkopy pro základy sloupků zách.oplocení  (odvoz a uložení na skládce do 15km VČ. poplatku)  
 
Výkopy pro základy síť.sloupků tenisu, volejbalů (nohejbalů), výkopy pro základy kotvení branek malé 
kopané a výkopy pro základy košů streetbalu (odvoz a uložení na skládce do 15km VČ. poplatku) 
 
Výkopy pro základy mobiliáře (odvoz a uložení na skládce do 15km VČ. poplatku)  
 
 
 
 
 
 
 



Odvodnění plochy: 
 
Odvodnění je navrženo jako hloubkové. Bude vybudován sběrný systém s použitím flexibilních 
perforovaných PVC drénů (vč.obalení rýhy geotextilií min200g/m2). Tyto budou spádovány cca 0,5%. 
Odtok vody bude zajištěn přes vodopropustný sport.povrch a vodopropustné podkl.vrstvy na méně 
propustnou spádovanou a zhutněnou pláň (Edef2=min 15MPa). Tato zajistí odtok k PVC drénům – 
v drenážních rýhách je předpoklad zásahu do vrstev alespoň s minimální zasakovací schopností.  
 
Drenážní systém bude ukončen NOVOU KONTROLNÍ PVC ŠACHTOU a bezpečnostním přepadem  
(PŘÍPOJKOU VNITŘNÍ KANALIZACE PVC DN 200mm) s napojením do stáv.bet.RŠ – navrtávkou 
s pryžovou vložkou – resp.do stáv.dešťové kanalizace, která je svedena do přilehlé vodoteče. 
 
Odvodnění je doplněno polymerbetonovými odvod. žlábky š=150mm se šroubovanými lamelovými 
rošty – žlábky jsou ukončeny napojovacími skříněmi s dalším propojením do odvodnění hřiště  
(u objektu šaten volně do trativodu). 
 
ZASAKOVACÍ PLOCHA (644 m2) 
 
Podrobný popis funkčnosti zasakování dešťových vod: 
Dešťová voda bude přes vodopropustný umělý povrch zasakovat do nových konstrukčních vrstev, 
které jsou v celé ploše hřiště tj.644m2 v prům.mocnosti 0,3m. Při mezerovitosti 30% se jedná o 
akumulační prostor 57,96m3 (644x0,3x0,3=57,96m3). Hřiště je vybaveno hloubkovým drenážním 
systémem, který je tvořen drenážními rýhami celkové délky cca 233mb (š=min 0,3m) a 
prům.hl.0,35m. Drenážní rýhy vytváří opět při mezerovitosti kameniva 30% akumulační prostor min 
7,34m3 (233x0,3x0,35x0,3=7,34m3).  
 
Akumulační prostor konstrukčních vrstev    57,96  m3 
Akumulační prostor drenážních rýh         7,34  m3 
CELKOVÝ AKUMULAČNÍ PROSTOR nových konstrukcí 65,30 m3 
 
Při 15min srážce s intenzitou 150 l/s/ha bude při ploše 644m2 (0,0644 ha)  
celkové množství dešťových vod 6,1 m3.   
 
Podkladní vrstvy: 
 
Podkladní vrstvy jsou navrženy jako vodopropustné. Jedná se o provedení vrstvy drcených kameniv 
v prům.mocnosti cca 300mm.Tato skladba bude aplikována na spádovanou a řádně zhutněnou pláň. 
Pro případ výskytu méně příznivých hodnot Edef2 je navržena celoplošná netkaná geotextilie 
400g/m2 – ta je kladena na přehutněnou pláň a je nutno přednostní provedení drenážních rýh před 
prováděním celoplošné stabilizační vrstvy – tato je pak prováděna pouze mezi drenážními rýhami 
(nad drény nutno použít frakce 32-63mm). PODKLADNÍ VRSTVY A UMĚLÉ POVRCHY BUDOU 
VYMEZENY BET.OBRUBNÍKEM . PRO VYBUDOVÁNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE POUŽITO 
KAMENIVO PRO STAVEBNÍ ÚČELY TŘ.A S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI . VRSTVY 
KAMENIVA BUDOU HUTNĚNY PO JEDNOTLIVÝCH FRAKČNÍCH VRSTVÁCH.  
PODKLADNÍ VRSTVY BUDOU SROVNÁNY DO ROVINY NA FR.32-63mm. 
 
Betonářské práce:  
 
Betonářské práce obsahují osazení betonových obrubníků do bet.lože s opěrou (min C12/15) na nový 
kamenitý podklad (silniční nájezdové obrubníky budou osazeny bet.lože s opěrou min C16/20).  
Dále se jedná o osazení polymerbetonových odvodňovacích žlábků š=150mm a napojovacích skříní 
do bet.lože s opěrou – min C16/20. Tyto činnosti dále obsahují betonáž základů sloupků záchytného 
oplocení a betonáž základků pro sportovní vybavení (min C16/20) – základky pro pouzdra sítí na 
tenis a volejbal (nohejbal), základy pro kotvení branek malé kopané a základy košů streetbalů. 
V rámci těchto činností bude provedena betonáž základků mobiliáře (min C16/20). 
 
 
 
 



Záchytné oplocení: 
 
DELŠÍ STRANY - jedná se o KOMBINOVANÉ oplocení celkové výšky v=4m  
 

 Dřevěný fošnový mantinel v=0,8m (modřín) a navazující síťové 
oplocení v=3,2m  s použitím SÍTÍ (PE 45x45x3mm-ZELENÁ)  

 
KRATŠÍ STRANY - jedná se o KOMBINOVANÉ oplocení převážně celkové výšky v=5m  
 

 Dřevěný fošnový mantinel v=0,8m (modřín) a navazující síťové 
oplocení v=4,2m  s použitím SÍTÍ (PE 45x45x3mm-ZELENÁ)  

 
Veškeré výplně (dřevěný fošnový mantinel a sítě) jsou z vnitřní strany víceúčelového hřiště  
umístěny přes šrouby a lanka na ocelové žárově zinkované ocelové konstrukci 
(sloupy a ztužení se šroubovými spoji). Pro vstup jsou navrženy vstupní branky 2000/2500mm.  
Víceúčelové hřiště bude samostatně uzamykatelné. 
 
Specielní dodávky: 
 
Specielní dodávky představují zejména dodávku a montáž UMĚLÝCH VODOPROPUSTNÝCH 
POVRCHŮ rekreační a školní úrovně. Jedná se o umělý vodopropustný tartan tl.10mm  
v ODSTÍNECH ZELENÉ A ČERVENÉ na pružné podkladní vrstvě tl.30mm. 
 
TECHNICKÝ POPIS – umělý vodopropustný tartan 
 
Na místě finišerem prováděný UMĚLÝ JEDNOVRSTVÝ VODOPROPUSTNÝ ODPRUŽENÝ 
TARTAN  tl.10mm (směs z celoprobarveného EPDM granulátu frakce 1–4 mm a PUR pojiva) 
s filtračním průtokem min.150mm/h 
 
TECHNICKÝ POPIS – pružná podkladní vrstva 
 
Na místě prováděná pružná podložka tl.30mm ze směsi kameniva fr.3-8mm, SBR pryžového 
granulátu fr.2-4mm a PUR pojiva se zvýšenou příčnou pevností v tahu (větší než 0,2MPa resp. 
větší než 0,2N/mm2) a filtračním průtokem větším než 1cm/s. 
 
POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY SOUVRSTVÍ PROPUSTNÝCH POVRCHŮ 
 
ČSN EN 14 877 POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ-SYNTETICKÉ POVRCHY PRO VENKOVNÍ 
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ – SPECIFIKACE (splnění parametrů pro ABSORPCI NÁRAZU, 
VERTIKÁLNÍ DEFORMACI, VÝŠKA ODRAZU MÍČE, ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ A 
VODOPROPUSTNOST). 
 
ABSORPCE NÁRAZU – dle tab.1-Absorpce nárazu pro víceúčelové sportovní povrchy (25-60%) 
tzn.výsledný požadavek 25-60% 
 
VERTIKÁLNÍ DEFORMACE – dle tab.2 pro víceúčelové sportovní povrchy max 6mm 
 
VÝŠKA ODRAZU MÍČE – dle tab.3 – výška odrazu min 80% z hodnoty odrazu na betonu 
(požadavek pro basketbal) 
 
ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ – dle čl.4.2. požadovaná hodnota 55-110 měřená zkušební 
metodou dle 13036-4  
 
VODOPROPUSTNOST – dle čl.5.2. požadavek na rychlost vsakování navrženého souvrství 
propustných povrchů min.150mm/h 
 
SPORTOVNĚ TECHNICKÉ NORMY DIN 18035-6 SPORTOVIŠTĚ – UMĚLÉ POVRCHY TZN. 
DODRŽET OCHRANNÉ FUNKČNÍ VLASTNOSTI SPORTOVNÍHO POVRCHU - sloužící k odlehčení 
pohybového aparátu sportovce při sportu a ke snížení nebezpečí poranění při pádu.  



PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 
 
Před zahájením stavby bude předána ověřená kopie osvědčení (protokolu) o splnění požadovaných 
technických parametrů použitého souvrství propustných povrchů dle ČSN EN 14877 vydané 
akreditovanou zkušebnou. 
 
Vzhledem k charakteru sportovní plochy není požadováno provedení zkoušky parametrů na sportovní 
ploše. 
 
Na ploše bude provedeno lajnování: tenis, volejbal (nohejbal), 4x streetbal – atyp, 
      malá kopaná (atyp futsal 33x15m), florbal (atyp) 
Sportovní vybavení: 
 
V rámci specielních dodávek bude hřiště vybaveno sportovním vybavením tzn. sítě, pouzdra a 
sloupky pro tenis a volejbal (nohejbal), branky malé kopané vč.kotvení (s odolnou brankovou sítí PP 
tl.5mm s ocelovou vložkou a klipy), koše streetbalu vč.kotvení a mobilní branky florbalu.  
 
Chodníky: 
 
V rámci těchto činností budou provedeny spádované zpevněné přístupové plochy (bez pojezdu) 
s použitím betonové dlažby 300/300/tl.60mm na vrstvách štěrkodrti (DDK). 
 
Mobiliář:  
 
U chodníků (zpevněné přístupové plochy) bude osazen základní mobiliář (lavičky bez opěradla, 
odpadkové koše a vyklápěcí lavice bez opěradla s uzamykatelným prostorem na míče a sítě  
vč. držáku síťových sloupků). Mobiliář bude kotven do bet.základků. 
Na základě požadavku investora bude u mobiliáře použito tropické dřevo. 
 
Ostatní upravené plochy:  
 
Po provedení zpevněných ploch je navržena úprava dotčené vnější části  (viz.výkaz výměr).  
Tyto budou dorovnány s použitím stávajících zemin a zapraveny ornicí (nákup, dovoz a rozprostření) 
prům.tl.100mm vč.osetí travním semenem.  
 
ORIENTAČNÍ PARAMETRY STAVBY (podrobněji výkaz výměr): 
 
Likvidace křovin          0 m2 
Likvidace stromů          0 ks 
Sportovní plocha – konstr.vrstvy a um.povrch sportoviště    644 m2 
Zahradní bet.obrubníky š=50mm v bet.loži s opěrou     184 bm 
Silniční nájezdové bet.obrubníky š=150mm v bet.loži s opěrou   2 bm 
Polymerbetonové odvod.žlábky š=150mm se šroubovanými lamel.rošty  9 bm  
Chodníky – bez pojezdu         161 m2 
Chodníky – pojezd do 3,5t         0 m2 
Terénní zapravení          389 m2 
Dvoukřídlá vstupní branka 2x2,5m       2 ks  
 
Sportovní vybavení   1x sada - pouzdra, sloupky a síť pro tenis 

1x sada - pouzdra, sloupky a síť pro volejbal-nohejbal 
     2x branka pro malou kopanou vč.kotvení (síť s klipy) 
     4x koš streetbalu s odraz.deskou a řetízkovou síťkou 
     2x mobilní branka florbalu 
 
Mobiliář (dřevo tropické)  6x lavičky bez opěradla 

2x odpadkový koš  
 
1x vyklápěcí lavice bez opěradla s uzamykatelným prostorem  
na míče a sítě vč. držáku síťových sloupků 



Závěrečné požadavky: 
 
Před kolaudací bude vypracován uživatelem provozní řád, typ sport.povrchu je určen pro rekreační  
a školní úroveň. OBSAHEM PROJEKTU JE NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU INVESTORA UMĚLÉ 
OSVĚTLENÍ (navazující SO 02).  
 

c) ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘESNOSTI PROVÁDĚNÍ 
 
Rozměry    + 10mm  
Spády     +0,5% 
Místní nerovnosti 
poslední vrstvy kameniva  +5mm na 4m lati 
Podkladní vrstvy kameniva +20mm (koncová tl.max 10mm) 

cca 50Mpa (koncová vrstva kameniva) 
Odvodňovací systém  kontrola napojení,spádu,zaústění  
 

d) VÝPOČET SRÁŽKOVÝCH VOD 
 
Q=F..i F= plocha v ha 
  =součinitel odtoku (propustné podloží+um.povrchy =0.7) 
  Q=množství srážkových vod 

(V návrhu je uvažováno s 15 min.srážkou 150 l/s/ha) 
Q=   PLOCHA S UMĚLÝM POVRCHEM (644 m2) 
Q=  150x0,7x0.0644= 6.76 l/s x zpoždění= 3,38 l/s  

(Zpoždění způsobené průběžným zasakováním a odtokem drenáží do daného výustního bodu resp.směru je min 50%) 

 
Množství srážkových vod 150x0.0644x0.7=6,76 l/s        x 60s=405,60 l/min x15min=6 084 l (6,1 m3) 

   
 
 
 
 
                        

 
 
 
 


