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Věc: Vysvětlení a doplnění zadávací podmínek 
 
 
Zadavatel tímto vysvětluje a doplňuje zadávací podmínky. 

 

1. K výzvě k podání nabídek 

1.1. Na konci čl. 1. odst. 4 se doplňuje věta „Tím není vyloučeno podepsání písemností i jiným 

elektronickým podpisem dle ust. § 7 zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů“. 

1.2. Na konci čl. 13. odst. 5 se doplňuje věta „Tím není vyloučeno podepsání písemností i jiným 

elektronickým podpisem dle ust. § 7 zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů“. 

1.3. V čl. 17. se odst. 3.2. zrušuje. 

1.4. Vysvětlení textu „Požadavky na minimální úroveň“: Dle ust. § 73 odst. 6 písm. b) ZZVZ zadavatel 

stanovuje minimální úroveň požadavků na kvalifikaci. Požadavky jsou tedy požadavky minimálními. To 

nevylučuje předložení dokladu, kterým dodavatel prokazuje splnění vyšší úrovně, tedy např. dokladu 

o ukončeném vysokoškolském vzdělání stavebního směru. 

 

2. K zadávacím podmínkám 

2.1 V čl. 13 se odst. 1. až 4 nahrazuje textem: 

1. Předání staveniště: po podpisu smlouvy (předpoklad září 2021, podmínkou je řádné dokončení 

zadávacího řízení). 

2. Kontrola správnosti a úplnosti dokumentace vč. oznámení výsledku kontroly: do 20 dnů ode dne 

podpisu smlouvy.  

3. Zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne ukončení kontroly správnosti a úplnosti 

dokumentace. 

4. Předání a převzetí díla: do 120 dnů ode dne podpisu smlouvy.  

2.2 V čl. 15. se odst. 5 písm. a. nahrazuje textem „Dodavatel předloží řádkový harmonogram 

postupu prací, dodávek a služeb znázorňující postup prací v čase, a to ve dnech“. 

Vzor harmonogramu: 

Harmonogram postupu prací, dodávek a služeb1 

 Dny 

 

a. 1 pozn. údaje zde uvedené nevycházení z žádných údajů uvedených v zadávacích podmínkách, jsou čistě náhodné 
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Název 

Doba 
trvání ve 

dnech 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Kulturní dům 
Kopřivnice – 
rekonstrukce 
střešního 
pláště 

530 dnů                                     

                                        

předání 
staveniště 

210 dnů                                     

termín 
vybudování 
zařízení 
staveniště  

30 dnů                                     

termín předání 
oznámení 
výsledku 
kontroly 
správnosti a 
úplnosti 
dokumentace 

30 dnů                                     

celková časová 
rezerva 

30 dnů                                      

termín 
zahájení 
předání díla 

                                      

termín 
převzetí díla 

                                      

předpokládaný 
průměrný 
počet 
zaměstnanců 
na stavbě 

 50 

 

2.3 V čl. 19. se odst. 2 nahrazuje textem „U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, 

zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných 

majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.  

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě rovněž vyzve k 

předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové 

evidence, 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a  

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 



Veřejná zakázka: Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce střešního pláště 
Zadavatel: Město Kopřivnice 

 
 

 

 

 

doklady jsou zejména  

• ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,  

• seznam akcionářů,  

• rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,  

• společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy“. 

2.4 Oprava zřejmé nesprávnosti: V příloze č. 1. a 2. se text www: [doplní se e-mailová adresa] 

nahrazuje textem www: [doplní se www stránky dodavatele]. 

 

3. K projektové dokumentaci 

3.1 V technické zprávě D. 1.1 Architektonicko – stavební řešení - TECHNICKÁ ZPRÁVA se vypouští 

text “Proto je možné tyto materiály po dohodě s investorem zaměnit za jiné se shodnými technickými 

parametry.“ 

3.2 V projektové dokumentaci se doplňuje text „Možnost nabídnout rovnocenné řešení.“ – viz 

technická zpráva D. 1.1 Architektonicko – stavební řešení a Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

3.3 Zrušuje se písemnost označená „Návrh fixace střechy proti účinkům zatížení větrem.“ 

 
 

4. Ke smlouvě o dílo 

4.1 Odst. 6.3. se zrušuje. 

4.2 Odst. 6.4. se přečíslovává na 6.3., odst. 6.5. se přečíslovává na 6.4., odst. 6.6. se přečíslovává 

na 6.5. 

4.3 V odst. 9.7. se za větu první vkládají věty „Seznam poddodavatelů tvoří přílohu smlouvy. 

Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost 

jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 

poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Zhotovitel je povinen 

v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby nebyly smluvní podmínky upravené v poddodavatelské 

smlouvě horší než smluvní podmínky upravené v této smlouvě. Objednatel je oprávněn provést splatné 

částky úhrady díla přímo poddodavateli, a to na základě jeho žádosti, a pakliže poddodavatel zároveň 

prokáže, že plnění provedl řádně a včas a zhotovitel je v prodlení s úhradou takového provedeného 

plnění“. 

4.4 Odst. 9.8. se nahrazuje textem „Případná změna poddodavatele je možná pouze z objektivních 

důvodů neležících na straně zhotovitele, a to po předchozím souhlasu objednatele a na základě 

dodatku ke smlouvě“. 
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4.5 Vysvětlení k odst. 9.24.: V odst. 9.24. je uložena povinnost dodavatele/zhotovitele pouze 

informovat zadavatele/objednatele o vzniku povinnosti ustanovit koordinátora BOZP na staveništi, 

nikoliv určení/ustanovení koordinátora BOZP. Tato povinnost je ze zákona uložena zadavateli.  

4.6 Odst. 12.6. se nahrazuje textem „O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy 

bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné 

délce jako je uvedena v odst. 12.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy. Tato 

záruční doba nekončí uplynutím záruční doby uvedené v odst. 12.1. smlouvy“. 

4.7 V odst. 14.4. se text „50.000 Kč“ nahrazuje textem „10.000 Kč“.   

4.8 V odst. 14.11. se text „50.000 Kč“ nahrazuje textem „5.000 Kč“.   

4.9 V odst. 17.1. se zrušuje písm. c).  

4.10 V odst. 17.1. se písm. d) nahrazuje písm. c), písm. e) se nahrazuje písm. d). 

4.11 Vysvětlení k odst. 4.2.: Toto ust. se nevztahuje na fázi zadávacího řízení. Ve fázi zadávacího 

řízení zadavatel nikde v zadávacích podmínkách nepožaduje po dodavatelích, aby jakkoliv kontrolovali 

správnost a úplnost zadávacích podmínek, a to právě s ohledem na ust. § 36 odst. 3 ZZVZ. Dodavatel 

tedy podá nabídku v souladu se zadávacími podmínkami, aniž by byl povinen je kontrolovat.  

a. Není však vyloučeno, aby předmětem veřejné zakázky, resp. předmětem smlouvy, byla i kontrola 

zadavatelem/objednatelem poskytnuté projektové dokumentace. Tuto kontrolu provede vítězný 

dodavatel před zahájením samotných stavebních prací, a to jako osoba odborně způsobilá. 

4.12 Vysvětlení k odst. 4.7.: Zadávací podmínky nepřenášejí odpovědnost za správnost projektové 

dokumentace na zhotovitele stavby. Zadávací podmínky přenášejí zodpovědnost na zhotovitele za 

provedení jejich kontroly, a to pouze v rozsahu dle odst. 4.2. obchodních podmínek, tedy provedení 

kontroly správnosti a úplnosti předané dokumentace z pohledu zhotovitele, písemné informování 

objednatele se soupisem případných vady. Za porušení těchto povinností pak následuje sankce – viz 

odst. 4.2. obchodních podmínek. 

4.13 Oprava zřejmé nesprávnosti: Odst. 4.10. se zrušuje. Odst. 4.11. se přečíslovává na 4.10. 

 

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje na 26. 8. 2021, 10:00 hod. 

 

V Praze dne 2. 8. 2021 
 
 
 
za JUSTITIA CONSULTIUNG PARTNERS, s.r.o. 
            Mgr. Vlastimil Křesálek, LL.M. v. r. 


