
Veřejná zakázka: Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce střešního pláště 
Zadavatel: Město Kopřivnice 

 
 

 

 

 

Věc: Oprava zřejmé nesprávnosti zadávacích podmínek 

 
 
Zadavatel tímto opravuje zřejmé nesprávnosti zadávacích podmínek. 

Odst. 5.2. obchodních podmínek se nahrazuje textem „Kontrola správnosti a úplnosti dokumentace vč. 

oznámení výsledku kontroly: do 20 dnů ode dne podpisu smlouvy.“  

Odst. 5.3. obchodních podmínek se nahrazuje textem „Zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne 

ukončení kontroly správnosti a úplnosti dokumentace.“ 

Odst. 5.4. obchodních podmínek se nahrazuje textem „Předání a převzetí díla: do [dodavatel doplní 

počet dnů, přičemž doba plnění nesmí být delší než 120 dnů] ode dne podpisu smlouvy.“ 

 

V Praze dne 19. 8. 2021 
 
 
 
za JUSTITIA CONSULTIUNG PARTNERS, s.r.o. 
            Mgr. Vlastimil Křesálek, LL.M. v. r. 


