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C.1.1) Technická zpráva 
(dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) 

 
 
a) identifikační údaje objektu 
Název: Rozšíření chodníku ul.Dělnická - Nádražní v Kopřivnici 
   
Stavební objekty:  SO 01 – Předláždění stávajícího chodníkového tělesa 
                              SO 02 – Stezka pro cyklisty 
  
Místo : Kopřivnice 
Kraj : Moravskoslezský 
Investor: Město Kopřivnice 
              Štefánikova 1163/12 
              742 21 Kopřivnice 
              IČ: 00298077 
 
Zpracovatel: Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o. 

         Bezručova 879  
                     742 13 Studénka 
             IČ 03692485 
 
Stupeň dokumentace : DSP  
Zhotovitel stavby : Dle výběru ve výběrovém řízení 
 
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrhovaného řešení 
SO 01 – Předláždění stávajícího chodníkového tělesa   
Parametry:  
- šířka - 2000mm 
- staničení – 31,65m – 94,20m 
- zastavěná plocha - 126,00m2 

 
SO 02 – Stezka pro cyklisty 
Parametry: 
 Funkční skupina: D2 
- šířka vč. hmatného pásu šířky 400mm – 2500mm+400mm=2900mm v místě  železničního 
přejezdu 3000mm 
- staničení – 0,00m – 108,65m 
- zastavěná plocha - 325,00m2 (včetně přejezdů a vegetační dlažby) 

 
Stavba bude probíhat v intravilánu města Kopřivnice na parcelách p.č. 1085/16, 

1085/17, 1085/2, 1085/18, 1085/19, 1854, 1705/305, 1705/328, 1705/329 v k.ú. Kopřivnice 
(dojde k dotčení části pozemků - viz. Katastrální situační výkres). Stavební pozemek je dobře 
přístupný automobilem po místních komunikaci ul. Dělnická. 

V současné době se v řešeném území nachází stávající chodníkové těleso částečně 
ze zámkové dlažby a částečně z litého asfaltu. Stávající chodníkové těleso křižují dvě 
železniční vlečky vedoucí do průmyslného areálu Tatry Trucks a.s.. Terén pozemku má 
rovinný charakter. Pozemek v řešené části má rovinný charakter. 
 

Provede se odstranění stávajícího povrchu chodníkového tělesa z litého asfaltu 
včetně jeho podkladních vrstev a obrub (SO-01). Dále bude provedeno sejmutí ornice (SO-
02). 

Povrch (SO-01, SO-02) bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou. 
 Nezpevněné plochy budou upraveny v min.tl.100mm rozhrnutím humózního materiálu 
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a osetím travním semenem.  
Příčný sklon (SO-01, SO-02)  bude jednostranný 2,0%. Směrové a sklonové poměry 

budou částečně upraveny ve vztahu k pozemkovým hranicím a ve vztahu ke konfiguraci 
území. Směrově (SO-01, SO-02) vychází ze stávající trasy stávajícího chodníkového tělesa. 
Výškově (SO-01, SO-02) zohledňuje napojení na stávající okolní komunikace.  
 

Počítá se s tím, že veškeré stávající inženýrské sítě jsou pod vozovkou a okolními 
plochami, uloženy s výškovým krytím odpovídajícím ČSN 73 6005 – Prostorová úprava 
vedení technického vybavení a dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. a násl., případně 
ochráněny. 

V rámci stavby se předpokládá případná výšková úprava poklopů kanalizačních 
šachet, uličních vpustí, vodovodních a plynovodních uzávěrů apod.. 

 
Před započetím veškerých zemních prací, bude nutné nechat vytyčit všechny 

stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem do stavebního deníku! Se 
správci sítí případně dohodnout ochránění podzemních vedení. Zodpovídá zhotovitel stavby. 

V časovém předstihu investor vyzve správce inženýrských sítí, v dané lokalitě, k 
doložení technického stavu podzemních inž. sítí, s ohledem na výstavbu komunikace a na 
pozdější nezasahování do nového povrchu. 

 
Zvlášť projektant upozorňuje na skutečnost, že některé stávající inženýrské sítě 

mohou být zakresleny, geodetem, orientačně a po odkrytí se mohou nacházet v jiné poloze, 
než je vyznačeno v situaci (zejména původní vodovod, plynovod, kanalizace, kabelové sítě, 
apod). Případné úpravy přeložek inženýrských sítí budou následně řešeny na stavbě, za 
účasti TDI a projektanta přeložek dané inž. sítě, na objednávku investora. 

 
Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN DIN 18920 – Ochrana 

stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
 

Projektant doporučuje vybranému zhotoviteli stavby, aby před započetím veškerých 
prací si zajistil pasportizaci stávajícího stavu okolních pozemních objektů s potvrzením jejich 
majitelů, atd.. 

 
Na celý průběh stavby připraví předmětný zhotovitel stavby „Kontrolní a zkušební 

plán stavby“, kde budou stanoveny druhy zkoušek a jejich četnost, podle ČSN a TKP, pro 
jednotlivé konstrukční prvky (zemní práce, podkladní a krytové vrstvy vozovky apod). 

 
V průběhu výstavby komunikace bude nezbytné provést průkazné zkoušky 

zhutnitelnosti zemní pláně a dokladovat jejich výsledky - dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin a dle TKP 1 - 31. 
 

Míra zhutnění byla stanovena podle čl. 5.6.2. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin 
a sypanin. Norma ČSN 72 1006 požaduje nejmenší míru zhutnění jemnozrnných zemin dle 
tab.6. Míra zhutnění pro dané jemnozrnné zeminy je v násypu do hl.0,5 m pod konstrukční 
plání D= 95 % v tělese násypu 0,5 m a více pod plání 95 % PS , což odpovídá minimální 
požadované hodnotě Edef2 = 30 MPa. 
 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny dle Nařízení 
vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. Z 
předpokládané intenzity dopravního zatížení na místních komunikacích nepřesáhne základní 
ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostoru nejvyšší přípustnou hodnotu hluku. 
 
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, vč. jejich využití v dokumentaci 

-  podklady o existenci inženýrských sítí jednotlivých správců těchto sítí  
- výškopisné a polohopisné geodetické zaměření dané lokality a to s vazbou na 
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okolní pozemky a komunikace 
- přehledné mapy 
- ČSN 75 6110, ČSN 73 6056, ČSN EN 1610, ČSN 73 6005, ČSN 73 6133, ČSN 73 

6129, ČSN  EN 13108, ČSN 73 6126   atd. a vyhl. č.398/2009 a související 
- zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 (druhé 

vydání) 
- zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP65 (druhé vydání) 
- zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP133 (druhé 

vydání) 
- navrhování komunikací pro cyklisty TP 179 
- zemní práce TKP 4 

 
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
Výstavba stavebních objektů „SO 01 – Předláždění stávajícího chodníkového tělesa a SO 02 
– Stezka pro cyklisty“ je vzájemně provázaná a bude probíhat koordinovaně dle 
harmonogramu stavby, který předloží zhotovitel stavby.  
 
e) návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Předmětem stavby jsou stavební úpravy uličního prostoru mezi ulicemi Dělnická a 
Nádražní. 

Účelem stavby je zajištění cyklistické dopravy obyvatelstva (vybudování stezky pro 
cyklisty), dopravy pro pěší (předláždění stávajícího chodníkového tělesa). 

Projekt řeší  předláždění stávajícího chodníkového tělesa  (SO-01) a vybudovaní 
nové stezky pro cyklisty (SO-02) souběžné se stávajícím chodníkovým tělesem, která bude 
navazovat na stávající stezku pro cyklisty vedoucí po ul. Dělnické.  

Stavba je navržena jako samostatná společná stezka pro chodce a cyklisty, 
obousměrná, dělená hmatným pásem, funkční skupiny D2. Stavba je vedena ve stávajících 
směrových a výškových poměrech.  
   

Před zahájením stavebních prací investor zajistí odstranění případných překážek a 
vytyčení všech podzemních vedení jejich správci (ověření jejich existence). Současně 
projedná v dostatečném předstihu rozsah a časovou návaznost přípravných prací (dočasná 
dopravní omezení, zemní práce). 
 
SO 01 – Předláždění stávajícího chodníkového tělesa   
Parametry:  
- šířka - 2000mm 
- staničení – 31,65m – 94,20m 
- zastavěná plocha - 126,00m2 

Provede se odstranění stávajícího povrchu chodníkového tělesa z litého asfaltu 
včetně jeho podkladních vrstev a obrub ve staničení 31,65m – 94,20m (cca 126m2). 
Předpokládaná skladba stávajícího chodníkového tělesa - litý asfalt tl. 20mm (obsahuje 
dehet), beton prostý tl. 100mm, podklad z kameniva  tl.  100mm. 

 
Chodníkové těleso je navrženo šířky 2000mm a bude provedeno z betonové 

zámkové dlažby typu kost 200x140x60mm (barva přírodní). Chodníkové těleso bude 
ohraničeno betonovou obrubou ABO 45-25, která bude kladena do betonového lože C16/20 
n XF1 s boční betonovou opěrou. Betonový obrubník bude osazen na jedné straně 60mm 
nad definitivní niveletu chodníkového tělesa. Příčný sklon nivelety chodníkového tělesa bude 
2%. 
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Chodníkové těleso je navrženo následující konstrukce:  
Betonová dlažba zámková (přírodní)                tl. 60mm               (ČSN 73 6131-1)            
Pískové lože             tl. 50mm  ↓Edef,2=50MPa       (ČSN 73 6131-1) 
Štěrk fr. 0-63                       tl.150mm↓Edef,2=30MPa         (ČSN 73 6131-1) 
Celkem                                                      260mm 

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ  ↓Edef,2=30MPa     
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - ŠD 0-63 ŠDB 150mm (v případě nedostatečné únosnosti zemní 
pláně). 

Počítá se s úpravou zemní pláně se zhutněním (na 30 MPa – komunikace) a bez 
zhutnění (zeleň). 
 
SO 02 – Stezka pro cyklisty 
Parametry: 
 Funkční skupina: D2 
- šířka vč. hmatného pásu šířky 400mm – 2500mm+400mm=2900mm v místě  železničního 
přejezdu 3000mm 
- staničení – 0,00m – 108,65m 
- zastavěná plocha - 325,00m2 (včetně přejezdů a vegetační dlažby) 

 
Stezka pro cyklisty je navržena pro obousměrný provoz šířky 2500mm + 400mm 

hmatný pás. V místě přejezdu bude její šířka 3000mm. Stezka bude provedena z betonové 
zámkové dlažby typu kost 200x140x60mm (barva červená) bez zkosených hran. Stezka pro 
cyklisty bude ohraničena betonovou obrubou ABO 45-25, která bude kladena do betonového 
lože C16/20 n XF1 s boční betonovou opěrou. Betonový obrubník bude osazen v niveletě 
stezky.  

V místě rozhraní mezi chodníkem a cyklistickou stezkou bude umístěn hmatný pás 
s reliéfní dlažby červené barvy šířky 400mm, který bude určovat rozhraní mezi vymezeným 
prostorem pro cyklisty a chodce. 
 
Stezka pro cyklisty je navržena následující konstrukce:  
Betonová dlažba zámková (červená)                tl. 60mm               (ČSN 73 6131-1)            
Pískové lože             tl. 50mm  ↓Edef,2=50MPa       (ČSN 73 6131-1) 
Štěrk fr. 0-63                       tl. 150mm ↓Edef,2=30MPa      (ČSN 73 6131-1) 
Celkem                                        260mm  

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ  ↓Edef,2=30MPa     

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - ŠD 0-63 ŠDB 150mm (v případě nedostatečné únosnosti zemní 
pláně). 

Počítá se s úpravou zemní pláně se zhutněním (na 30 MPa – komunikace) a bez 
zhutnění (zeleň). 

Na základě požadavku Slumeka s.r.o. bude prostor mezi chodníkem a cyklostezkou u 
železničního přejezdu u ul. Dělnické vydlážděn betonovou vegetační dlažbou vyplněnou 
štěrkem. 
Betonová vegetační tvárnice vyplněná            tl. 80mm                  (ČSN 73 6131-1)            
štěrkem fr. 8-16 
Pískové lože            tl. 50mm ↓Edef,2=50MPa     (ČSN 73 6131-1) 
Štěrk fr. 0-63                      tl. 130mm↓Edef,2=30MPa    (ČSN 73 6131-1) 

Celkem                                                                260mm  

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ  ↓Edef,2=30MPa     
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Rovněž bude provedena úprava stávajících přechodů/přejezdů přes železniční vlečky 
(osazení nových zádlažbových panelů). 

Provede se odstranění stávajících prefabrikovaných zádlažbových panelů 
železničních přejezdů. 

Železniční přejezdy jsou navrženy systémem velo z vulkanizovaných pryžových 
vnitřních a vnějších panelů, které leží na pražcích a jsou vzájemně spojeny spínacími táhly. 
Součástí vnitřního panelu jsou po obou stranách připojeny pryžové stlačitelné díly, které jsou 
stabilizovány proti uvolněni v předlisované drážce. Systém je ukončen závěrnými zídkami 
osazenými na betonový základ C70/85 (tl. 200mm, hl. 800mm). 

Na základě rozhodnutí investora lze tento systém nahradit jinými systémy a to např. 
na základě prefabrikovaných panelů apod. Montážní postup bude zvolen dle výrobce 
konkrétního typu zádlažbových panelů. 

           Dále se provede přemístění stávajícího odpadkového koše. 

 Předpokládá se, že stavba bude rozdělena na dvě etapy, s tím že se v I.etapě se 
vybuduje SO-02 Stezka pro cyklisty a v následné II. etapě se provede  předláždění 
stávajícího chodníku SO-01. Provedením etapizace výstavby bude zaručen  přístup pěší z ul. 
Nádražní na ul. Dělnickou po celou dobu výstavby, kdy SO-02 bude během výstavby SO-01 
sloužit provizorně pro pěší provoz.  
 
 Příprava vytyčovací sítě je ve státním souřadném systému JTSK a výškovém 
systému B.p.v.. Stavba bude zahájena po provedení přípravy území v obvodu stavby. 
 
f) režim povrchových a podzemních vod, odvodnění, ochrana  pozemní komunikace 

Stávající odtokové poměry řešeného území se nezmění budu řešeny jako nyní  
přirozeně vsakem do okolních přilehlých ploch.  

Odvádění dešťových vod je v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 vyhlášky 
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a § 6 vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby tak, že nebudou ohroženy odtokové poměry na 
sousedních pozemcích a přilehlé komunikaci.  
 

Ostatní body nejsou předmětem řešení. 
 
g) návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku 
Je navržena samostatná společná stezka pro chodce a cyklisty, obousměrná, dělená 

hmatným pásem, funkční skupiny D2. 
Společná stezka pro chodce a cyklisty  bude na začátku a na konci vyznačená DZ C 

10a. V místě napojení na stezku pro chodce bude na začátku a na konci osazena  DZ 7a, 
která bude ze směru od ul. Dělnické doplněna dodatkovou tabulkou DZ E 13 (cyklistům vjezd 
povolen). Před vlakovou zastávkou „Kopřivnice zastávka“ bude osazena DZ C 7b. Před 
železničním přejezdem u ul. Dělnické bude osazena DZ C14a (cyklisto sesedni z kola). 

Dále dojde k přeložení 2ks stávajícího DZ A 32a, které zasahují do trasy stezky pro 
cyklisty. Zbylé stávající dopravní značení DZ A 32a (2 ks) ze směru od ul. Dělnické zůstane 
na svém místě. Kromě toho se nově osadí 1ks  DZ A 32a u druhého železničního přejezdu 
vlečky ze směru od ul. Dělnické.  
 

Dopravní značení bude provedeno dle  ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 
361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb. a umístěno dle zásad pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích II. vydáni TP65 a zásad pro vodorovné dopravní 
značení na pozemních komunikacích II.vydáni TP133. 
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Rozhledové poměry: 
Byl proveden výpočet rozhledových poměrů u stávajících přechodů kolejí dle ČSN 73 

6380 Příloha D: 
První přechod u vlakové zastávky „Kopřivnice zastávka“: 
Lpř=Vž/4*(Dp+Dv) = 30/4(12,37+0) = 92,78m 
 
Druhý přechod u ul. Dělnické: 
Lpř=Vž/4*(Dp+Dv) = 30/4(6,50+0) = 48,75m 

 
Lpř – rozhledová délka pro chodce 
Vž – traťová rychlost na přilehlém úseku dráhy (km/h) 
Dp – délka v m, měřená v ose komunikace pro pěší od úrovně výstražného kříže 

k hranicí nebezpečného pásma na opačné straně přechodu 
Dv – délka vedeného chodcem (uvažuje se 0m) 
4 – rychlost chodce km/h 

 
Dále byl proveden návrh rozhledových poměrů u navržených přejezdů kolejí pro 

cyklisty dle ČSN 73 6380: 
Délka rozhledu pro zastavení Dz byla stanovena na 15m z Tabulky 6 v ČSN 73 

6380/Z2. 
Rozhledová délka Lz byla stanovena na 32m z Tabulky 2 v ČSN 73 6380. 

 
Ostatní požadavky – netýká se. 

 
h) zvláštní požadavky a podmínky na postup výstavby a údržbu 
Postup výstavby: 
- zhotovitel stavby zajistí vytýčení všech podzemních vedení, případně nadzemních vedení 

v místě staveniště 
- během provádění stavby si zajistí zhotovitel stavby odsouhlasení dočasného dopravního 

značení na Policii ČR, DI Nový Jičín a na úseku dopravy a silničního hospodářství MěÚ 
Kopřivnice 

-  zhotovitel stavby by měl výstavbu zkoordinovat dle jednotlivých stavebních objektů a 
rozdělit stavbu na etapy. Předpokládá se, že stavba bude rozdělena na dvě etapy, s tím 
že se v I.etapě se vybuduje SO-02 Stezka pro cyklisty a v následné II. etapě se provede  
předláždění stávajícího chodníku SO-01. Provedením etapizace výstavby bude zaručen  
přístup pěší z ul. Nádražní na ul. Dělnickou po celou dobu výstavby, kdy SO-02 bude 
během výstavby SO-01 sloužit provizorně pro pěší provoz.  

-  nejdříve bude provedeno – sejmutí ornice; odstranění stávajících povrchů chodníkových 
těles včetně jejich podkladních vrstev 

-    spodní stavba  
-    realizace obrub 
-    realizace podsypných a podkladních vrstev 
-    realizace přechodů a přejezdů přes železniční vlečky → požadavek na omezení vlakové 

dopravy na železničních vlečkách bude předem ohlášen majiteli Tatry Trucks a.s. a 
správci VA Progres. 

-  realizace - obrusné vrstvy konstrukce chodníkového tělesa a cyklostezky; napojení na 
navazující chodníkové tělesa a cyklostezku  

-    ohumusování nezpevněných ploch a osetí travním semenem 
 

Ostatní požadavky – netýká se. 
 
i) vazba na případné technologické vybavení 

Není předmětem řešení. 
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j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 

Není předmětem řešení. 
 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
  Zhotovitel stavby zajistí během výstavby, nezbytné bezbariérové přístupy ke 
stávajícím pozemním objektům i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (dle 
Vyhlášky č. 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a podle Metodických pokynů k vytváření podmínek pro 
samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí). 

V předstihu budou projednány provizorní úpravy přístupů k pozemním objektům 
(např. ocelové lávky přes výkopy), přístupy k pozemním objektům, dočasné parkování 
vozidel mimo výstavbu, omezení dopravní obslužnosti, apod. 

Všechny stávající komunikační vjezdy a vstupy ke stávajícím pozemním objektům 
budou zachovány.  

 
l. Závěr 

Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných norem ČSN, „Technických 
podmínek MD ČR (TP)“ a platných „Technických kvalitativních podmínek“ (TKP), vydaných 
pro jednotlivé práce. 

Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním 
předpisům. Před započetím veškerých prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o 
bezpečnosti práce a práce se stavebními mechanizmy. NBV a NBE musí odpovídat 
příslušným bezpečnostním předpisům ! 

S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu 
chodců a cyklistů tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného 
provozu. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné tabule usměrňující 
pohyb veřejnosti v prostoru stavby a dbát na jejich respektování. 

Při výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZP svých 
zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v 
prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty 
na požární a záchrannou službu, policii, IB apod. 

Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), investor stavby zajistí 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

Vyhláška č. 324/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 363/2005 Sb., 
apod), její jednotlivé paragrafy jsou nahrazeny novými právními úpravami, a to zejména 
Nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem č. 183/2006 Sb., 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., 
NV č. 163/2002 Sb., NV č. 480/2000 Sb., vyhláškou č. 87/2000 Sb., NV č. 480/2000 Sb. a 
Zákoníkem práce. 

Zhotovitel stavby si zpracuje havarijní plán, kde budou uvedeny jména odpovědných 
osob, včetně funkcí a telefonní čísla Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, České 
inspekce životního prostředí, Zemědělské vodohospodářské správy, apod. 
 
 
Datum: červenec 2017 
Vypracoval: Ing. Michal Šigut 
 
 


