



**Název  
zadavatele:** Město Kopřivnice  
**Sídlo:** Štefánikova 1163/12  
74221 Kopřivnice  
**IČO:** 00298077  
**Č. j.:** 9354/2022/PoMa

## **Doplnění či změna zadávacích podmínek č. 5706/2022/PoMa**

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Stavební úpravy objektu márnice, studny a okolních ploch, k.ú. Kopřivnice“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P22V00000005**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

V rámci prohlídky místa budoucího plnění dne 31.1.2022 vzešly dotazy ohledně poklopu studny a připomínky k rozpočtu.

Projektant PD včetně položkového rozpočtu upravil:

- z původního rozpočtu rušíme položky 105 a 106
- v rozpočtu ze dne 3.2.2022 jsou následující změny (zvýrazněny červeně):
  - přidána položka č. 11 - demontáž původní desky studny
  - přidána položka č. 12 - D+M nové desky na studnu s otvory
  - položka č. 58 - vrtání - vypuštěno z rozpočtu
  - přidána položka č. 75 - okapnice
  - položka č. 79 - včetně montáže
  - položka č. 110 - včetně žlabových čel
  - položka č. 112 - včetně objímek

Prodloužena lhůta pro podání nabídek do 17.2.2022 do 10 hodin

Příloha č. 1 PD\_nově

Příloha č. 2 Položkový rozpočet\_nově

V Kopřivnici dne 03.02.2022

**Ing. Adam Ondrašík, vedoucí OMM, v.r.**