



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – I. etapa – III
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	město Kopřivnice
Sídlo zadavatele:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO zadavatele:	00298077
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/
Název projektu:	Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – I. etapa
Registrační číslo projektu:	RM21-00113

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V rozpočtu – Stavební úpravy – I. Etapa pol. č. 128– dle informací od výrobce neexistuje podlahovina z PVC která by byla odolná tretrám atletů, kovové kolíky mohou materiál poškrábat, nebo i protrhnout, prosíme tedy o upřesnění položky, zda může být použita podlahovina, která nemusí splňovat tento požadavek, nebo navržení jiné podlahoviny.

128	28412325R	Podlahovina PVC polyuretan odoný kopačkám fobbalistů a tretrám atletů.	m2	87,30650		0,00
-----	-----------	--	----	----------	--	------

Odpověď na dotaz:

Jedná se o podlahovou krytinu využívanou ve sportovních halách odolnou proti pyramidovým hrotům do 5 mm, složenou z několika vrstev nanášenou na suchý podklad nepřesahující 4 % vlhkosti, a to:

1. podkladní nátěr cca 0,20 kg/m² ± 5 %

2. Elastická vrstva v tl. $0,80 \text{ kg/m}^2 \pm 5 \%$
3. Těsnicí povlak ve dvou vrstvách v tl. $2 \times 2,5 \text{ kg/m}^2 \pm 5 \%$
4. Těsnicí lak $0,15 \text{ kg/m}^2 \pm 5 \%$
5. Nátěr krycí $15 \text{ g/m} \pm 5 \%$
6. Pevnost v tlaku 12 MPa
7. Tloušťka elastické vrstvy s povlakem 10 - 14 mm + 4 mm

Barevné řešení finální vrstvy bude středně šedá se žlutým pruhem uprostřed chodby šířky do 100 mm.

Povrch musí být hladký z důvodu následné údržby v objektu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V rozpočtu – Stavební úpravy – I. Etapa pol. 127

V případě podlahy z PVC se dle realizační firmy vinylové dílce pokládají na podlahovou hmotu tzn. bez fólie, která je v rozpočtu. Prosíme tedy o vyjádření, zda bude podložka z rozpočtu zrušena.

127	283753505R	Pás B +PET izolační tl. 8 mm šířka 1000 mm s reflexní PET fólií, barvený/šedočerný	m	91,46500		0,00
-----	------------	--	---	----------	--	------

Odpověď na dotaz:

Tato položka nebude realizovaná, tj. není součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel položku v nabídkovém rozpočtu buď neocení, nebo ji ocení nulovou hodnotou (v souladu s poslední větou odst. 9.1.5. výzvy k podání nabídky a textové části zadávací dokumentace).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

V rozpočtu – Stavební úpravy – I. Etapa – Doplnění pol. 25

Potřebujeme doplnění výkresů řezů, detailů, z této položky není jasné, kde má být izolace použita.

Díl: 713		Izolace tepelné			0,00	
25	713181141PC	Izolace tepelná PUR tvrdá stropní konstrukce tl.100 mm $\lambda=0,024 \text{ W/mK}$	m3	169,24000		0,00
		pod tribunou : 169,24		169,24000		

Odpověď na dotaz:

Zadavatel doplnil samostatný výkres č. D_1_1b_21_SCHÉMATICKÝ ŘEZ OBJEKTEM (revize červen 2022), který poskytuje spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Vysvětlení:

Zadavatel uvádí na pravou míru informaci z Vysvětlení zadávací dokumentace č. I, a to informaci z předposledního oddílu **Změna projektové dokumentace a soupisu prací** ve znění:

„Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.“

Zadavatel sděluje, že v souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace č. I **nebyl aktualizován soupis prací.**

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 7. 2022 v 10:00:00.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 24. 6. 2022

Za město Kopřivnice
LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška