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průvodní a technická ZPRÁVA

navýšení kapacity mš 17. listopadu v Kopřivnici – část interiér
[image: image1.jpg]



Akce:
NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ 17.LISTOPADU V KOPŘIVNICI – ČÁST INTERIÉR

ZŠ A MŠ 17. LISTOPADU 1225, 742 21 KOPŘIVNICE
Investor:
Město Kopřivnice 

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Projektant:
odbor rozvoje města


Ing. Lenka Krhovjáková

lenka.krhovjakova@koprivnice.cz
Datum:
1/ 2023
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby

NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ 17.LISTOPADU V KOPŘIVNICI – ČÁST INTERIÉR
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

ZŠ A MŠ 17. LISTOPADU 1225, 742 21 KOPŘIVNICE
c) předmět projektové dokumentace
Projekt řeší úpravu části budovy ZŠ a MŠ 17. listopadu v Kopřivnici, konkrétně křídlo, kde je umístěna mateřská škola Polárka. Stavební úpravy v interiéru vedou k navýšení kapacity MŠ o 23 míst.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Město Kopřivnice, Odbor rozvoje města, architekt
Ing. Lenka Krhovjáková
A.2 členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty ani technologická zařízení. Bude řešena jako celek. Realizace interiéru bude navazovat na provedené stavební úpravy.
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Zadání investora a provozovatele
Vizuální prohlídka
Studie a projektová dokumentace

B.1 POPIS rozsahu řešení interiéru, konceptu ŘEŠENÍ
Projekt interiéru navazuje na realizaci stavebních úprav v interiéru části křídla školy, kde je v provozu stávající mateřská škola. Jedná se o dodání mobiliáře a vybavení pro provoz nové třídy pro 23 dětí a to o:

· doplnění šaten, 
· vybavení nové třídy, 
· drobného nábytku v přilehlém hygienickém zázemí
· dodání distribuční kuchyně na míru vč. vybavení uvedeného ve výpise
· vybavení technické místnosti nábytkem 
Jednotlivé prvky jsou sumarizovány ve výpisu prvků řazených pro snadnější orientaci dle jednotlivých místností a umístění prvků je zaznačeno v půdorysech. Nábytek na míru je blíže specifikován ve výkresové části dokumentace. Rozměry budou upraveny a přizpůsobeny po zaměření.
Stavební úpravy budou provedeny v jedné etapě s následnou dodávkou interiéru.

Předpokládané zahájení stavby 06/2023.
Vybavení nové třídy a dalších nezbytných prostorů je navrženo v jednoduchých čistých liniích s ohledem na charakter budovy, stávajícího vybavení a potřeb uživatelů. V návrhu interiéru se nad rámec prací provedených stavbou počítá s novými povrchy
· podlaha - koberec
· lokálně obklad stěn
· tapeta 
· částečně novou výmalba (tabulová barva). 
Rozsah ploch je specifikován ve výpisu prvků.

B.2 materiálové řešení obecně
V návrhu se předpokládá realizace z kvalitních certifikovaných materiálů, které jsou vhodné pro užívání dětmi a jsou určeny pro aplikaci do mateřských škol. Zdravotní nezávadnost materiálů bude doložena platnými certifikáty.
U prvků NA MÍRU bude výsledná barevnost/dekor interiérových prvků mobiliáře vybrán a odsouhlasen investorem/architektem dle nabídky ze vzorníků dodavatele. Rozměry zejména mobiliáře na míru jsou orientační, budou přizpůsobeny dle zaměření během/po realizaci stavby. Spáry mezi mobiliářem a konstrukcemi budou minimální. Prvky budou lícovat se stavebními otvory a konstrukcemi.

Prefabrikované výrobky uvedené ve výpisu budou rovněž předem před dodáním konzultovány a odsouhlaseny investore/architektem. Obrázky ve výpisu prvků jsou ilustrační, u dodávky hotových výrobků se předpokládá max. možná podobnost s navrhovanými prvky projektu.

U masivního dřeva bude povrch ošetřen lakem, díky kterému je zamezeno nebezpečí vzniku úrazu třískami nebo případnému odření o surové dřevo.
Prvky vestavného nábytku na míru budou kotveny pevně do stavebních konstrukcí např. ocelovými L-ky.
Materiály budou ve světlých barvách, masivní dřevo v přírodním odstínu a všechny prvky v matném provedení. (Odraz světla u lesklých povrchů může škodit zraku dětí)
B.3 popis místností

01 – TŘÍDA III - nová třída z původní jídelny
Místnost s největším množstvím vybavení je nová třída vytvořena z původní jídelny.

Plocha místnosti je cca 70, 5 m2. Na nové vinylové podlaze bude z části doplněn koberec v ploše 6,7 x 7,6 m tj. s rezervou cca 55 m2. Dekor dle uvedených specifikací ve výpisu ve světlých barvách bude vybrán investorem z nabídky vzorků předložených dodavatelem.
Před osazováním nábytku je uvažováno na jedné stěně o aplikaci vliesové tapety. Jedná se o stěnu mezi třídou a hygienickým zázemím.
V místnosti je uvažováno o světlém bílém matném nábytku převážně vyrobeném na míru, dle výkresové části dokumentace. U nábytku na míru bude důležité zaměření konstrukcí tak, aby byly spáry mezi mobiliářem a konstrukcemi minimální. Bude upraveno dle vedení topné soustavy.

Stoly a židličky pro děti jsou navrženy z masivního dřeva (buk, jasan, bříza – dle nabídky dodavatele).

Součástí dodávky je i montáž parapetních desek pod okny, ty budou loženy na otevřené policové regály a dále kotveny ke stěnám dle potřeby (na kovové L profily, konzolami). Od výšky parapetních desek se odvíjí řada ostatních prvků. Požadujeme výškovou linii parapetů, výšky desky pracovního stolu učitelky a obkladu stěny (tapetová stěna) sladit do jedné výškové úrovně (cca 77 cm). 
03 – UMÝVÁRNA (z původní kuchyně)
Umývárna k nové třídě bude vizuálně navazovat na třídu. Budou použity obdobné materiály a barevnost. Parapety budou doplněny o prvek k zavěšování ručníků dětí. Bude doplněno o prvky umožňující prostup teplého vzduchu od topných těles (ventilační mřížky a perforovaná deska). 
04 - JÍDELNA

V jídelně bude použit nábytek ze stávající jídelny (plastové omyvatelné  stoly a židličky). Nově budou realizovány parapetní desky vč. policových regálů.
05 - KUCHYNĚ

Kuchyně je v navrženém řešení vybavena novým vestavným nábytkem. Je to kuchyň pouze pro distribuci dovezeného jídla. Součástí kuchyně je i distribuční pult na delší straně o hl. 300-400 mm. Kuchyně je blíže specifikována ve výkresové části projektové dokumentace interiérů. Dodávka zahrnuje i nezbytně nutné nádobí.

07 - ŠATNA

V šatně budou doplněny šatní boxy 5 x pro 5 dětí v co nejpodobnějším provedení stávajícím skříňkám. Prostor je propojen s vedlejší šatnou, jen je opticky oddělen příčkou.
08 - SKLAD

V nově vzniklém menším skladu budou osazeny nové kovové policové regály, pozink. Doplněn bude pracovní stůl na ocelové konstrukci nad pračkami a nad stolem nástěnné policové regály.
TŘÍDA II
Kvůli dispozičním úpravám bude potřeba do zmenšené třídy II, která přijde o samostatnou ložnici, doplnit skříně na matrace a lůžkoviny pro 28 dětí. Dále jeden stůl a židle.
leden 2023






Ing. Lenka Krhovjáková


