



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

Název zakázky	Stavební úpravy čtyř bytových jednotek objektu č.p. 320 ul. Česká, Kopřivnice.
Identifikační údaje zadavatele	Město Kopřivnice sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Druh zakázky malého rozsahu	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce III. kategorie, zadaná v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 7/2021, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.

Zadavatel analogicky podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje dne 15.11.2023 z vlastního podnětu vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

- 1) V příloze č. 2 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o dílo, došlo v čl. 15 odst. 15.5 k formální chybě v odkazu na čl. 11.8. Zadavatel chybu opravil.

Původní znění:

15.5. Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.

Nové znění:

15.5. Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 11.8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.

- 2) V příloze č. 4 zadávací dokumentace: Položkový rozpočet, se nově nevyplňují položky v listu "Stavební" a to buňka I195 a I312. Hodnoty z listů "1 - VZT" a "1 - ZTI" se automaticky vyplňují v listu "Rekapitulace stavby".
V listu "Stavební" v buňce F545 byl autorský dozor vymazán a nahrazen Dokumentací skutečného provedení stavby.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení aktualizovanou:

Přílohu č.2 - Návrh smlouvy o dílo – aktuál k 15.11.2023

Přílohu č.4 – Položkový rozpočet – slepý – aktuál k 15.11.2023

Ing. Lenka Szabó
referent správy majetku města