
D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SCHODIŠTĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘED KD V KOPŘIVNICI – 03/2023 
Kamil Mrva Architects s.r.o., Záhumenní 1358, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 811 850 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
podle vyhlášky č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akce:   SCHODIŠTĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY  
   PŘED KULTURNÍM DOMEM  V KOPŘIVNICI 
 
Místo stavby:   k.ú. Kopřivnice, parc.č. 1285/7, 1285/1 
 
Investor :   Město Kopřivnice 
    Štefánikova 1163/12 

 742 21 Kopřivnice 
 
Zodpovědný projektant:  Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. 
  Záhumenní 1358/30c, 742 66 Kopřivnice 
  ČKA: 02 992 
  tel.: +420 556 811 850, e-mail: studio@mrva.cz 
 
Projektant:   Ing. Jaroslav Holub 
 
Stupeň:   Společná dokumentace spojené územní a stavební řízení  
 
Datum:    01/2024 

 
 



D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SCHODIŠTĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘED KD V KOPŘIVNICI – 03/2023 
Kamil Mrva Architects s.r.o., Záhumenní 1358, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 811 850 

 
 
 
 
 

OBSAH:  
 

 

D1  Stručný technický popis stavby  

D2   Rozsah příloh  

D3  Technické řešení  

D4   Vyhodnocení průzkumů a podkladů  

D5   Vztah pozemní komunikace k ostatním objektům  

D6   Návrh zpevněných ploch  

D7   Odvodnění  

D8  Zemní práce  

D9  Mobiliář  

D10  Objekty  

D11   Vytyčení  

D12   Bezpečnostní opatření  

D13   Postup výstavby  

D14   Technologické vybavení   

D15    Výpočty  

D16    Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

D17   Závěr  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SCHODIŠTĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘED KD V KOPŘIVNICI – 03/2023 
Kamil Mrva Architects s.r.o., Záhumenní 1358, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 811 850 

 
 

D1. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
Zájmové území stavby leží v intravilánu města Kopřivnice v katastrálním území Kopřivnice.   
Jedná se o prostor přímo v centru města, nástupní plocha do objektu kulturního domu. Kulturní dům 
se nachází v severozápadní části náměstí a prostorově jej uzavírá. Opravu schodiště lze považovat za 
další etapu rekonstrukce centra města.  
Cílem stavebních úprav je oprava povrchů a zlepšení komunikačního řešení nástupního prostoru do KD.  
Má také vzniknout nový kvalitní veřejný prostor.  
 

D2. ROZSAH PŘÍLOH 
Dokumentace je zpracována v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění.  

 

D3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
D3.1 Rozsah úprav  
Stavební objekt řeší opravu, výměnu a sjednocení stávajících povrchů a  nové prostorové  a provozní 
uspořádání.  
Výčet stávajících a nově upravovaných ploch je patrný ze situace objektu. Před zahájením stavebních 
prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí. 
 
- oprava povrchů 

- nové schodiště 

- nové bezbariérové prvky (rampy)  

 

D3.2 Bourací práce  
Budou prováděny demoliční práce. Tyto budou spočívat v následujících činnostech.  Budou odstraněny 
stávající schodišťové stupně. Dále bude provedeno kompletní odstranění dlaždic a asfaltových povrchů 
z pochozích ploch. Odstranění bude provedeno včetně kladečských vrstev, až na úroveň hydroizolace 
nebo základové desky.  Dále bude vybourána stěna mezi nosnými sloupy (s nástěnkou). Bude 
provedena demontáž veškerého mobiliáře. Demontují se bezbariérové rampy. Odstraní se veškeré 
zábradlí a oplechování. Bude rozebrána zámková dlažba na přístupovém chodníku, rampě a schodech.  
Bude provedeno vybourání základové desky v místech pro dřevěnou terasu a kotevních základových 
patek. Dále pak bude zřízena drážka pro vedení drenážního potrubí a dešťové kanalizace od 
odvodňovacích žlabů.  Bude odbourána část  betonové opěrné stěny, v místech, kde se bude 
prodlužovat schodiště.  Navrhuje se výšková úprava stávající šachty.  
Bude proveden výkop podél suterénní stěny za účelem opravy hydroizolace. Výkop bude až na úroveň 
základové spáry. Nesmí dojít k jejímu podkopání. Stávající vrstvy hydroizolačního souvrství budou 
odstraněny (přizdívky, stávající hydroizolace, …) a očištěny až na podklad. 
Budou provedeny výkopy pro základové konstrukce a pro skladbu podkladních vrstev.  
Vybouraný materiál bude recyklován. Ocelová rampa bude předána objednateli k dalšímu využití. 
Stejně tak zámková dlažba. Dlažba a betony budou rozdrceny a použity jako zásypový materiál.  
 

 

D3.3 Nové řešení  
 
Schodiště 
Navrhuje se nové schodiště. Toto bude umístěno v původní poloze. Nově se však prodlužuje na obě 
strany.  Ze strany od hotelu schodiště probíhá přes roh. Toto uspořádání reflektuje na nové plochy a 
komunikační koridory, které vznikly revitalizací centra města.   
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Stupně se navrhují jako prefabrikované, betonové o rozměru 350x150 (různé délky). Stupně budou 
uloženy na betonové desce tl. 200 mm do maltového lože tl.  30 mm.  Šikmá deska bude založena na 
základových pasech. Pasy musí být založeny v nezámrzné hloubce. Při provádění výkopových prací 
musí být zajištěna stabilita zeminy (násypu) pod stávající podestou. V případě nesoudržné zeminy 
budou prováděny sudé a liché pracovní záběry (šíře pole cca 1 m). Případně je  nutno zajistit stabilitu 
stěn výkopu jiným způsobem (ztracené dřevěné pažení). V případě, že vzniknou pod stávající deskou 
větší kaverny, budou vyplněny cementopopílkovou směsí. Pro aplikaci směsi je případně možno využít 
drážku pro uložení kanalizačního potrubí.  
 Po dohodě se připouští možnost  přiznání ložné vodorovné betonové spáry  mezi stupni do 5 mm. Tato 
by následně měla být tmelena trvalé pružným tmelem.  A to z důvodu kompenzace výškové tolerance 
stupňů. Pokládka stupňů se navrhuje směrem rohu ke krajům. Vzhledem k délkovým tolerancím se 
předpokládá výroba krajních stupňů jako atyp (po doměření). 
Stupně budou kladeny v minimálním spádu tak, aby byl umožněn odtok vody. S ohledem na výrobní 
tolerance se připouští výškový rozdíl mezi jednotlivými stupni do 5 mm. Šířka spáry bude, pokud možno 
konstantní. Tolerance 3 mm.  Vodorovná spára bude provedena jako pohledová (hlazený beton, PUR 
tmel,…). Finální řešení musí být odsouhlaseno.  Vzhledem k výrobní toleranci jednotlivých stupňů se 
doporučuje pokládka od rohu schodiště. Koncové stupně budou vyrobeny na míru.   Schody budou 
opatřeny čirým nátěrem na bázi akrylátu (ochrana proti olejům, …). Schodišťové stupně budou 
s protiskluzným povrchem (nutno odsouhlasit na vzorku).  Na schodišti  se nachází dřevěné sedací 
bloky s výškou přes dva stupně. Bloky budou z lepených dubových profilů. Nátěr bude bezbarvým 
olejem. Horizontální plochy musí být v mírném spádu kvůli odtoku vody. Mezera mezi stupni a blokem 
bude vytvořena pomocí hliníkových profilů.  Variantně lze použít dřevěné profily položené na 
gumových podložkách. Bloky budou kotveny do schodiště. 
 
Zpevněné plochy před KD 
Tyto plochy se navrhují z betonových dlaždic 400x400x40 mm kladených do betonového lože. Dlažba 
se navrhuje jako mrazuvzdorná, pevná, odolná chemickým rozmrazovacím látkám i vodě. Záruka na 
dlažbu 20 let.  Povrch bude vymývaný, v bílém odstínu.   Typ povrchu bude identický jako v případě již 
realizované velkoformátové dlažba. Dlažba bude opatřena ochranným čirým nátěrem proti ulpívání 
nečistot.  Typ dlažby bude předem odsouhlasen stavebníkem a projektantem.  Před pokládkou bude 
provedena oprava nebo doplnění hydroizolační vrstvy (asf. lepenky).  Podklad pod lepenku musí být 
suchý, čistý, soudržný a bezprašný a bude opatřen penetračním nátěrem na asfaltové bázi. Větší 
nerovnosti musí být vyspraveny vyrovnávací maltou. Dlažba bude ve spádu dle stávajících podkladních 
betonů. Směrem k bílému háji dojde k rozšíření plochy. Novou a původní desku je nutno konstrukčně 
provázat pomocí ocelových trnů. Základové konstrukce musí být založeny v nezámrzné hloubce.  
Části stávajících desek budou kompletně odbourány až do podkladních vrstev (propustných). Zde pak 
bude umístěna dřevěná terasa.  Dřevěná terasa se navrhuje z exotického dřeva (massaranduba)  min. 
tl. 24 mm. Terasa bude založena na rektifikačních plastových podporách. Tyto budou položeny na 
betonových dlaždicích 300x300 mm. Mezi podkladními hranoly a terasovými deskami budou vloženy 
distanční plastové podložky.  Dřevěné povrchy budou cca 3 měsíce po realizaci opatřeny teakovým 
bezbarvým olejovým nátěrem.  
Před vstupem do KD se navrhuje vnější čistící zóna do hliníkového rámečku. Zóna se navrhuje jako 
kombinace pryžových a textilních čistících pásů. Výškové bude v jedné úrovni v dlažbou.  
V místě u ochozu dojde k rozšíření pochozí plochy. Prostor mezi novou ŽB stěnou a stávající stěnou 
bude překryt pororoštem.  Pro položení pororoštu se navrhuje pomocná ocelová konstrukce. 
V původní stěně se nachází větrací otvory je nutno zachovat jejich funkčnost.  
Na dně (v úrovni původního terénu) budou umístěny betonové žlabovky, které budou napojeny do 
kanalizace. Před realizací nové ŽB stěny bude provedena oprava hydroizolace suterénu. Očištěná 
podkladní vrstva bude v případě potřeby vyspravena a vyrovnána podkladní maltou. Po vyzrání se 
provede asfaltový penetrační nátěr. Následně se aplikuje hydroizolační vrstva z SBS pásu tl. min. 4 mm. 
Je důležité důkladné napojení na stávající vodorovnou izolaci (přesahy, …). Hydroizolace bude 
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chráněna vrstvou tepelné izolace (polystyren) a nopovou folií. Prodloužený ochoz bude lemován 
ocelovým zábradlím s výplní ze svislé pásoviny. Jedná se o veřejný prostor.  
Opěrná betonová stěna se navrhuje jako železobetonová v pohledové kvalitě PBS. Barevnost betonu 
viz lašská brána. Stěna zároveň slouží pro vynášení bezbariérové rampy.  
 
Na hraně schodiště se navrhuje liniový odvodňovací žlab. Jedná se o monolitický díl z polymerického 
betonu, třída zatížení A15.  Je tvořen žlabovým dílem a krytem. Kryt je navržen jako mřížkový, 
z pozinkované ocelové pásoviny.  V trase jsou umístěny 3 napojovací odvodňovací body (vpusti). 
Zároveň se jedná o čistící prvky odvodnění.  Navržený odvodňovací prvek je navržen jako bezespádový 
(s ohledem na výškové uložení  schodiště).  Žlab bude uložen do betonového lože. Připojovací spára 
mezi dlažbou a žlabem bude vyplněna trvale pružnou zálivkou nebo tmelem.  
Odvodňovací vpusti budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci. Tato je pak napojena jádrovou 
navrtávkou do stávající šachty domovní dešťové kanalizace objektu. Na tuto novou kanalizaci je i 
napojeno drenážní potrubí, které je umístěno v prostoru dřevěné terasy.  Potrubí je navrženo z PVC-
KG SN4 a bude uloženo v pískovém loži a bude kryto pískovým zásypem. Potrubí bude uloženo 
v minimálním spádu 2%. Pro uložení potrubí bude zřízena drážka v podkladní betonové desce.  Drážka 
bude provedena řezáním betonu.  Zhotovená drážka může případně také sloužit jako vstupní otvor pro 
případné vyplňování kaveren pod podkladní deskou.  
 
 
Bezbariérové rampy 
Tyto se navrhují jako betonové z kartáčovaného betonu. Kartáčování příčné.  Betony se navrhují jako 
pohledové, v kvalitě PBS. Betony se navrhují s odolností proti solím a působením vlhkosti (XF4). Hlavní 
rampa je navržena jako přímá s dvěma rameny a mezipodestou. Vedlejší rampa je také přímá, 
jednoramenná.  U této rampy je navrženo jednoduché ocelové zábradlí s vodící tyčí.  U hlavní rampy 
se navrhuje ocelové zábradlí s výplní z pásoviny. Typově shodné jako v případě ochozu. Před zábradlím 
bude umístěna vodící  tyč. 
 
Opěrná zídka – nová a stávající 
Navrhuje se sanace opěrné zídky, která bude zkrácena z důvodu prodloužení schodiště. Budou 
odstraněny stávající povrchové úpravy. Zídka se očistí a vyspraví speciální reprofilační maltou v tl. 50 
mm a finálně se povrch upraví betonovou stěrkou.  
Na tuto zídku navazuje nová opěrná zídka, která lemuje hranu schodiště, Vytváří ta pevný bod pro 
ukončení schodiště. Zídka bude z železobetonu v pohledové kvalitě PBS. Třída betonu a barevnost 
bude shodná jako v případě rampy. Vyztužení bude provedeno kari sítí 8/100/100, krytí 35 mm, po 
všech površích. Dreikanty budou o rozměru 10/10/15 mm. Kvalita provedeni musí být taková, aby 
nevyžadovala další povrchovou úpravu. Horní vodorovná plocha musí být provedena jako hlazená, 
v mírném spádu, aby byl zajištěn odtok dešťových vod.  
Dilatační spáry budou vyplněny provazcem a následně vyplněny PUR tmelem. Boční plochy budou 
opatřeny kontaktním můstkem. Střední část musí zůstat nepřilnavá, aby byla zajištěna správný funkce 
tmelu a nedocházelo k jeho praskání.  
 
Doplněné plochy 
Doplnění plochy bude provedeno z velkoformátové dlažby 800 x 800 mm, která bude stejná jako 
v celém prostoru náměstí. Skladba podloží bude totožná.  Jedná se o plochy, které budou navazovat 
na nové plochy v centru. Z důvodu zajištění manipulačního prostoru kolem stavby, nebyla realizována 
část plochy, které byly původně součástí revitalizace centra. V souvislosti s tím byla provedena 
opatření, které zabezpečují bezpečný provoz (vyštěrkování ploch,…). Součástí stavebních úprav 
schodiště bude tedy také úprava ploch a pokládka dlažby, která nebyla realizována při realizaci 
revitalizace centra města z výše uvedených důvodů.  
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Zámečnické výrobky 
Kovové prvky budou žárově zinkovány. Pohledové prvky budou dále opatřeny PUR nátěrem v odstínu 
antracit RAL 7016 mat.  Dodavatel předloží výrobní dokumentaci jednotlivých objektů.  
 
 

D3.4 Výškové řešení  
V místech navázání na stávající vstupy do objektu a v místech napojení na nové zpevněné plochy  
zůstane zachováno stávající výškové uspořádání. Výškové řešení musí respektovat výškovou úroveň 
nově vybudovaných ploch v rámci revitalizace centra Kopřivnice.  Vzhledem k probíhajícím pracím 
v centru města, mohou nastat okolnosti, které budou mít vliv na výškové řešení.  

 
D4. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 
Podklady a provedené průzkumy byly zapracovány do dokumentace.  Byly provedeny 3 sondy do 
skladeb zpevněných ploch. V rámci provádění stavebních úprav v centru byly provedeny další dvě 
sondy. Zjištěné skutečnosti byly zapracovány do PD, návrh skladeb. Nebylo možno provést veškeré 
nutné sondy. V průběhu stavby se mohou vyskytnout okolnosti, které nebylo možno předpokládat. 
V případě zjištění zásadních odlišností vůči PD bude stavba pozastavena  a bude vyvolána koordinační 
schůzka mezi stavebníkem, zhotovitelem a projektantem.  

 
D5. VZTAH K OSTATNÍM OBJEKTŮM 
Úprava schodiště před KD  musí respektovat provedené, prováděné a plánované stavební úpravy 
centra města.   Pokud to bude možné, budou použity shodné materiály, skladby, návaznosti. V případě 
materiálů se jedná o shodné  výrobce, rozměry, barevnosti, …. 
Podmínky na staveništi jsou definovány jako ztížené. Pro zajištění obslužného prostoru bude potřeba 
zásah do realizovaných zpevněných ploch.  
 

D6. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
V případě velkoformátové dlažby se předpokládá pojezd komunální techniky. Skladba bude shodná 
jako v případě plochy v centru. Plocha před KD není určena pro pojezd techniky, je určena je pro pěší 
a běžné zatížení. V případě stavby podia musí být na dlažbě položeny roznášecí podložky. Pro kotevní 
budou použity kotevní body (vestavěné, mobilní).  Od provozovatele nejsou známy hodnoty zatížení 
pro stabilizaci pódií.  
V prostoru před KD se nachází plochy s rozdílnou skladbou. Část plochy je také podsklepena. Suterén 
se nenachází pod celou nástupní plochou před KD.  
 
Skladba  pochozí plochy před KD I 
40  mm     BETONOVÁ DLAŽBA, VIBROLISOVANÁ, 400x400 mm 
     POVRCH VYMÝVANÝ, PŘÍRODNÍ ŠEDÝ, OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTU, 
TRANSPARENTNÍ 
    SPÁROVACÍ MALTA / SPÁROVACÍ TMEL 
50  mm    MALTOVÉ LOŽE PRO POKLÁDKU DLAŽBY, PEVNOST 25 MPa 
4   mm   NOVÝ SBS PÁS, TL. 4 mm, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA 
      mm    ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR  
200 mm   NOVÁ ŽB DESKA TL. 200 mm (∅14 A ∅8 mm PO 200 mm) 
150 mm   HUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32, Edef=30 MPa 
                  ZEMINA 
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Skladba  pochozí plochy před KD II 
40  mm    BETONOVÁ DLAŽBA, VIBROLISOVANÁ, 400x400 mm 
    POVRCH VYMÝVANÝ, PŘÍRODNÍ ŠEDÝ, OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTU, 
TRANSPARENTNÍ 
    SPÁROVACÍ MALTA/ SPÁROVACÍ TMEL 
50  mm    MALTOVÉ LOŽE PRO POKLÁDKU DLAŽBY, PEVNOST 25 MPa 
4   mm     NOVÝ SBS PÁS, TL. 4 mm, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA 
    mm    ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR  
    mm    STÁVAJÍCÍ ASF. LEPENKA (NESOUDRŽNÍ ČÁSTI ODSTRANIT) 
200 mm   STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA TL. 200 mm (∅14 A ∅8 mm PO 200 mm) 
100 mm  TEPELNÁ IZOLACE 
    (SKLADBA NEOVĚŘENA) 
 
Skladba  pochozí – čistící zóna před KD II´ 
27  mm        ČISTÍCÍ ZÓNA EXTRA, VÝŠKA 27 mm, 
        PRYŽOVÉ A KARTÁČOVÉ PÁSKY, LEMUJÍCÍ L LIŠTA 30 mm, POUŽITÍ ÚNIKOVÁ CESTA 
        mm       NIVELACE 
  50  mm     BETONOVÝ POTĚR, PEVNOST 25 MPa   
    4  mm      NOVÝ SBS PÁS, TL. 4 mm, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA 
        mm      ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR  
        mm      STÁVAJÍCÍ ASF. LEPENKA (NESOUDRŽNÍ ČÁSTI ODSTRANIT) 
200 mm     STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA TL. 200 mm (∅14 A ∅8 mm PO 200 mm) 
100 mm     TEPELNÁ IZOLACE 
      (SKLADBA NEOVĚŘENA) 
 
Skladba  pochozí plochy před KD III 
40  mm       BETONOVÁ DLAŽBA, VIBROLISOVANÁ, 400x400 mm 

POVRCH VYMÝVANÝ, PŘÍRODNÍ ŠEDÝ, OCHRANNÝ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTU, 
TRANSPARENTNÍ 

        SPÁROVACÍ MALTA / SPÁROVACÍ TMEL  
10  mm       MALTOVÉ LOŽE PRO POKLÁDKU DLAŽBY, PEVNOST 25 MPa 
4   mm        NOVÝ SBS PÁS, TL. 4 mm, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA 
       mm        ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR  
300 mm       STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA TL. 200 mm (∅14 mm) 
300 mm      HUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODSYP  
                    ZEMINA 

 
Skladba  rampa vnitřní  před KD IV 
150 mm LITÝ KARTÁČOVANÝ BETON, KARTÁČOVANÝ BETON, BETON C 30/35 XF4, FRAKCE MAX. 

16 mm,  
  VÝZTUŽ – KARI SÍŤ 8x100x100 U SPODNÍHO LÍCE, KARTÁČOVÁNÍ PŘÍČNÉ 
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÁ SE VSYPEM PROTI OBRUSU.  
  VRSTVA BUDE ODSOUHLAŠENA PŘED REALIZACÍ AUTORSKÝM DOZOREM 
 25 mm                DŘEVĚNÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 
       mm               VZDUCHOVÁ MEZERA 
  4   mm               NOVÝ SBS PÁS, TL. 4 MM, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA 
       mm                ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR  
        mm              STÁVAJÍCÍ ASF. LEPENKA (NESOUDRŽNÍ ČÁSTI ODSTRANIT) 
250 mm STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA TL. 250 MM (∅14) 
100 mm TEPELNÁ IZOLACE 
  (SKLADBA NEOVĚŘENA) 
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Skladba  terasa  před KD VII 
25   mm DŘEVĚNÁ TERASA Z EXOTICKÉHO DŘEVA (BANGKIRAI) 145x25 mm  
 OŠETŘENO BEZBARVÝM OLEJEM 
   4   mm               PLASTOVÁ PODLOŽKA POD PRKNA 
  45   mm             PODKLADNÍ TERASOVÝ HRANOL 45x75 mm, EXOTICKÉ DŘEVO 
         mm STAVITELNÁ TERASOVÁ PATKA 
 30   mm BETONOVÁ DLAŽDICE 300x300x30 mm  
330  mm ŠTERKOVÉ LOŽE FRAKCE 16-32, ZHUTNĚNÉ 
                            STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ 
 
Skladba  schody -  X 
 
150 mm PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 350x150 mm,  
 VYMÝVANÝ, PŘÍRODNÍ, ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ (BÍLÝ), IMPREGNOVANÝ 
 30 mm               MALTOVÉ LOŽE PRO POKLÁDKU STUPŇŮ, PEVNOST 25 MPa 
200 mm  BETONOVÝ PODKLAD C20/25 
250 mm KAMENNÁ DRŤ 11-22, 16-32 HUTNĚNÁ 
 VYSPADOVÁNA ZEMNÍ PLÁŇ   
 
Skladba  stěna – 1  
 
    mm NOPOVÁ FOLIE 
50  mm  XPS 
5   mm LEPÍCÍ VRSTVA 
4   mm NOVÝ SBS PÁS, TL. 4 MM, VLOŽKA SKELNÁ TKANINA 
    mm ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR  
    mm                  VYPRÁVKA PODKLADU (100 %) 
    mm ŽB STĚNA 

          
 
Skladby byly projednány a schváleny investorem.  
 
 

D7. ODVODNĚNÍ 
Odvodnění ploch  je zajištěno spádováním zpevněných ploch. Dešťové vody jsou odváděny do 
kanalizace. Vody jsou odváděny do stávajících retenčních nádrží a následně využívána pro zálivku.  
Nové nádrže se nenavrhují.  
V místě dřevěné terasy je možný však dešťových vod do podloží.   V tomto místě se také navrhuje 
drenážní potrubí, které bude napojeno do dešťové kanalizace objektu. Napojení bude do šachty 
jádrovou navrtávkou se zatěsněním.   
Na hraně schodiště se navrhuje liniový odvodňovací žlab. Jedná se o monolitický díl z polymerického 
betonu, třída zatížení A15.  Je tvořen žlabovým dílem a krytem. Kryt je navržen jako mřížkový, 
z pozinkované ocelové pásoviny. V trase jsou umístěny 3 napojovací odvodňovací body (vpusti). 
Zároveň se jedná o čistící prvky odovodnění.  Navržený odvodňovací prvek je navržen jako bezespádový 
(s ohledem na výškové uložení  schodiště).  Žlab bude uložen do betonového lože. Připojovací spára 
mezi dlažbou a žlabem bude vyplněna trvale pružnou zálivkou nebo tmelem.  
Odvodňovací vpusti budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci. Tato je pak napojena jádrovou 
navrtávkou do stávající šachty domovní dešťové kanalizace objektu. Na tuto novou kanalizaci je i 
napojeno drenážní potrubí, které je umístěno v prostoru dřevěné terasy.  Potrubí je navrženo z PVC-
KG SN4 a bude uloženo v pískovém loži a bude kryto pískovým zásypem. Potrubí bude uloženo 



D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SCHODIŠTĚ – STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘED KD V KOPŘIVNICI – 03/2023 
Kamil Mrva Architects s.r.o., Záhumenní 1358, 742 21 Kopřivnice, tel. 556 811 850 

 
v minimálním spádu 2%. Pro uložení potrubí bude zřízena drážka v podkladní betonové desce.  Drážka 
bude provedena řezáním betonu. Po položení potrubí bude provedena zpětná betonáž. Je nutné 
důkladné propojení se stávajícím betonem. (např. pomocí spojovacích trnů).  
Podél suterénu budou umístěny betonové žlabovky.  Tyto budou loženy v betonovém loži ve spádu. 
V nejnižším místě bude umístěna vpusť se záchytným košem. Vpusť bude napojena na stávající 
kanalizaci.  
 

D8. ZEMNÍ PRÁCE 
Před započetím zemních prací je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich vytyčení a respektovat 
podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou uvedeny ve 
vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci viz Dokladová část.  
Zemní práce zahrnují výkopy, úpravu pláně, ohumusování a zasetí travním semenem.  Ornice bude 
použita pro následné sadové úpravy. Vykopaná zemina bude použita pro terénní úpravy. Přebytečná 
zemina bude odvezena na skládku.  
Podmínky se předpokládají jako jednoduché, třída těžitelnosti 3-4.  
 

D8.1 Stavba zemního tělesa  
Úprava podloží zemního tělesa:  
Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti po odstranění stávajících zpevněných ploch a pod 
novou konstrukcí je na zemní pláni Edef,2 = 30MPa.  
V případě, že budou v průběhu zemních prací zjištěny duté prostory pod podkladní betonovou deskou, 
bude provedeno jejich vyplnění. Navrhuje se použití cementopopílkové směsi.  
 

D8.2 Bilance kubatur  
Výpis kubatur bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace (PDPS – projektová dokumentace 
pro provádění stavby) výkazy výměr obsaženým v samostatné příloze.  
 

D9. MOBILÁŘ 
Součástí prostoru bude i drobný mobiliář. Mobilní mobiliář není předmětem této dokumentace. Bude 
upřesněn v dalším stupni PD, v rámci kompletního řešení celého prostoru centra. 
Na schodišti budou osazeny dřevěné sedací bloky (přes dva stupně) z lepeného dubového dřeva. Bloky 
budou ošetřeny bezbarvým olejem. Mezi schodišťovým stupněm a dřevěným blokem bude distanční 
mezera, vytvořené pomocí hliníkových profilů. Bloky budou kotveny do schodiště.  
 
 

D10. OBJEKTY  
SO.01 Schody KD Kopřivnice 
 

D11. VYTYČENÍ 
Pro provádění stavby bude zpracován vytyčovací výkres se seznamem souřadnic hlavních bodů a 
pomocných  bodů.  Souřadnicový systém JTSK, výškový systém B.p.v.  Budou dodrženy stávající hlavní  
výškové úrovně (vstupy, …) 
 
 

D12. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY 
Přístupy do objektu v době výstavby budou zajištěny náhradními vstupy (např. přes sousední provozy). 
Provoz v objektu bude po dobu výstavby částečně omezen. Nutno projednat s provozovatelem a 
uživateli v objektu s dostatečným časovým předstihem. Náhradní trasy budou řádně vyznačeny. 
Náhradní trasy musí umožňovat i bezpečnou evakuaci osob a pohyb osob se sníženou schopností 
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pohybu a orientace.  Musí být zajištěn přístup pro složky IZS.  Staveniště (výkopy…) nesmí být ohrazeno 
pouze kontrastními páskami. Staveniště bude řádně oploceno.  Prosklené plochy budou řádně 
zabezpečeny proti poškození. V průběhu bouracích prací bude prováděn monitoring (praskliny a jiné 
deformace). Před zahájením prací bude proveden pasport stavby (se zaměřením na kritická místa typu 
trhliny a praskliny, …). Postup prací a případná omezení budou vždy konzultována s uživateli objektu.  
 
 

D13. POSTUP VÝSTAVBY  
Popis postupu výstavby celé stavby je uveden v příloze B – Zásady organizace výstavby.  
 

D14. TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Je nutno zajistit přesun nabíjecí stanice pro elektrokola a elektrokoloběžky.   
 

D15. VÝPOČTY 
Nejsou součástí PD tohoto objektu. 

 
 

D16. UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SOMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
Stavba respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb „o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.  
 

D17.  ZÁVĚR 
Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány 
a organizacemi. Veškeré prvky budou předem odsouhlaseny. Je nutno respektovat materiálové, 
barevné a technické řešení, která byla použita v rámci revitalizace centra města.   
 
 
Tato dokumentace neslouží k realizaci stavby. 
 
 
 
 
 

 
V Kopřivnici 02/2024       …..……………………………………………… 
                          Ing. Jaroslav Holub
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