

Zápis o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

(ve smyslu § 39 odst.4 a 5 zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Identifikace veřejné zakázky

Zadrženi vod od Husovy lípy a jejich následné využití Druh veřejné zakázky: stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

město Kopřivnice

se sídlem Štefánikova 1163, PSČ 742 21

IČO 00298077

zastoupený Bc. Adam Hanus, starosta

(dále jen „Zadavatel“)

Členové komise

1.Bc. Adam Hanus, starosta

2.Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

3.Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí oddělení investic

4.Michal Pokorný, referent oddělení investic

5.Mgr. Veronika Chromíková , vedoucí oddělení právního

Uvedení členové komise provedli posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Posuzovaný účastník:

2. **Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.**, IČO 06965385, sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

Základní způsobilost			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ důvod neprokázání způsobilosti	Originál/kopie/stáří dokladu
Trestní bezúhonnost účastníka §74 odst. 1 písm. a) ZZVZ	ANO	Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob	Originál dokladu ze dne 22.5.2025
Trestní bezúhonnost členů statutárního orgánu §74 odst. 1 písm. a) ZZVZ	ANO	Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základních kvalifikačních předpokladů splnit veřejnou zakázku s názvem: " Zadržení vod od Husovy lípy a jejich následné využití"	Originál dokladu ze dne 20.5.2025

Nedoplatky na daních §74 odst. 1 písm. b) ZZVZ	ANO	Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základních kvalifikačních předpokladů splnit veřejnou zakázku s názvem: " Zadržení vod od Husovy lípy a jejich následné využití"	Originál dokladu ze dne 23.5.2025 Originál dokladu ze dne 20.5.2025
Nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění §74 odst. 1 písm. c) ZZVZ	ANO	Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základních kvalifikačních předpokladů splnit veřejnou zakázku s názvem: " Zadržení vod od Husovy lípy a jejich následné využití"	Originál dokladu ze dne 20.5.2025
Nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §74 odst. 1 písm. d) ZZVZ	ANO	Potvrzení Územní správy sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj	Originál dokladu ze dne 19.5.2025
Likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku, nařízena nucená správa §74 odst. 1 písm. e) ZZVZ	ANO	Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě	Originál dokladu ze dne 13.4.2025

Profesní způsobilost			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ důvod neprokázání způsobilosti	Originál/kopie/stáří dokladu
výpis z obchodního rejstříku §77 odst. 1 ZZVZ	ANO	Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě	Originál dokladu ze dne 13.4.2025
Oprávnění k podnikání §77 odst. 2 písm. a) ZZVZ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	ANO	Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku	Originál dokladu ze dne 13.4.2025

Doklad o autorizaci (potvrzení o registraci) dle §77 odst. 2 písm. c) ZZVZ Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ANO	Osvědčení o autorizaci pro: Ing. Tomáš Cerovský vztah dodavatel: zaměstnanec	Kopie osvědčení Originál životopisu ze dne 21.5.2025
---	-----	---	--

Technická kvalifikace			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ neprokázání způsobilosti	Originál dokladu/stáří dokladu
Seznam stavebních prací §79 odst. 2. písm. a) ZZVZ Alespoň 2 stavby spočívající - alespoň 2 stavby počívající výstavbě nebo komplexní rekonstrukci ravitační kanalizace profilu min. DN 300 v délce alespoň 100 m. - součástí alespoň 1 stavby musely být zemní a výkopové práce. - součástí alespoň 1 stavby musela být realizace kamenné rovinaniny. - součástí alespoň 1 stavby musela být realizace výustního anebo nátokového objektu. - součástí alespoň 1 stavby musela být pokládka živice (živičných povrchů).	ANO	Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let obsahující tyto stavby a údaje: Stavba č. 1: Realizace SO 309 Odvodnění komunikace I/48 v km 6,726-7,270, realizace SO 310 Odvodnění komunikace I/48 v km 7,300-7,420, realizace SO 311 Odvodnění komunikace I/48 v km 7,469-7,830 a realizace SO 312 Odvodnění komunikace I/48 v km 7,840-8,600 v rámci zakázky „D48 Frýdek–Místek, obchvat – II. etapa“ Objednatel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Popis: kompletní zemní práce, provedení odvodnění z plastových trub, dešťová kanalizace - kanalizace profilu min. DN 300 v délce alespoň 100 m (viz SPP 5/2022) - zemní a výkopové práce Doba realizace: Od 03/2021 do 10/2022	Originál dokladu ze dne 21.5.2025

		<p>Stavba č. 2: „Lipník nad Bečvou - modernizace DCM - SO 10 - Rekonstrukce odpadní a dešťové kanalizace v prostoru DCM“</p> <p>Objednatel: VW WACHAL a.s.</p> <p>Popis: Celková rekonstrukce venkovní kanalizace dešťových a splaškových vod, připojení nových objektů a odvodnění upravených nebo nově vzniklých ploch, osazení akumulární nádrže dešťové vody, oddělené trasy splaškové a dešťové kanalizace z prostoru areálu jsou zaústěny do revizní šachty, na trase realizace betonových šachet z prefa dílců realizace výustního objektu do stávající strouhy včetně odtoku z lomového kamene asfaltové zpevněné plochy na trasách kanalizace, terénní úpravy použito potrubí: Potr. kan. Ultrarib2 PP SN10 DN 250 (včet. tvar.), (korug.) – v délce 130 m Potr. kan. Ultrarib2 PP SN10 DN 300 (včet. tvar.), (korug.) – v délce 350 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanalizace profilu min. DN 300 v délce alespoň 100 m - zemní a výkopové práce - realizace kamenné rovnaniny - realizace výustního objektu - realizace zpevněné plochy živice 	
--	--	---	--

		Doba realizace: Od 07/2022 do 10/2022 Referenční list ze dne 5.4.2023	
Seznam techniků nebo technických útvarů §79 odst. 2. písm. c) ZZVZ Pozice hlavního stavbyvedoucího - praxe v délce minimálně 5 let na požadované či obdobné vedoucí pozici; - zkušenost na požadované či obdobné vedoucí pozici u minimálně 2 staveb spočívající ve výstavbě nebo komplexní rekonstrukci gravitační kanalizace v délce alespoň 100 m; - autorizace na úrovni autorizovaného technika nebo inženýra podle autorizačního zákona, případně registrace podle § 30l nebo § 30r autorizačního zákona, a to pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.	ANO	Seznam techniků nebo technických útvarů obsahující informace uvedené dále v tabulce. Profesní životopis Osvědčení o autorizaci	Originál dokladu ze dne 22.5.2025 Originál dokladu ze dne 21.5.2025 Kopie osvědčení





Další požadavky zadavatele			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ důvod neprokázání způsobilosti	
Akceptace obchodních podmínek (návrhu smlouvy)	ANO	Čestné prohlášení jako součást Formuláře nabídky	Originál dokladu ze dne 15.5.2025

Řádné nacenění položkového rozpočtu	ANO	Předložený vyplněný položkový rozpočet	Originál dokladu
Seznam poddodavatelů	ANO	Seznam poddodavatelů	Originál dokladu ze dne 15.5.2025
Výpis z evidence skutečných majitelů	ANO	Výpis z evidence skutečných majitelů (obstaral zadavatel)	Opatřil zadavatel dne 26.5.2025
Prohlášení k mezinárodním sankcím	ANO	Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku	Originál dokladu ze dne 14.5.2025

Informace k seznamu techniků a technických údajů		
		Prokázáno ANO/NE
Jméno hlavního stavbyvedoucího	Ing. Tomáš Cerovský Vztah k dodavateli – zaměstnanec	ANO
Praxe v délce minimálně 5 let na požadované či obdobné vedoucí pozici	Praxe v délce 21 let	ANO
Zkušenost na požadované či obdobné vedoucí pozici u minimálně 2 staveb spočívající ve výstavbě nebo komplexní rekonstrukci gravitační kanalizace v délce alespoň 100 m;	Stavba č. 1: Kláštepec nad Orlicí – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace I. etapa Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s Popis: V rámci této zakázky byla provedena výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV. Základní technický popis: Kanalizace: v rámci výstavby kanalizace byly provedeny nové kanalizační řady v délce 3.978 m. - DN 300 ··· 1.687,90 m	ANO

	<ul style="list-style-type: none"> - DN 250 ... 1.389,60 m - DN 200 ... 2,65 m - PP 110x10mm ... 898,25 m - Dále bylo provedeno 116 ks gravitačních přípojek, zakončených plastovou šachtou DN 400, o celkové délce 436,10 m. <p>Stavba č. 2: ČOV a kanalizace Rataje Objednatel: obec Rataje Popis: Výstavba nové kanalizace k odvádění splaškových vod z nemovitostí v zastavěném území obce. Gravitační jednotná kanalizace A, B, C, D a E (PVC DN 250 - 400, SN 12) v celkové délce 6 430,32 m, Dále tlakové kanalizace V1, V2, V3 v celkové délce 662,81 m, ČS vstupní, ČS 1, ČS2, ČS3 včetně přípojek VV a havarijních přepadů do vodního toku + výustní objekty. Zaústění kanalizace je na nově vybudované mechanicko-biologické ČOV pro 1300 EO. Součástí projektu bylo i vybudování odlehčovacích komor OK1 a OK2, DN 1500 s nastavitelnou přelivnou hranou.</p>	
<p>- autorizace na úrovni autorizovaného technika nebo inženýra podle autorizačního zákona, případně registrace podle § 30l nebo § 30r autorizačního zákona, a to pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.</p>	<p>Autorizace pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství členské číslo 0602081</p>	<p>ANO</p>

V Kopřivnici dne 28.5.2025

Bc. Adam Hanus	
Mgr. Jiří Štěpán	
Ing. Pavlína Gajdušková	
Michal Pokorný	
Mgr. Veronika Chromíková	