

Zápis o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

(ve smyslu § 39 odst.4 a 5 zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Identifikace veřejné zakázky

Rekonstrukce foyer Městského úřadu Kopřivnice

Část Rekonstrukce foyer

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

město Kopřivnice

se sídlem Štefánikova 1163, PSČ 742 21

IČO 00298077

zastoupený Bc. Adam Hanus, starosta

(dále jen „Zadavatel“)

Členové komise

1. Stanislav Šimíček, místostarosta
2. Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města
3. Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy
4. Luboš Drachovský, referent oddělení oddělení technické správy
5. Mgr. Veronika Chromíková, vedoucí oddělení právního

Posuzovaný účastník:

2. **JaTu stavby s.r.o.** IČO 06669476, sídlem Slévarenská 9, 709 00 Ostrava

Základní způsobilost			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ důvod neprokázání způsobilosti	Originál/kopie/stáří dokladu
Trestní bezúhonnost účastníka §74 odst. 1 písm. a) ZZVZ	ANO	Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob	Kopie dokladu ze dne 15.8.2025
Trestní bezúhonnost členů statutárního orgánu §74 odst. 1 písm. a) ZZVZ	ANO	Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob	Kopie dokladu ze dne 15.8.2025 Kopie dokladu ze dne 19.8.2025
Nedoplatky na daních §74 odst. 1 písm. b) ZZVZ	ANO	Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj	Kopie dokladu ze dne 22.8.2025
Nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění §74 odst. 1 písm. c) ZZVZ	ANO	Čestné prohlášení	Kopie dokladu ze dne 16.10.2025
Nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §74 odst. 1 písm. d) ZZVZ	ANO	Potvrzení Územní správy sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj	Kopie dokladu ze dne 19.8.2025
Likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku, nařízena nucená správa §74 odst. 1 písm. e) ZZVZ	ANO	Výpis z obchodního rejstříků vedeného Krajským soudem v Ostravě	Kopie dokladu ze dne 29.9.2025

Profesní způsobilost			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ důvod neprokázání způsobilosti	Originál/kopie/stáří dokladu
výpis z obchodního rejstříku §77 odst. 1 ZZVZ	ANO	Výpis z obchodního rejstříků vedeného Krajským soudem v Ostravě	Kopie dokladu ze dne 29.9.2025
Oprávnění k podnikání §77 odst. 2 písm. a) ZZVZ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	ANO	Výpis z živnostenského rejstříku	Kopie dokladu ze dne 29.9.2025

Technická kvalifikace			
	Prokázáno ANO/NE	Doklad k prokázání způsobilosti/ důvod neprokázání způsobilosti	Originál dokladu/stáří dokladu
Seznam stavebních prací za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení §79 odst. 2. písm. a) ZZVZ Alespoň 3 stavby spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor objektů občanské vybavenosti ve finančním objemu každé stavby minimálně 5.000.000 Kč bez DPH	ANO	Seznam stavebních prací obsahující tyto údaje: Stavba č. 1: Název: Rekonstrukce BD Fügneroga 128/20, Ostrava Objednatel: statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Popis: Bourací práce, nové stropy, fasády, podlahy, omítky, obklady, dlažby, dveře, malby, elektro, ZTI, ÚT, VZT, zámečnické a truhlářské konstrukce Doba realizace: 28.3.2024 – 10.12.2024	Kopie dokladu ze dne 16.10.2025

		<p>Realizační hodnota stavby: 12 701 254,17 Kč bez DPH</p> <p>Stavba č. 2: Název: Stavební úpravy sociálního zázemí Společenského domu Renete, k.ú. Havířov-Město, číslo stavby 23019 Objednatel: město Havířov Popis: bourací práce, nové překlady, elektro, ZTI ÚT VZT, podlahy, omítky, dveře, malby, obklady, dlažby, zámečnické a truhlářské konstrukce, betonové stěrky Doba realizace: 13.5.2024 – 10.8.2024 Realizační hodnota stavby: 5.725.672,09 Kč bez DPH</p> <p>Stavba č. 3: Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením v Karviné Objednatel: Galaxie centrum pomoci, z.ú. Popis: bourací práce, nové překlady, střecha, fasáda, elektro, ZTI, ÚT, VZT, okna, dveře, podlahy, omítky, malba, obklady a dlažby, zámečnické konstrukce Doba realizace: 23.11.2022 – 20.10.2023 Realizační hodnota stavby: 7.565.990,63 Kč bez DPH</p>	
--	--	--	--

<p>Seznam techniků nebo technických útvarů §79 odst. 2. písm. c) ZZVZ Pozice hlavního stavbyvedoucího - praxe v délce minimálně 5 let na požadované či obdobné vedoucí pozici; - zkušenost na požadované či obdobné vedoucí pozici u minimálně 3 staveb spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci budovy občanské vybavenosti o finančním objemu každé stavby alespoň 3.000.0000 Kč bez DPH; - autorizace na úrovni autorizovaného technika nebo inženýra podle autorizačního zákona, případně registrace podle § 30l nebo § 30r autorizačního zákona, a to pro obor Pozemní stavby.</p>	ANO	<p>Seznam techniků nebo technických útvarů obsahující informace uvedené dále v tabulce.</p> <p>Profesní životopis</p> <p>Osvědčení o autorizaci</p>	<p>Kopie dokladu ze dne 16.10.2025</p> <p>Kopie dokladu Kopie dokladu ze dne 8.10.2020</p>
--	-----	---	---



Další požadavky zadavatele			
Akceptace obchodních podmínek (návrhu smlouvy)	ANO	Čestné prohlášení jako součást Formuláře nabídky	Kopie dokladu ze dne 16.10.2025
Řádné nacenění položkového rozpočtu	ANO	Vyplněný položkový rozpočet	Předložen v rámci nabídky
Seznam poddodavatelů	ANO	Seznam poddodavatelů	Kopie dokladu ze dne 16.10.2025



Výpis z evidence skutečných majitelů		Obstará zadavatel	
Prohlášení k mezinárodním sankcím	ANO	Čestné prohlášení	Kopie dokladu ze dne 16.10.2025

Informace k seznamu techniků a technických údajů		
		Prokázáno ANO/NE
Jméno hlavního stavbyvedoucího	Ondřej Sumara	ANO
Praxe v délce minimálně 5 let na požadované či obdobné vedoucí pozici	Praxe 19 let	ANO
zkušenost na požadované či obdobné vedoucí pozici u minimálně 3 staveb spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci budovy občanské vybavenosti o finančním objemu každé stavby alespoň 3.000.0000 Kč bez DPH;	<p>Zkušenost č. 1: Název: Rekonstrukce 4.NP budova A trakt Rašelina lázně Darkov Karviná Objednatel: WF Group SICAV a.s., Opletalova 958, Praha Popis: bourací práce, nové podlahy, elektro, ZTI, ÚT, nové obklady, dlažby, malba, omítky, dveře, okna, zámečnické konstrukce Finanční rozsah projektu: 4.278.671,34 Kč bez DPH Doba realizace: 14.2.2022 – 8.4.2022</p> <p>Zkušenost č. 2: Název: Rekonstrukce budovy charitního domu sv. Benedikta Labre Objednatel: Charita Ostrava, Kořenského 1323, Ostrava</p>	ANO

	<p>Popis. Nové stropy, střecha, zateplení, okna, dveře, omítky, obklady a dlažby, podlahy Finanční rozsah projektu: 16.076.396,22 Kč bez DPH Doba realizace: 18.3.2020 – 15.1.2021</p> <p>Zkušenost č. 3: Název: Kulturně společenský areál Návsí Objednatel: obec Návsí Popis: nové zastřešení, budova se sociálním zařízením, altánek, hřiště, zámková dlažba, kanalizace a vodovodní přípojka, oplocení, osvětlení a nové parkoviště Finanční rozsah projektu: 12.142.155,48 Kč bez DPH Doba realizace: 11.9.2017 – 14.5.2018</p>	
<p>- autorizace na úrovni autorizovaného technika nebo inženýra podle autorizačního zákona, případně registrace podle § 30l nebo § 30r autorizačního zákona, a to pro obor Pozemní stavby</p>	<p>Č. autorizace 1104316</p>	<p>ANO</p>

V Kopřivnici dne 31.10.2025

<p>Stanislav Šimíček</p>	
<p>Ing. Adam Ondrašík</p>	

Ing. Magda Šebestová	
Luboš Drachovský	
Mgr. Veronika Chromíková	