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PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné UGzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi,

Hfidté se nachazi na pozemku parc.€. 3363/21 k.U. Kopfivnice v zastavéné Casti obce. Jedna se o vefejné
prostranstvi mezi bytovymi domy na ulici Pod Zahradami. Pozemek je v majetku investora. Plocha je
v sou€asné dobé vyuzivana pro détské hristé s hernimi prvky, nedochazi tedy ke zméné vyuziti uzemi.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné plénovaci dokumentaci, s cili a Gkoly tizemniho planovani, véetné
informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci,

Dle platného Uzemniho planu, ktery byl vydan Zastupitelstvem obce Kopfivnice se navrhovany zamér nachazi
v plose BH — plochy bydleni v bytovych domech. Zamér je v souladu s podminkami plochy BH. Zamér je v
souladu s UP.

BH - Plochy bydleni — v bytovych domech
Hlavni vyuziti:
- bydleni v BD a stabilizovanych RD,
- bydleni ve stavbach pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti.

Pripustné vyuziti:

- obcCanské vybaveni (vzdélavani a vychova, socialni sluzby, péce o rodinu, zdravotni sluzby, kultura,
vefejna sprava, ochrana obyvatelstva, obchodni prodej, télovychova a sport, ubytovani pro rekreaci a
cestovni ruch, stravovani, sluzby, véda a vyzkum) kromé obchodniho prodeje o vyméfe nad 400 m2 a
hrbitova,

- vefejna prostranstvi,
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- sidelni zelen,

- dopravni infrastruktura (silniéni a specificka silniéni kromé& €S PHM, my&ek, odstavovani vozidel nad 3,5
t a garazovani vSech vozidel — garazovani osobnich vozidel v pfestavbach nebytovych staveb se
pfipousti) a technicka infrastruktura (kromé odpadového hospodafstvi),

- nemotorova doprava,

- vodohospodéiské vyuziti (vodni plochy, vodni toky)

Nepfripustné vyuziti:
- zpUsob vyuziti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné pFipustnym vyuZzitim.

Podminéné pripustné vyuziti:

- vyroba a skladovani do 100 m2 plochy provozovny vetné skladu za podminky, Ze jejich provozovani a
technické zafizeni nenarusi uzivani staveb a zafizeni v jejich okoli, nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho
uzemi, které svym charakterem a kapacitou nezvysi nad miru pfipustnou dopravni zatéz v uzemi a které
slouzi zejména obyvatelim v této plose,

- v plochach sousedicich s plochami VT, VZ, DS a DZ chranéné venkovni prostory ¢i chranéné venkovni
nebo vnitfni prostory staveb za podminky, Ze v nich bude prokazano splnéni hygienickych limitl hluku z
provozu na jmenovanych sousedicich plochach.

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova regulace zastavby — ve stabilizovanych plochach respektovat hladinu sou€asné zastavby, v
plochach zmén respektovat nejvyssi hladinu sou€asné okolni zastavby.
¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuzivani tzemi
V ramci stavby nebyly FeSeny vyjimky z obecné technickych pozadavk(, nebo na vyuziti Gzemi.
d) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dot¢enych organd,
V projektové dokumentaci jsou splnény podminky dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuZzivani izemi, ve znéni pozdéjSich pfedpist (vyhlaska €. 269/2009 Sb. a vyhlaska €. 22/2010 Sb.).
Stavba je v souladu s platnou UPD pro danou lokalitu a splfiuji poZadavky stanovené vyhlaskou €. 501/2006 Sb.,
v platném znéni, pfedevsim § 20:
e stavba je v souladu s cili a ukoly uzemniho planovani vyuZivani stavby a jeji umisténi nezhorsuje kvalitu
zivotniho prostfedi a hodnotu daného mista
e stavbou nedojde k naruSeni urbanistické ani architektonické hodnoty stavajici zastavby.
e) vycCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum,
Stavba svym charakterem nevyzaduje provedeni geologickych &i hydrogeologickych prazkumu.
f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi),
Nevyskytuje se.

9) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tGzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi nebo poddolovaném uzemi.

h) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,

Negativni vlivy na okolni pozemky a stavby v pribéhu provadéni stavby je potfeba minimalizovat vhodnou
organizaci prace a minimalizaci provozu hluénych stavebnich stroji. BEhem vystavby je nutno dodrzet hygienické
limity ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli vystavby (dle Vyhl. & 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed
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nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci). Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk
nepiesahne pfipustnou hodnotu akustického tlaku A ze stavebni Cinnosti LAeq,s = 65 dB ve vzdalenosti 2,00 m
od fasady obytnych budov.

Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silni¢niho zakona.

Realizace stavby nemuze zpuUsobit zaplaveni sousednich pozemkl srazkovou vodou. Destové vody budou
zaustény do stavajici deStové kanalizace.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drfevin,
Zamérem dojde k demolici ¢asti chodniku, ktery bude odstranén vletné obrub a podkladu. Rovnéz dojde

k odstranéni nevyhovujicich zpevnénych ploch v misté pod nadobami na odpad (rtzné druhy dlazby) a v plose
multifunkéniho hfisté, kde je navrzena obnova asfaltové plochy.

J) poZadavky na maximéalni do¢asné a trvalé zadbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych
k plnéni funkce lesa,
Zamér nevyvola zabor zemédélského ptdniho fondu.

k) tuzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Napojeni na NN
HFisté neni napojeno na zdroj NN do 1kV.

Napojeni na vodni zdroje
HFisté neni napojeno na vodni zdroje.

Reseni destovych vod
Hfisté je odvodnéno spadovanim do terénu.

Reseni splagkovych vod
Vzhledem k zaméru neni feSeno.

Napojeni na technickou dopravni infrastrukturu
Soucasny pfistup na hfisté z ulice Pod Zahradami se neméni.

Reseni vefejného osvétleni
V soucCasné dobe je hfisté Castecné osvétleno verejnym osvétlenim. Vefejné osvétleni se neméni a nebude do
néj zasahovano.

/) vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba bude zahajena v roce 8/2024.

m) seznam pozemkdi podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

INFORMACE O POZEMKU

Parcelni &islo: 3363/21

Obec: Kopfivnice [599565]

Katastralni uzemi: Kopfivnice [669393]

Vyméra [m2]: 5844

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo: Mésto KopFivnice, Stefanikova 1163/12, 74221 Kopfivnice
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SOUSEDNI PARCELY
Kopfivnice; p. €. 235/3
Mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 74221 Kopfivnice

Kopfivnice; p. €. 235/12
Mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 74221 Kopfivnice

Kopfivnice; p. €. 240

Holaskova Michaela, Nad Sarkou 1226/90, Dejvice, 16000 Praha 6
Orsagova Romana, Pionyrska 737/11, 74221 Kopfivnice

SJM Quitt Radim a Quittova Lenka, 17. listopadu 1224/17, 74221 Kopfivnice
Thomke Jifi Ing., Druzebni 1176/12, 74221 Kopfivnice

Travni¢kova Rlzena, Zderika Buriana 1009/16, 74221 Kopfivnice
Vochalova Hana, Krasnoarmejcti 2083/6, Zabreh, 70030 Ostrava

Kopfivnice; p. €. 3363/9

Bradova Michaela, Pod Zahradami 1300/4, 74221 Kopfivnice

Chovanec Tomas Ing., Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopfivnice

HarabiSova Sara, Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopfivnice

Hefka Lukas, Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopfivnice

Jankova Jifina, Pod Zahradami 1300/4, 74221 Kopfivnice

Jozek Dominik, €. p. 574, 74274 Ticha

Kocian Radek, Pod Zahradami 1300/4, 74221 Kopfivnice

Kratky Jan Bc., Nad Zlabem 678, 58822 Luka nad Jihlavou

SJM Navratil Marek a Navratilova Leona, Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopfivnice
Oblastni stavebni bytové druzstvo Kopfivnice, Kpt. JaroSe 896/2, 74221 Kopfivnice
SJM Simek Daniel a Simkova Kristyna, Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopfivnice
Tichavska Stanislava, Wolkerova 547/10, 74221 Kopfivnice

Urbanek Michal, Pod Zahradami 1300/4, 74221 Kopfivnice

SJM Veldamon Petr a Veldamonova Marie, Pod Zahradami 1300/4, 74221 Kopfivnice

Kopfivnice; p. €. 3363/11
Mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 74221 Kopfivnice

Kopfivnice; p. €. 3363/14

Braun Dominik, FrantiSka Krasla 465, Liskovec, 73801 Frydek-Mistek

Bravencova Dagmar Ing., Polni 632, 75663 Krhova

SJM Drapal Pavel a Drapalova Helena, Polni 1290/5, 74221 Kopfivnice

SJM Kalich Alfred a Kalichova Jana, Polni 1290/5, 74221 Kopfivnice

Kofenkova Veronika, Polni 1289/3, 74221 Kopfivnice

SJM Kresta Tomas$ Ing. a Krestova Katefina Ing., Slunec¢ni 1386/31, 74221 Kopfivnice
Mozisek Tomas, Polni 1289/3, 74221 Kopfivnice

Oblastni stavebni bytové druzstvo Kopfivnice, Kpt. JaroSe 896/2, 74221 Kopfivnice
Opatfil Daniel, Polni 1288/1, 74221 Kopfivnice

SJM Rysalek Jan a Rysalkova lva, Polni 1286/4, 74221 Kopfivnice

Slovakova Marcela, Polni 1290/5, 74221 Kopfivnice

SJM Sustiak Adam a Sustiakova Eva, Polni 1290/5, 74221 Kopfivnice

Kopfivnice; p. €. 3363/20
Mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 74221 Kopfivnice

Kopfivnice; p. €. 3363/22
Mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 74221 Kopfivnice

Kopfivnice; p. €. 3363/29
Mésto Kopfivnice, Stefanikova 1163/12, 74221 Kopfivnice

Kopfivnice; p. €. 3363/32

324/3792
874/3792
698/3792
324/3792
698/3792
437/1896

617/27972
170/6993
170/6993
170/6993
145/9324
145/9324
281/9324
170/6993
170/6993
4945/6993
170/6993
145/9324
617/27972
365/13986

53/2398
581/35970
53/2398
769/35970
98/5995
59/5995
98/5995
4761/5995
263/11990
581/35970
53/2398
769/35970
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Kuchaf Martin Mgr. et Mgr. Ph.D., Masarykovo namésti 432/9, 74221 Kopfivnice

Kopfivnice; p. €. 3363/36
Kuchaf Martin Mgr. et Mgr. Ph.D., Masarykovo namésti 432/9, 74221 Kopfivnice

n) seznam pozemkdi podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni pasmo.
Nevznika. Nefesi se.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Projektova dokumentace fesi revitalizaci stavajiciho hfisté na ulici Pod Zahradami v Kopfivnici, parc.¢. 3363/21
k.U. Kopfivnice. Hristé se sklada z nékolika hernich prvkd bez dopadovych ploch. Nevyhovujiciho détského
piskovisté. Asfaltové herni plochy bez oploceni a oploceného multifunkéniho hfisté se sitovym oplocenim.

Revitalizace spociva v odstranéni nevhodnych prvkd. Obnovy asfaltového povrchu a oploceni multifunkéniho
hfisté. Vybudovani nového piskovisté, umisténi novych hernich prvka. Umisténi novych hernich prvkd vyvola
realizaci opérné stény do vysky 0,5m od Urovné terénu. Soucasti revitalizace jsou i stavebni Upravy
kontejnerového stani a tim vyvolana demolice €asti chodniku.

b) ucel uzivani stavby,
Zmeéna uzivani stavby se neméni. Stavba bude uzivana jako détské hfisté.
c) trvala nebo docCasna stavba,

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a technickych
poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby. V projektu byly dodrzeny obecné technické pozadavky na
vystavbu dle vyhlasky €.268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby.

- 84 — vzhledem k charakteru stavby nefeSeno

- 85 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno

- §6 — zamér neni napojen na technickou infrastrukturu. DeStova voda je pfimo zasakovana v misté okolnich
zelenych ploch

- §7 - vzhledem k charakteru stavby nefe$eno

- §8 — stavba je navrZena tak, aby splnila poZadavky na ochranu osob, zvifat a zdravych Zivotnich podminek.
Zaroven je stavba navrZena tak, aby plnila podminky mechanické odolnosti a stability.

- §9 - mechanicka odolnost a stabilita: viz pfedesly odstavec.

- §10 - diky charakteru stavby nedojde k ohroZeni Zivota a zdravi osob, bezpe€nosti, a zdravych Zivotnich
podminek jejich uzivatel( ani uzivatell okolnich staveb a nedojde k ohrozeni Zivotniho prostredi.

- 8§11 — vzhledem k charakteru stavby nefeseno

- 8§12 — viz pfedesly odstavec

- §13 — vzhledem k charakteru stavby nefeseno

- §14 — vzhledem k charakteru stavby nefeseno

- §15 — vzhledem k charakteru stavby nefeSeno

- §16 — vzhledem k charakteru stavby nefeSeno
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- §17 — P¥i odstranovani staveb (zpevnéné plochy) nedojde k ohrozeni bezpecénosti, Zivota a zdravi osob nebo
zvirat. Pfi odstranovani staveb nebude ohroZena stabilita jinych staveb. Pfi provadéni bouracich praci nedojde
k nadmérnému obtéZovani hlukem, prachem.

- §18 — Zakladové konstrukce opérnych stén jsou navrhnuty do unosné zeminy a nezamrzné hloubky.
- §19 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §20 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §21 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §22 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §23 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §24 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §26 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §27 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §28 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §29 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §30 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §31 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §32 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §33 — nebude dochazet k tvorbé splaskovych vod, jejich likvidaci tak neni potfeba Fesit

- §34 — hfisté nebude napojeno na zdroj elektrické energie

- §35 — hfisté nebude napojeno plynovodni pfipojkou na plynovodni Fad.

- §36 - vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §37- vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

- §38- vzhledem k charakteru stavby nefeSeno — nenachazi se

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dot¢enych organu

Stavba bude splfiovat veskeré pozadavky dotéenych organl a spravcil inzenyrskych siti viz. Dokladova ¢ast

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi1),

NefeSi se. V projektu byly dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu dle vyhlasky ¢.268/2009 Sb. O
technickych poZadavcich na stavby

9) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
Jednotek a jejich velikosti apod.,

. Stavajici zastavéna plocha 406,22 m2

. Zastavéna plocha obnovenych povrchi 381,83 m2

. Zastavéna plocha opérné stény OP1 7,70 m2

. Zastavéna plocha nové umisténych ploch 195,18 m2

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové

produkované mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,

Destové vody budou zasakovany pfirozené v misté hfisté. Stavebni odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky a
zatfidén podle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001Sb. Dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle
platnych pfedpisd. Zabudovavané materialy budou pFivazeny v baleni na paletach, zpusobilych pro pfepravu a
dal$i manipulaci. Se vdemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisa.
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i) zakladni pfedpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Pfedpokladané zahajeni stavby :  8/2024
Predpokladané dokonéeni stavby : 12/2024
J) orientacni naklady stavby.

Orientacni naklady na stavbu jsou 4 000 000 K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni

HFisté se nachazi v zastavéné ¢asti obce Kopfivnice, parc.¢. 3363/21 k.u. Kopfivnice. V okoli zaméru se nachazi
zastavba sidlistniho charakteru s bytovymi domy. Plocha je v souCasné dobé vyuzivana jako détské hfisté a
stavebnimi Upravami se funkce plochy neméni.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reSeni

Zamérem investora je revitalizace stavajiciho hfisté na ulici Pod zahradami v Kopfivnici. Stavajici hiisté se sklada
ze dvou asfaltovych ploch, kdy jedna je oplocena. Nevyhovujiciho piskovisté a nahodile rozmisténych
nevyhovujicich hernich prvka.

Stavebnimi Upravami dojde k obnové asfaltové herni plochy a stavajiciho oploceni hfisté. Stavajici oploceni vysky
3m bude navySeno na 4m od herni plochy. Dojde ke zruSeni piskovisté v sou€¢asném umisténi. Pro nové umisténi
piskovisté a dalSich hernich prvk( budou provedeny terénni Upravy svahu, zapadné od stavajicich asfaltovych
ploch. Terénnimi Upravami vznikne ve svahu menSi zarez, ktery bude zajiS$tén novou opérnou sténou
z pohledového betonu.

Nové bude prostor mezi asfaltovymi plochami vyplnén syntetickym kobercem ve svétle zeleném odstinu.
Zpevnéné plochy pod hernim prvkem hrazda bude proveden z hybridniho travniku. V prostoru budou umistény
nové koSe a lavicky.

Soucasti zaméru je Uprava zpevnéné plochy pod nadobami na odpad. Stavajici plocha bude demolovéana. Obruba
plochy bude sjednocena (v sou€asné dobé je zde odskok) a bude provedena nové skladba pochozi vrstvy.
Néadoby na odpad budou nové ohrazeny pohledovymi zasténami v materialové kombinaci dfeva a tahokovu.

Stavajici chodnik vedouci od hfisté, skrze plochu pro odpadové nadoby bude odstranén véetné podkladnich
vrstev a obrub.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Reseni stavby je patrné ze situaéni vykresu.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

HFisté je jiz v sou€asné dobé bezbariérové pfistupné podle vyhlasky €.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

P¥i realizaci musi byt dodrzovan projekt, véechny normy CSN/EN, v&. platné vyhlasky o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci a vSechny predpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobk( a
materiald. V pribéhu stavby budou provadét specialni pracovni ukony, vyzadujici zvlastni proskoleni, pouze
osoby zpuUsobilé tuto ¢innost vykonavat.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni reSeni

Nové zpevnéné plochy budou realizovany z hybridniho travniku, betonové dlazby a syntetického koberce. Opérna
sténa bude realizovana jako monoliticka z pohledového betonu. Zakladové patky hernich prvka budou provedeny
z prostého betonu. Herni prvky budou dodany jako certifikovany vyrobek.

b) konstrukéni a materialové reseni

Opérna sténa

V ramci zaméru bude vybudovana nova opérna sténa OP1 nepravidelné vySky max. 0,5m nad aroven terénu
(1,0m od paty). Opérna sténa je navrzena jako monoliticka betonova stavba. Sténa bude zalozena do nezamrzné
hloubky. Bude pouzit beton C30/37 v pohledové kvalité. Vyztuzeni bude provedeno oceli B 500B.

Pfesné tvarové feSeni je patrné z vykresové Casti projektové dokumentace.

Kontejnerové stani

Ohrazeni prostoru pro nadoby na odpad bude zalozeno na zakladovych patkach 400/400 z prostého betonu
C20/25. Patky budou umistény pod sloupy ohrazeni. Nosna konstrukce ohrazeni bude provedena z profilt jakl
50/50/3 v pozinku. Tuhost bude zajisténa rozpérkami mezi jednotlivymi sloupy, které zaroven vytvofi podporu pro
pozinkovany tahokov. V horni ¢asti jako vyplfiovy material budou pouzity dfevéné laté 30/50MM z rostlého feziva
Cc24.

Multifunkéni hiisté

Nosné sloupy nesouci sit oploceni stavajiciho multifunkéniho hfisté zlistanou zachovany. Sloupy budou
repasovany a navyseny o jeden metr. Tzn. stavajici natér bude odstranén. Dlraz bude kladen na odstranéni rzi
a nepfilnavych ¢asti. Na ocisténé sloupy bude proveden trojity (1xzakladni a 2xkryci) natér barvami na Zelezo
v Sedém odstinu. Natér bude provadén stétcem, valeCkem nebo nastfikem. Navyseni herni klece bude
provedeno v sunutim ty¢e mensiho prifezu do stavajiciho sloupu a vzajemnym svafenim po celém obvodu.

Stavajici sitovina oploceni bude sundana a nahrazena novou. Bude pouzita ochranna sit' s nehoflavou
upravou, polypropylen 3mm, oko 4,5cm. Horni, spodni a stfedova €ast sitoviny bude vyztuzena ocelovym
vodicim lankem.

Stavajici zpevnéné plochy multifunkéniho hfisté budou upraveny. Bude odstranéna horni asfaltova vrstva, ktera
je v soucasné dobé na mnoha mistech znaéné popraskana, nebo zcela chybi. Pod asfaltovou vrstvou se
nachazi betonova vrstva, u které dojde k odstranéni nesoudrznych &asti a k olisténi celé plochy.

Na ocisténou betonovou plochu bude nanesen spojovaci postfik, napf. PS-EP o mnoZstvi 0,60kg/m2. Na takto
oSetfenou plochu bude nanesena nova obrusna asfaltova vrstva o mocnosti 40mm.

Pocet sportu a lajnovani
Multifunk&ni hfisté je navrzeno pro rekreacni hru téchto sportd. Badminton, Streetball, Softenis, Volejbal,
Nohejbal, Futsal, Florbal, Hazena Dodané lajnovani bude pro &tyfi sporty dle pozadavku objednatele.

Herni prvky
NavrZzené herni prvky jsou celokovové, doplnéné o trvanlivé pfirodni prvky jako je napfiklad dfevo akatu.

Klouzacky na hernich prvcich budou pouze celo-nerezové a orientované na neslunecni strany. Je zde zvySeny
pozadavek a diraz na dlouhou Zivotnost, bezpec€nost, a bez udrznost. Barevné musi herni prvky ladit
s multifunkénim hfistém a ostatnim mobiliafem.

Herni prolézaci prvek

Dvojbarevnd, celokovovéa konstrukce imitujici stvoly travy v kombinaci s odolnym pfFirodnim prvkem z akatového
dfeva. Herni prvek je urcen pro vétsi skupinu uzivateld (16 uzivatell) a spiSe starSich déti (vékova kategorie 3-
12 let). Prolézani je zajisténo PP lany 0 @ 16 mm s ocelovym jadrem a tlakové lisovanymi systémovymi spoji

z hliniku, spolu s nerezovymi zebfiky. Klouzacka je celo-nerezova, orientovana na sever nebo vychod.
Barevnou kombinaci pfipominajici travu, je zajisténa pomoci ,Gradient” technologie, ktera umozriuje plynuly

| ING.TOMAS BRUCKNER |

| kancelar | Stefanikova 1163 | 742 21 Kopfivnice | 9.patro |
[1E  :68921519|

| tomas@brucknerprojekt.cz|

| mobil:777 27 07 31|

| www.brucknerprojekt.cz|



PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

prechod raznych odstind polyesterovych praskovych barev. Povrchova Uprava kovovych ¢asti je stejna, jako u
multifunkéniho hfisté (4. stupfiova ochrana)

Toto herni zafizeni podléha normé EN1176, zafizeni bez tohoto certifikatu nelze instalovat. Pfedlozeni
certifikatu tohoto typu by mélo byt soucasti vefejné soutéze na dodavatele.

Rozmér herniho prvku: 729x544x462cm

Herni piskova laborator

Celokovova nerezova konstrukce s kombinaci HPL desek o tl. 13 mm, barevné odpovidajici zbytku pouzitého
mobiliafe a multifunk&niho hfisté. Povrchova uprava kovu je zde totozna jako u zbytku mobiliafe a
multifunk&niho hfisté, a musi odpovidat tfidé QUALICOAT.Tento herni prvek je smérovan na mensi navstévniky
hfisté a je tedy ur€en primarné pro vékovou skupinu 1-8 let.

Jedna se o laboratof pro hru s piskem. Prvek obsahuje vahu, oto¢né formicky, vytah pro pisek, korytko, do HPL
laserem vypalené laboratorni nadobi.

Toto herni zafizeni podléha normé EN1636, zafizeni bez tohoto certifikatu nelze instalovat. Pfedlozeni
certifikatu tohoto typu by mélo byt soucasti vefejné soutéze na dodavatele.

Rozmér prvku 297x109x214cm

X
1y

| ING.TOMAS BRUCKNER |

| kancelar | Stefanikova 1163 | 742 21 Kopfivnice | 9.patro |
[1E  :68921519|

| tomas@brucknerprojekt.cz|

| mobil:777 27 07 31|

| www.brucknerprojekt.cz|



PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

DalSimi hernimi prvky je houpaéka (popis na vykrese €. 105), hrazda (vykres €. 107) a trampolina
zabudovana v zemi (vykres €. 108).

Parkova lavicka bez opéradla

Celokovova nerezova konstrukce v kombinaci s exotickym tvrdym dfevem IROKO. VeSkery spojovaci material
bude nerezovy s pulkulatou ¢i jinak zaoblenou hranou. Dfevo musi byt dle EN350-2 v tfidé trvanlivosti 1 tedy
velmi trvanlivé. Desky pouZité na laviéce budou o priifezu cca 4x4cm, s ohledem k riziku praskani nejsou
vhodné SirSi rozméry. Tyto menSi profily vzhledem k jeji délce je potfeba uprostfed fixovat a zabranit tak jejimu
prohybani, a to nerezovou konstrukci. Soucasti dodani laviCky je i zfizeni betonového zakladu, ktery ukotvi
lavici v Fadné roviné a znemozni jeji pfesouvani &i odcizeni. Fixace Sroubovym spojem neni pfipustna.

Rozmér: 60x162x40cm
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Odpadkovy kos

Celokovova konstrukce s kombinaci HPL desek o tl. 13 mm, barevné odpovidajici zbytku pouzitého mobiliare.
Povrchova Uprava kovu je zde totozna jako u zbytku mobiliafe a multifunkéniho hfisté, tedy v tfidé QUALICOAT.
Ko$ bude mit objem min. 60 L a bude opatfen uzamykatelnou stfiSkou, usnadriujici pfistup a zamezuijici
vyfoukavani odpadku a vnikani vody.

Soucasti dodani koSe na odpad je i zfizeni betonového zakladu, ktery zafixuje ko$ v fadné roviné a znemozni
jeho pfesouvani &i odcizeni. Fixace Sroubovym spojem neni pfipustna.

Rozmér:50x46x90cm

Zpevnéna plocha ZP2 — vodopropustny synteticky koberec

Pozadovana dopadova plocha s certifikatem HIC, dle EN1177 pro vySku padu min 210 cm. Tato plocha nebude
od okolniho terénu nikterak oddélena (nebude zadna obruba). Synteticky koberec bude po obvodu ukon&en tzv.
skrytou vnitfni obrubou, se dfeva dle schvélenych skladeb vyrobce. Skladba z vrchu, synteticky koberec sily 16-
18 mm, vyroben z tzv. nekone€ného chlupu metodou vpichovanim nikoliv vSivanim bude leZzet na syntetickém
filmu sily 1-2 mm uren pro vpichovany koberec tzv. nekoneény chlup valcovany tlakem. Pod témito dvéma
koberci bude polystyrenova podlozka tlumici pad o sile 40mm EN 1177. Dale bude zhutnéné kameninové podlozi
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schopné odvadét vodu ve skladbé TLK 30 mm 4-8 mm a 100mm frakce 8 -16 mm. Posledni vrstvou bude frakce
kameniva 16-32 0 mocnosti 100mm.

Zpevnéna plocha ZP1
Naslapna vrstva

Tlumici vrstva

Separacni vrstva
Pavodni terén

Zpevnéna plocha ZP2
Naslapna vrstva
Konstrukéni vrstva
Tlumici vrstva
Podkladni vrstva
Podkladni vrstva
Podkladni vrstva
Separacni vrstva
Plvodni terén

Zpevnéna plocha ZP3
Obrusna vrstva aco11+
Spojovaci postrik
Konstruké&ni vrstva
Podkladni vrstva
Separacni vrstva
Plvodni terén

Zpevnéna plocha ZP4
Naslapna vrstva

Lozni vrstva

Podkladni vrstva
Podkladni vrstva
Separacni vrstva
Plvodni terén

Plocha piskovisté
Naslapna vrstva
Separacni vrstva
Podkladni vrstva
Separacni vrstva
Pavodni terén

25% pfirodni trava a 75% uméla trava
velikost prorustajiciho otvoru 15x36mm

18mm

padova rohoz z PE pény pro vysku padu 160cm 30mm

prosypana travnim substratem

geotextilie FILTEK 300

synteticky koberec
synteticky film
podlozka tlumici pad
kamenivo frakce 4-8
kamenivo frakce 8-16
kamenivo frakce 16-32
geotextilie FILTEK 300

PS-EP

stavajici betonova deska
kamenivo frakce 16-32
geotextilie FILTEK 300

betonova dlazba
kamenivo frakce 4-8
kamenivo frakce 8-16
kamenivo frakce 16-32
geotextilie FILTEK 300

pisek

drenézni geotextilie
kamenivo frakce 16-32
geotextilie FILTEK 300

c) mechanicka odolnost a stabilita

16-18mm
2mm
40mm
30mm
100mm
100mm

40mm
0,60kg/m2
200mm
100mm

80mm
40mm
150mm
150mm

300mm

200mm

VeSkeré konstrukce budou navrzeny tak, aby nebyla ohroZzena mechanicka odolnost konstrukci a jejich stabilita.

Konstrukce budou splfiovat pozadavky na unosnost a prihyb.

Pouzité materialy musi odpovidat pfislusnym normam, a ke kazdému materialu musi byt doloZen platny certifikat.
Certifikat musi specifikovat fyzikalni a vizualu vlastnosti materialu v souladu s projektovou dokumentaci.
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Stavebné konstrukéni fesSeni je detailné popsano ve vykresové &asti D.1.1

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

V ramci stavby se nevyskytuji, nefeseno.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho feseni

Vzhledem k charakteru stavby nefedeno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby nefeseno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.) vychazi z pozadavku obecné platné legislativy.
Realizovana stavba nema negativni vliv na okolni prostfedi. Hygienické pozadavky na stavbu jsou v souladu

s platnou legislativou.

Likvidace odpadt v prubéhu stavby:

Podle zékona €.17/1992 o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat ochranou

zivotniho prostiedi pfi provadéni stavebnich praci.

V ramci péce o zivotni prostfedi je nutno také dodrzovat zakon ¢.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a zakon
€.541/2020 o odpadech, v platném znéni.

Zrealizovana stavba neovlivni negativné Zivotni prostfedi této lokality.
Odpady budou tfidény dle platného zakona.

Tabulka odpadil nasledujicich kategorii:

Cislo nézev odpadu Pavod Kategorizace | ZpGsob nakladani
Odpadt odpadu s odpadem
17 01 01 | Beton Zbytkovy  odpad po|O skladka
realizaci nového stavu
17 01 02 | Cihla Zbytkovy  odpad po|O skladka, recyklace a
realizaci nového stavu znovupouziti
17 02 01 | Dfevo Zbytkovy odpad po|O skladka
realizaci nového stavu
17 02 02 | Sklo Zbytkovy  odpad po|O skladka
realizaci nového stavu sbérné suroviny
17 02 03 | Plast Zbytkovy  odpad po|O skladka
realizaci nového stavu
17 03 01 | Asfaltové smési Zbytkovy  odpad po (N odvoz  autorizovanou
obsahujici dehet realizaci nového stavu firmou
17 04 07 | Smés kovl Zbytkovy  odpad po|O sbérné suroviny
realizaci nového stavu
17 04 10 | Kabely obsahujici ropné | Zbytkovy  odpad  po|N odvoz  autorizovanou
latky, uhelny dehet a |realizaci nového stavu firmou, ekologicky
jiné nebezpecné latky zpusob likvidace
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17 06 03 | Jiné izolaCni materialy, | Zbytkovy  odpad  po|N odvoz  autorizovanou
které jsou nebo | realizaci nového stavu firmou, ekologicky
obsahuji __nebezpecné zpusob likvidace
latky

170904 |Smésné stavebni a|odpad nezatfidény do|O skladka
demoliéni odpady | vySe uvedenych kategorii
neuvedené pod Eisly 17
0901,170902a 1709
03

Oddil 1.1

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby nefeseno.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby a jejiho okoli nejsou feSena zadna opatfeni.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Z hlediska zemétfesné &innosti patfi Uzemi do oblasti se 7. stupném maximalni intenzity zemétifeseni podle
mezinarodni makroseismické stupnice Mercalli - Cancani — Siebergovy.
Ochrana stavby proti seizmicité neni nutna.

d) protipovodriova opatreni

Stavba se nenachazi v zadplavovém Uzemi, nejsou potfebna protipovodfiova opatreni.
e) ostatni ucinky - vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi nebo poddolovaném uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci projektu nedochazi ke zméné napojovacich mist.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Napojeni na NN
HFiSté neni napojeno na zdroj NN do 1kV.

Napojeni na vodni zdroje
HFi5té neni napojeno na vodni zdroje.

Reseni destovych vod
Hfisté je odvodnéno spadovanim do terénu.

Reseni splagkovych vod
Vzhledem k zaméru neni resSeno.

Napojeni na technickou dopravni infrastrukturu
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Soucasny pfistup na hfisté z ulice Pod Zahradami se neméni.

Reseni vefejného osvétleni
V soucCasné dobé je hfisté ¢astecné osvétleno vefejnym osvétlenim. Vefejné osvétleni se neméni a nebude do
néj zasahovano.

0) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba bude zahajena v roce 8/2024.

D.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Projekt nefeSi bezbariérové uzivani stavby.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni uzemi na dopravni infrastrukturu z ulice Pod Zahradami ztstane zachovano.

c) doprava v klidu

Reseni dopravy v klidu, na pfilehlych parkovistich, zGstane zachovano.

d) péSi a cyklistické stezky

Pé&si trasy budou ve vétsiné pfipadu zachovany. Bude zruSena soucasna trasa od hfisté smérem ke

kontejnerum na odpady.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy,
b) pouZzité vegetacni prvky
c) biotechnicka opatreni.

Zasady technického feseni:

Po ukonc&eni veskerych stavebnich praci bude provedena konecna Uprava terénu a bude rozprostiena kvalitni
ornice. Nasledné bude vyset travni osev.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) viiv na Zivotni prostredi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a ptida

Nepfedpoklada se negativni vliv stavby na Zivotni prostfedi. Na daném Uzemi nezasahuji ochranna pasma zdroju
pitné vody. Stavba se nachazi mimo ochranna pasma lest a vodnich tokd.
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S vesSkerymi odpady vzniklymi pfi demolicich, realizaci stavby a nasledném provozu bude nakladano dle zakona
0 odpadech.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichti apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajiné

V lokalité se nevyskytuje zadny ohrozeny druh rostlin ani Zivo€ichd. Vzhledem k umisténi stavby a charakteru
zaméru nebude mit stavba negativni vliv na ekologické funkce a vazby v krajiné.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Na uzemi arealu stavby nezasahuje zadna evropsky vyznamna lokalita (EVL) ani ptaci oblast (PO).

d) zpusob zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Dle pfilohy ¢.1 zakona &. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu zamér nepodléha zjiStovacimu Fizeni ani posuzovani.

e) V pripadé zameéri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavebni zamér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Ochranna pasma nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Béhem realizace stavebnich praci bude zabranéno vstupu cizich osob na stavenisté. VeSkeré stavebni prace
budou provadény s ohledem na bezpecnost obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

VétSina stavebnich praci bude provadéna manualné &i strojné bez nutnosti potfeby pfimého napojeni na sit
elektrické energie. Voda pro oSetfovani betonu, i hygienu zaméstnancl bude odebirana z mobilni cisterny,
kterou zajisti dodavatel stavby. Pokud bude na stavenisti potfeba elektrické energie, bude zajisténa mobilnim
agregatorem, kterou zajisti dodavatel stavby.

b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude stavajicimi sjezdy z ulice Pod Zahradami.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Negativni vlivy na okolni pozemky a stavby v prub&hu provadéni stavby je potfeba minimalizovat vhodnou
organizaci prace a minimalizaci provozu hlu¢nych stavebnich stroji. BEhem vystavby je nutno dodrzet hygienické
limity ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli vystavby (dle vyhl. Vyhl. & 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Uginky hluku a vibraci). Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk
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nepresahne pfipustnou hodnotu akustického tlaku A ze stavebni ¢innosti LAeq,s = 65 dB ve vzdalenosti 2,00 m
od fasady obytnych budov
Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silni¢niho zakona.

e) ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavenisté bude oploceno mobilnim oploceni. Pohyb tfetich osob na stavenisti je povolen jen s v&domim
odpovédnych pracovnikd dodavatele nebo investora a v jejich doprovodu. VSechny tyto osoby musi byt vybaveny
ochrannymi pomuckami dle platnych predpisu.

Dodavatel je povinen vymezit prostor zafizeni stavenisté a vyloucit pfistup osob do prostoru, kde by mohlo dojit
k jejich zranéni.

U v8ech vstupl na stavenisté musi byt umistény informacni a vystrazné tabule se zakazem vstupu nepovolanych
osob.

PoZadavky na souvisejici asanace a kaceni dfevin nejsou stavbou vyvolany.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemku investora na parc.€. 3363/21 k.u. Kopfivnice.

g) PozZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nahradni obchozi trasy budou znatelné znac¢eny znackami a ukazateli. Obchozi trasa bude vedena po zapadni
strané ulice Pod Zahradami.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Dle zakona 541/2020 Sb. O odpadech je povinnosti vSech plivodct odpadu vést evidenci vzniklych odpadu.
Zatfidéni odpadu a doporu¢eny zpusob likvidace jsou navrzeny ve smyslu zakona 541/2020 Sb. O odpadech a
Katalogu odpadl Vyhl. 93/2016 Sb. Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a
kategorii ve shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (j. v misté stavby) a pfedavany opravnénym osobam
k vyuziti Ci odstranéni, viz § 12 odst. 3 zakona o odpadech. Plivodce odpadu je povinen dodrzovat, mimo jinych,
povinnosti uvedené v § 16 zakona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&.
541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist a v souladu s
provadécimi pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou MZP &. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).
Stavba bude provadéna dodavatelsky, zpUsob likvidace odpad(l vzniklych pfi stavbé bude dokladovan.
Zatfidéni stavebnich odpad :

Bé&hem vystavby budou vznikat odpady, které Ize zaradit dle Katalogu odpadu Vyhl. 93/2016 Sb do nasledujicich
kategorii:

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici org. rozpoustédla nebo jiné neb. latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( neuvedené pod
Cislem 17 01 06

17 02 01 Drevo

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési

17 04 05 Zelezo, ocel

17 04 11 Kabely

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopana zemina v misté opérné stény bude €astecné pouzita na modelaci terénu po dokonéeni stavebnich
praci. Zbyla, nepotfebna zemina, bude ulozena na skladku zemin.

J) ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavebni prace nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky a zatfidén podle katalogu odpadu dle vyhl. 93/2016Sb. Dodavatel
stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpistd. Zabudovavané materialy budou pfivazeny v
baleni na paletach, zplsobilych pro pfepravu a dal$i manipulaci. Se vS§emi odpady bude nakladano ve smyslu
zakona 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vzniklé odpady budou skladovany na stavenisti a posléze odvazeny na fizenou skladku.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Za pracovniky zodpovida pfislusny zaméstnavatel. Budou respektovany podminky BOZP. Veskeré stavebni
prace musi byt provadény v souladu s platnymi technickymi, technologickymi a bezpeénostnimi pfedpisy a
ustanovenimi CSN, technologické a montazni ptedpisy pouzitych konstruk&nich systémd, dale budou dodrzeny
podminky dotéenych subjektll a organ( statni spravy dle jejich vyjadifeni a podminky stavebniho povoleni.

Mezi zakladni patfi pfedpis €. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na
bezpectnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Dale je potfeba dodrzovat vyhlasku &. 48/1982 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace, ktera stanovi zakladni
pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni (ve smyslu aktualizovaného znéni 324/1990
Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. a 192/2005 Sb.).

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zasadami
bezpe&ného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel
stavebnich praci seznamit ur€ené pracovniky provozovatele s riziky stavebni €innosti.

Velkou pozornost z hlediska bezpec&nosti prace je nutné vénovat stavebnim pracim pfi zemnich pracich (ochrana
inzenyrskych siti). Zvlastni pozornost je také potfeba vénovat bouracim pracim. V tomto pfipadé budou
bezpodminecné dodrzeny vSechny technologické postupy.

Pracovnici budou vybaveni ochrannymi prostfedky (pfilby, rukavice, obuv atd.).

/) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Projekt nefeSi bezbariérovy pfistup a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle
vyhladky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.
Tento pozadavek neni ani pozadovan investorem.

m)  zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Nefesi se.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkam vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

NefreSi se.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavebni ufad bude vyzvan ke kontrole pfed zakrytim dilezitych stavebnich ¢asti a po ukon&eni jednotlivych etap.
Kontrolni dny ze stavebniho Gfadu budou upfesnény po vybéru dodavatelské firmy a po zpracovani podrobného
harmonogramu postupu stavebnich praci.

Predpokladané zahajeni stavby : 8/2024
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Predpokladané dokonceni stavby :  12/2024

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Odtokové poméry pozemkU nebudou stavbou dotéeny. Srazkova voda bude utracena na pozemku investora.

V Kopfivnici 2/2024 Vypracoval: Ing. Martin MICak
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Zavérecné ustanoveni

Stavebni prace budou provadény dle montaznich predpisu a konstrukénich zasad dodavanych vyrobcem
V8echny konkrétné pouzité materidly a prvky v této PD mohou byt nahrazeny materialy a prvky srovnatelnych
technickych a vzhledovych parametrt. Projektant v pfipadé provedeni zmén materiall a prvkl neruci za mozné
tvarové kolize.

Tato projektova dokumentace je vypracovana ve stupni pro DUS - dok. pro izemni souhlas stavby. Pro samotnou
realizaci stavby je doporu¢eno vypracovani projektové dokumentace ve stupni DPS- dok. pro provedeni stavby.
Projektant pfedpoklada, Ze v pfipadé vybéroveho fizeni na celou vystavbu nebo jeji dil¢i ¢asti je u€astnik odborné
zpusobila stavebni firma, a proto odpovédnosti U¢astnika vybérového fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah praci
prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s pfislu§nymi stranami. Zadné naroky na
zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany.

Standard stavby a pouzitych materialQ je stanoven v této projektové dokumentaci vétSinou formou uvedeni nazvu
vyrobku (&i vyrobce) nebo pouze obecné, ktery prislusny standard reprezentuje. Tyto standardy jsou zavazné.
Zhotovitel miize nabidnout jiny vyrobek (vyrobce) pokud jejich standard bude odpovidat standardim, uvedenym
v této projektové dokumentaci. Jestlize zhotovitel navrhuje pouziti jiného materialu, nez je uvedeno zde nebo ve
vykresové dokumentaci pro vybéroveé fizeni, potom tento navrh (v€etné ceny) musi byt uveden v nabidce.

V pfipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materiélu &i vyrobku nebo neni uveden vyrobce,
anebo kdy zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi zhotovitel pfedlozit své navrhy s technickym
popisem a s cenou ke schvaleni projektantovi.

Zavazek zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby projektova dokumentace pro
vybérové fizeni cokoliv opomenula. V pfipadé, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfi podani
nabidky. Jestlize tak neucini, pfedpoklada se, ze zahrnul v§e nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zaijistit, Ze veSkeré materialy pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu s projektovou
dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaSkami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze
v8echny importované materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy
CSN a zku$ebnimi pozadavky.

Projektant na zakladé povéreni objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni vSech zalezitosti a
pfipadnych neshod tykajicich se kvality materialu
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