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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad  
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 

Hřiště se nachází na pozemku parc.č. 3363/21 k.ú. Kopřivnice v zastavěné části obce. Jedná se o veřejné 
prostranství mezi bytovými domy na ulici Pod Zahradami. Pozemek je v majetku investora. Plocha je 
v současné době využívána pro dětské hřiště s herními prvky, nedochází tedy ke změně využití území.  

 

 
 
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,  včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 
Dle platného Územního plánu, který byl vydán Zastupitelstvem obce Kopřivnice se navrhovaný záměr nachází 
v ploše BH – plochy bydlení v bytových domech. Záměr je v souladu s podmínkami plochy BH. Záměr je v 
souladu s ÚP. 

 

BH – Plochy bydlení – v bytových domech 
Hlavní využití:  

- bydlení v BD a stabilizovaných RD,  
- bydlení ve stavbách přípustného a podmíněně přípustného využití. 

 
Přípustné využití: 

- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, 
veřejná správa, ochrana obyvatelstva, obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování pro rekreaci a 
cestovní ruch, stravování, služby, věda a výzkum) kromě obchodního prodeje o výměře nad 400 m2 a 
hřbitova,  

- veřejná prostranství,  
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- sídelní zeleň,  
- dopravní infrastruktura (silniční a specifická silniční kromě ČS PHM, myček, odstavování vozidel nad 3,5 

t a garážování všech vozidel – garážování osobních vozidel v přestavbách nebytových staveb se 
připouští) a technická infrastruktura (kromě odpadového hospodářství),  

- nemotorová doprava,  
- vodohospodářské využití (vodní plochy, vodní toky) 

 
Nepřípustné využití: 

- způsob využití nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím. 
 
Podmíněně přípustné využití: 

- výroba a skladování do 100 m2 plochy provozovny včetně skladu za podmínky, že jejich provozování a 
technické zařízení nenaruší užívání staveb a zařízení v jejich okolí, nesníží kvalitu prostředí souvisejícího 
území, které svým charakterem a kapacitou nezvýší nad míru přípustnou dopravní zátěž v území a které 
slouží zejména obyvatelům v této ploše,  

- v plochách sousedících s plochami VT, VZ, DS a DZ chráněné venkovní prostory či chráněné venkovní 
nebo vnitřní prostory staveb za podmínky, že v nich bude prokázáno splnění hygienických limitů hluku z 
provozu na jmenovaných sousedících plochách. 

 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – ve stabilizovaných plochách respektovat hladinu současné zástavby, v 
plochách změn respektovat nejvyšší hladinu současné okolní zástavby. 

 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
 
V rámci stavby nebyly řešeny výjimky z obecně technických požadavků, nebo na využití území. 
 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 

 
V projektové dokumentaci jsou splněny podmínky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.  269/2009 Sb. a vyhláška č. 22/2010 Sb.).  
Stavba je v souladu s platnou ÚPD pro danou lokalitu a splňují požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
v platném znění, především § 20: 

 stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování využívání stavby a její umístění nezhoršuje kvalitu 
životního prostředí a hodnotu daného místa 

 stavbou nedojde k narušení urbanistické ani architektonické hodnoty stávající zástavby. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
 
Stavba svým charakterem nevyžaduje provedení geologických či hydrogeologických průzkumů. 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
 

Nevyskytuje se. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba se nenachází v záplavovém území nebo poddolovaném území.  
 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
 
Negativní vlivy na okolní pozemky a stavby v průběhu provádění stavby je potřeba minimalizovat vhodnou 
organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. Během výstavby je nutno dodržet hygienické 
limity ekvivalentních hlukových hladin v okolí výstavby (dle  Vyhl. č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
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nepříznivými účinky hluku a vibrací). Stavební práce budou prováděny v denní době od 7.00 do 21.00 hodin, hluk 
nepřesáhne přípustnou hodnotu akustického tlaku A ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB ve vzdálenosti 2,00 m 
od fasády obytných budov.  
Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
Realizace stavby nemůže způsobit zaplavení sousedních pozemků srážkovou vodou. Dešťové vody budou 
zaústěny do stávající dešťové kanalizace.  
 
i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
Záměrem dojde k demolici části chodníku, který bude odstraněn včetně obrub a podkladu. Rovněž dojde 
k odstranění nevyhovujících zpevněných ploch v místě pod nádobami na odpad (různé druhy dlažby) a v ploše 
multifunkčního hřiště, kde je navržena obnova asfaltové plochy. 
 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa, 
 
Záměr nevyvolá zábor zemědělského půdního fondu.  
 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 
Napojení na NN 
Hřiště není napojeno na zdroj NN do 1kV. 
 

Napojení na vodní zdroje 
Hřiště není napojeno na vodní zdroje. 
 
Řešení dešťových vod 
Hřiště je odvodněno spádováním do terénu. 
 
Řešení splaškových vod 
Vzhledem k záměru není řešeno. 
 
Napojení na technickou dopravní infrastrukturu 
Současný přístup na hřiště z ulice Pod Zahradami se nemění. 
 
Řešení veřejného osvětlení 
V současné době je hřiště částečně osvětleno veřejným osvětlením. Veřejné osvětlení se nemění a nebude do 
něj zasahováno. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 
Stavba bude zahájena v roce 8/2024. 
 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 
INFORMACE O POZEMKU 
Parcelní číslo:  3363/21 
Obec:   Kopřivnice [599565] 
Katastrální území: Kopřivnice [669393] 
Výměra [m2]:  5844 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Vlastnické právo: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 
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SOUSEDNÍ PARCELY 
Kopřivnice; p. č. 235/3  
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 
 
Kopřivnice; p. č. 235/12 
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 
 
Kopřivnice; p. č. 240 
Holášková Michaela, Nad Šárkou 1226/90, Dejvice, 16000 Praha 6   324/3792  
Orsagová Romana, Pionýrská 737/11, 74221 Kopřivnice    874/3792  
SJM Quitt Radim a Quittová Lenka, 17. listopadu 1224/17, 74221 Kopřivnice  698/3792  
Thomke Jiří Ing., Družební 1176/12, 74221 Kopřivnice     324/3792  
Trávníčková Růžena, Zdeňka Buriana 1009/16, 74221 Kopřivnice   698/3792  
Vochalová Hana, Krasnoarmejců 2083/6, Zábřeh, 70030 Ostrava   437/1896  
 
Kopřivnice; p. č. 3363/9 
Bradová Michaela, Pod Zahradami 1300/4, 74221 Kopřivnice    617/27972  
Chovanec Tomáš Ing., Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopřivnice   170/6993  
Harabišová Sára, Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopřivnice    170/6993  
Hefka Lukáš, Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopřivnice     170/6993  
Janková Jiřina, Pod Zahradami 1300/4, 74221 Kopřivnice    145/9324  
Jozek Dominik, č. p. 574, 74274 Tichá       145/9324  
Kocián Radek, Pod Zahradami 1300/4, 74221 Kopřivnice    281/9324  
Krátký Jan Bc., Nad Žlabem 678, 58822 Luka nad Jihlavou    170/6993  
SJM Navrátil Marek a Navrátilová Leona, Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopřivnice 170/6993  
Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice, Kpt. Jaroše 896/2, 74221 Kopřivnice 4945/6993  
SJM Šimek Daniel a Šimková Kristýna, Pod Zahradami 1299/2, 74221 Kopřivnice 170/6993  
Tichavská Stanislava, Wolkerova 547/10, 74221 Kopřivnice    145/9324  
Urbánek Michal, Pod Zahradami 1300/4, 74221 Kopřivnice    617/27972  
SJM Veldamon Petr a Veldamonová Marie, Pod Zahradami 1300/4, 74221 Kopřivnice 365/13986 
 
Kopřivnice; p. č. 3363/11  
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 
 
Kopřivnice; p. č. 3363/14  
Braun Dominik, Františka Krasla 465, Lískovec, 73801 Frýdek-Místek   53/2398  
Bravencová Dagmar Ing., Polní 632, 75663 Krhová     581/35970  
SJM Drápal Pavel a Drápalová Helena, Polní 1290/5, 74221 Kopřivnice   53/2398  
SJM Kalich Alfred a Kalichová Jana, Polní 1290/5, 74221 Kopřivnice   769/35970  
Kořenková Veronika, Polní 1289/3, 74221 Kopřivnice     98/5995  
SJM Kresta Tomáš Ing. a Krestová Kateřina Ing., Sluneční 1386/31, 74221 Kopřivnice 59/5995  
Možíšek Tomáš, Polní 1289/3, 74221 Kopřivnice     98/5995  
Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice, Kpt. Jaroše 896/2, 74221 Kopřivnice 4761/5995  
Opatřil Daniel, Polní 1288/1, 74221 Kopřivnice      263/11990  
SJM Ryšálek Jan a Ryšálková Iva, Polní 1286/4, 74221 Kopřivnice   581/35970  
Slováková Marcela, Polní 1290/5, 74221 Kopřivnice     53/2398  
SJM Šuštiak Adam a Šuštiaková Eva, Polní 1290/5, 74221 Kopřivnice   769/35970 
 
Kopřivnice; p. č. 3363/20 
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 
 
Kopřivnice; p. č. 3363/22  
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 
 
Kopřivnice; p. č. 3363/29  
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice 
 
Kopřivnice; p. č. 3363/32  
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Kuchař Martin Mgr. et Mgr. Ph.D., Masarykovo náměstí 432/9, 74221 Kopřivnice 
 
Kopřivnice; p. č. 3363/36 
Kuchař Martin Mgr. et Mgr. Ph.D., Masarykovo náměstí 432/9, 74221 Kopřivnice  
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
 
Nevzniká. Neřeší se. 
 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 
 
Projektová dokumentace řeší revitalizaci stávajícího hřiště na ulici Pod Zahradami v Kopřivnici, parc.č. 3363/21 
k.ú. Kopřivnice. Hřiště se skládá z několika herních prvků bez dopadových ploch. Nevyhovujícího dětského 
pískoviště. Asfaltové herní plochy bez oplocení a oploceného multifunkčního hřiště se síťovým oplocením.  
 
Revitalizace spočívá v odstranění nevhodných prvků. Obnovy asfaltového povrchu a oplocení multifunkčního 
hřiště. Vybudování nového pískoviště, umístění nových herních prvků. Umístění nových herních prvků vyvolá 
realizaci opěrné stěny do výšky 0,5m od úrovně terénu. Součástí revitalizace jsou i stavební úpravy 
kontejnerového stání a tím vyvolaná demolice části chodníku.  
 
 
b) účel užívání stavby, 
 
Změna užívání stavby se nemění. Stavba bude užívána jako dětské hřiště. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
 
Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na 
výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb.  O technických požadavcích na stavby. 
- §4 – vzhledem k charakteru stavby neřešeno 
- §5 -  vzhledem k charakteru stavby neřešeno  
- §6 – záměr není napojen na technickou infrastrukturu. Dešťová voda je přímo zasakována v místě okolních 
zelených ploch   
- §7 -   vzhledem k charakteru stavby neřešeno  
- §8 – stavba je navržena tak, aby splnila požadavky na ochranu osob, zvířat a zdravých životních podmínek. 
Zároveň je stavba navržena tak, aby plnila podmínky mechanické odolnosti a stability. 
- §9 - mechanická odolnost a stabilita: viz předešlý odstavec. 
- §10 - díky charakteru stavby nedojde k ohrožení života a zdraví osob, bezpečnosti, a zdravých životních 
podmínek jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a nedojde k ohrožení životního prostředí.  
- §11 – vzhledem k charakteru stavby neřešeno 
- §12 – viz předešlý odstavec 
- §13 – vzhledem k charakteru stavby neřešeno 
- §14 – vzhledem k charakteru stavby neřešeno 
- §15 – vzhledem k charakteru stavby neřešeno 
- §16 – vzhledem k charakteru stavby neřešeno 
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- §17 – Při odstraňování staveb (zpevněné plochy) nedojde k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo 
zvířat. Při odstraňování staveb nebude ohrožena stabilita jiných staveb. Při provádění bouracích prací nedojde 
k nadměrnému obtěžování hlukem, prachem.  
- §18 – Základové konstrukce opěrných stěn jsou navrhnuty do únosné zeminy a nezámrzné hloubky.  
- §19 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §20 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §21 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §22 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §23 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §24 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §26 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §27 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §28 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §29 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §30 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §31 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §32 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §33 – nebude docházet k tvorbě splaškových vod, jejich likvidaci tak není potřeba řešit 
- §34 – hřiště nebude napojeno na zdroj elektrické energie 
- §35 – hřiště nebude napojeno plynovodní přípojkou na plynovodní řád.   
- §36 - vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §37- vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
- §38- vzhledem k charakteru stavby neřešeno – nenachází se 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů 
 
Stavba bude splňovat veškeré požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí viz. Dokladová část  
 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

 
Neřeší se. V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti apod., 
 
• Stávající zastavěná plocha      406,22 m2 
• Zastavěná plocha obnovených povrchů     381,83 m2 
• Zastavěná plocha opěrné stěny OP1     7,70 m2 
• Zastavěná plocha nově umístěných ploch    195,18 m2 
 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

 
Dešťové vody budou zasakovány přirozeně v místě hřiště. Stavební odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a 
zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001Sb. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle 
platných předpisů. Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých pro přepravu a 
další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 541/2020 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 
Předpokládané zahájení stavby :     8/2024  
Předpokládané dokončení stavby :   12/2024 
j) orientační náklady stavby. 
 
Orientační náklady na stavbu jsou  4 000 000 Kč. 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

 
Hřiště se nachází v zastavěné části obce Kopřivnice, parc.č. 3363/21 k.ú. Kopřivnice. V okolí záměru se nachází 
zástavba sídlištního charakteru s bytovými domy. Plocha je v současné době využívána jako dětské hřiště a 
stavebními úpravami se funkce plochy nemění. 
 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Záměrem investora je revitalizace stávajícího hřiště na ulici Pod zahradami v Kopřivnici. Stávající hřiště se skládá 
ze dvou asfaltových ploch, kdy jedna je oplocena. Nevyhovujícího pískoviště a nahodile rozmístěných 
nevyhovujících herních prvků.  
 
Stavebními úpravami dojde k obnově asfaltové herní plochy a stávajícího oplocení hřiště. Stávající oplocení výšky 
3m bude navýšeno na 4m od herní plochy. Dojde ke zrušení pískoviště v současném umístění. Pro nové umístění 
pískoviště a dalších herních prvků budou provedeny terénní úpravy svahu, západně od stávajících asfaltových 
ploch. Terénními úpravami vznikne ve svahu menší zářez, který bude zajištěn novou opěrnou stěnou 
z pohledového betonu.  
 
Nově bude prostor mezi asfaltovými plochami vyplněn syntetickým kobercem ve světle zeleném odstínu. 
Zpevněné plochy pod herním prvkem hrazda bude proveden z hybridního trávníku. V prostoru budou umístěny 
nové koše a lavičky.  
 
Součástí záměru je úprava zpevněné plochy pod nádobami na odpad. Stávající plocha bude demolována. Obruba 
plochy bude sjednocena (v současné době je zde odskok) a bude provedena nová skladba pochozí vrstvy. 
Nádoby na odpad budou nově ohrazeny pohledovými zástěnami v materiálové kombinaci dřeva a tahokovu.  
 
Stávající chodník vedoucí od hřiště, skrze plochu pro odpadové nádoby bude odstraněn včetně podkladních 
vrstev a obrub. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Řešení stavby je patrné ze situační výkresů. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Hřiště je již v současné době bezbariérově přístupné podle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny normy ČSN/EN, vč. platné vyhlášky o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a 
materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze 
osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
 
Nové zpevněné plochy budou realizovány z hybridního trávníku, betonové dlažby a syntetického koberce. Opěrná 
stěna bude realizována jako monolitická z pohledového betonu. Základové patky herních prvků budou provedeny 
z prostého betonu. Herní prvky budou dodány jako certifikovaný výrobek.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 

Opěrná stěna 
V rámci záměru bude vybudována nová opěrná stěna OP1 nepravidelné výšky max. 0,5m nad úroveň terénu 
(1,0m od paty). Opěrná stěna je navržena jako monolitická betonová stavba. Stěna bude založena do nezámrzné 
hloubky. Bude použit beton C30/37 v pohledové kvalitě. Vyztužení bude provedeno ocelí B 500B.  
Přesné tvarové řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace.  
 
Kontejnerové stání 
Ohrazení prostoru pro nádoby na odpad bude založeno na základových patkách 400/400 z prostého betonu 
C20/25. Patky budou umístěny pod sloupy ohrazení. Nosná konstrukce ohrazení bude provedena z profilů jäkl 
50/50/3 v pozinku. Tuhost bude zajištěna rozpěrkami mezi jednotlivými sloupy, které zároveň vytvoří podporu pro 
pozinkovaný tahokov. V horní části jako výplňový materiál budou použity dřevěné latě 30/50MM z rostlého řeziva 
C24.  
 
Multifunkční hřiště 
Nosné sloupy nesoucí síť oplocení stávajícího multifunkčního hřiště zůstanou zachovány. Sloupy budou 
repasovány a navýšeny o jeden metr. Tzn. stávající nátěr bude odstraněn. Důraz bude kladen na odstranění rzi 
a nepřilnavých částí. Na očištěné sloupy bude proveden trojitý (1xzákladní a 2xkrycí) nátěr barvami na železo 
v šedém odstínu. Nátěr bude prováděn štětcem, válečkem nebo nástřikem. Navýšení herní klece bude 
provedeno v sunutím tyče menšího průřezu do stávajícího sloupu a vzájemným svařením po celém obvodu.  
 
Stávající síťovina oplocení bude sundána a nahrazena novou. Bude použita ochranná síť s nehořlavou 
úpravou, polypropylen 3mm, oko 4,5cm. Horní, spodní a středová část síťoviny bude vyztužena ocelovým 
vodícím lankem.  
 
Stávající zpevněné plochy multifunkčního hřiště budou upraveny. Bude odstraněna horní asfaltová vrstva, která 
je v současné době na mnoha místech značně popraskaná, nebo zcela chybí. Pod asfaltovou vrstvou se 
nachází betonová vrstva, u které dojde k odstranění nesoudržných částí a k očištění celé plochy.  
 
Na očištěnou betonovou plochu bude nanesen spojovací postřik, např. PS-EP o množství 0,60kg/m2. Na takto 
ošetřenou plochu bude nanesena nová obrusná asfaltová vrstva o mocnosti 40mm.  
 

 
Počet sportů a lajnování 
Multifunkční hřiště je navrženo pro rekreační hru těchto sportů. Badminton, Streetball, Softenis, Volejbal, 
Nohejbal, Futsal, Florbal, Házená Dodané lajnování bude pro čtyři sporty dle požadavku objednatele. 
 
Herní prvky 
Navržené herní prvky jsou celokovové, doplněné o trvanlivé přírodní prvky jako je například dřevo akátu. 
Klouzačky na herních prvcích budou pouze celo-nerezové a orientované na nesluneční strany. Je zde zvýšený 
požadavek a důraz na dlouhou životnost, bezpečnost, a bez údržnost. Barevně musí herní prvky ladit 
s multifunkčním hřištěm a ostatním mobiliářem. 
 

Herní prolézací prvek 
Dvojbarevná, celokovová konstrukce imitující stvoly trávy v kombinaci s odolným přírodním prvkem z akátového 
dřeva. Herní prvek je určen pro větší skupinu uživatelů (16 uživatelů) a spíše starších děti (věková kategorie 3-
12 let). Prolézáni je zajištěno PP lany o ø 16 mm s ocelovým jádrem a tlakově lisovanými systémovými spoji 
z hliníku, spolu s nerezovými žebříky. Klouzačka je celo-nerezová, orientovaná na sever nebo východ. 
Barevnou kombinaci připomínající trávu, je zajištěna pomocí „Gradient“ technologie, která umožňuje plynulý 
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přechod různých odstínů polyesterových práškových barev. Povrchová úprava kovových částí je stejná, jako u 
multifunkčního hřiště (4. stupňová ochrana) 
Toto herní zařízení podléhá normě EN1176, zařízení bez tohoto certifikátu nelze instalovat. Předložení 
certifikátu tohoto typu by mělo být součástí veřejné soutěže na dodavatele. 
 
Rozměr herního prvku: 729x544x462cm 

 
 

Herní písková laboratoř 
Celokovová nerezová konstrukce s kombinací HPL desek o tl. 13 mm, barevně odpovídající zbytku použitého 
mobiliáře a multifunkčního hřiště. Povrchová úprava kovu je zde totožná jako u zbytku mobiliáře a 
multifunkčního hřiště, a musí odpovídat třídě QUALICOAT.Tento herní prvek je směrován na menší návštěvníky 
hřiště a je tedy určen primárně pro věkovou skupinu 1-8 let. 
Jedná se o laboratoř pro hru s pískem. Prvek obsahuje váhu, otočné formičky, výtah pro písek, korýtko, do HPL 
laserem vypálené laboratorní nádobí. 
Toto herní zařízení podléhá normě EN1636, zařízení bez  tohoto  certifikátu  nelze instalovat. Předložení 
certifikátu tohoto typu by mělo být součástí veřejné soutěže na dodavatele. 
Rozměr prvku 297x109x214cm 
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Dalšími herními prvky je houpačka (popis na výkrese č. 105), hrazda (výkres č. 107) a trampolína 
zabudovaná v zemi (výkres č. 108). 
 
Parková lavička bez opěradla 
Celokovová nerezová konstrukce v kombinací s exotickým tvrdým dřevem IROKO. Veškerý spojovací materiál 
bude nerezový s půlkulatou či jinak zaoblenou hranou. Dřevo musí být dle EN350-2 v třídě trvanlivosti 1 tedy 
velmi trvanlivé. Desky použité na lavičce budou o průřezu cca 4x4cm, s ohledem k riziku praskání nejsou 
vhodné širší rozměry. Tyto menší profily vzhledem k její délce je potřeba uprostřed fixovat a zabránit tak jejímu 
prohýbání, a to nerezovou konstrukcí. Součástí dodání lavičky je i zřízení betonového základu, který ukotví 
lavici v řádné rovině a znemožní její přesouvání či odcizení. Fixace šroubovým spojem není přípustná. 
 
Rozměr: 60x162x40cm 
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Odpadkový koš 
Celokovová konstrukce s kombinací HPL desek o tl. 13 mm, barevně odpovídající zbytku použitého mobiliáře. 
Povrchová úprava kovu je zde totožná jako u zbytku mobiliáře a multifunkčního hřiště, tedy v třídě QUALICOAT. 
Koš bude mít objem min. 60 L a bude opatřen uzamykatelnou stříškou, usnadňující přístup a zamezující 
vyfoukávání odpadku a vnikáni vody. 
Součástí dodání koše na odpad je i zřízení betonového základu, který zafixuje  koš v řádné rovině a znemožní 
jeho přesouvání či odcizení. Fixace šroubovým spojem není přípustná. 
Rozměr:50x46x90cm 

 

 
 

 
Zpevněná plocha ZP2 – vodopropustný syntetický koberec 

Požadovaná dopadová plocha s certifikátem HIC, dle EN1177 pro výšku pádu min 210 cm. Tato plocha nebude 

od okolního terénu nikterak oddělena (nebude žádná obruba). Syntetický koberec bude po obvodu ukončen tzv. 

skrytou vnitřní obrubou, se dřeva dle schválených skladeb výrobce. Skladba z vrchu, syntetický koberec síly 16-

18 mm, vyroben z tzv. nekonečného chlupu metodou vpichováním nikoliv všíváním bude ležet na syntetickém 

filmu síly 1-2 mm určen pro vpichovaný koberec tzv. nekonečný chlup válcovaný tlakem. Pod těmito dvěma 

koberci bude polystyrenová podložka tlumící pád o síle 40mm EN 1177. Dále bude zhutněné kameninové podloží 
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schopné odvádět vodu ve skladbě TLK 30 mm 4-8 mm a 100mm frakce 8 -16 mm. Poslední vrstvou bude frakce 

kameniva 16-32 o mocnosti 100mm. 

 
Zpevněná plocha ZP1 
Nášlapná vrstva  25% přírodní tráva a 75% umělá tráva  18mm 
   velikost prorůstajícího otvoru 15x36mm 
 Tlumící vrstva  pádová rohož z PE pěny pro výšku pádu 160cm  30mm 
   prosypána trávním substrátem 
Separační vrstva  geotextílie FILTEK 300     - 
Původní terén 
 
 
Zpevněná plocha ZP2 
Nášlapná vrstva  syntetický koberec     16-18mm 
Konstrukční vrstva  syntetický film      2mm 
Tlumící vrstva  podložka tlumící pád     40mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 4-8     30mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 8-16     100mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 16-32     100mm 
Separační vrstva  geotextílie FILTEK 300     - 
Původní terén 
 
Zpevněná plocha ZP3 
Obrusná vrstva  aco11+        40mm 
Spojovací postřik  PS-EP       0,60kg/m2 
Konstrukční vrstva stávající betonová deska   200mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 16-32     100mm 
Separační vrstva  geotextílie FILTEK 300     - 
Původní terén 
 
Zpevněná plocha ZP4 
Nášlapná vrstva  betonová dlažba     80mm 
Ložní vrstva   kamenivo frakce 4-8     40mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 8-16     150mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 16-32     150mm 
Separační vrstva  geotextílie FILTEK 300     - 
Původní terén 
 
Plocha pískoviště 
Nášlapná vrstva  písek       300mm 
Separační vrstva  drenážní geotextílie    - 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 16-32     200mm 
Separační vrstva  geotextílie FILTEK 300     - 
Původní terén 
 
 
 
 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Veškeré konstrukce budou navrženy tak, aby nebyla ohrožena mechanická odolnost konstrukcí a jejich stabilita. 
Konstrukce budou splňovat požadavky na únosnost a průhyb.  
 
Použité materiály musí odpovídat příslušným normám, a ke každému materiálu musí být doložen platný certifikát. 
Certifikát musí specifikovat fyzikální a vizuálu vlastnosti materiálu v souladu s projektovou dokumentací. 
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Stavebně konstrukční řešení je detailně popsáno ve výkresové části D.1.1 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 

 
V rámci stavby se nevyskytují, neřešeno. 
 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) vychází z požadavků obecně platné legislativy. 
Realizovaná stavba nemá negativní vliv na okolní prostředí. Hygienické požadavky na stavbu jsou v souladu 
s platnou legislativou.  
 
Likvidace odpadů v průběhu stavby: 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou 
životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákon 
č.541/2020 o odpadech, v platném znění.  
Zrealizovaná stavba neovlivní negativně životní prostředí této lokality. 
Odpady budou tříděny dle platného zákona. 
 
Tabulka odpadů následujících kategorií: 

Číslo 
Odpadů 

název odpadu Původ 
Kategorizace 
odpadů 

Způsob nakládání 
s odpadem 

17 01 01 Beton Zbytkový odpad po 
realizaci nového stavu 

O skládka 

17 01 02 Cihla Zbytkový odpad po 
realizaci nového stavu 

O skládka, recyklace a 
znovupoužití 

17 02 01 Dřevo Zbytkový odpad po 
realizaci nového stavu 

O skládka 

17 02 02 Sklo Zbytkový odpad po 
realizaci nového stavu 

O skládka 
sběrné suroviny 

17 02 03 Plast Zbytkový odpad po 
realizaci nového stavu 

O skládka 

17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

Zbytkový odpad po 
realizaci nového stavu 

N odvoz autorizovanou 
firmou 

17 04 07 Směs kovů Zbytkový odpad po 
realizaci nového stavu 

O sběrné suroviny 

17 04 10 Kabely obsahující ropné 
látky, uhelný dehet a 
jiné nebezpečné látky 

Zbytkový odpad po 
realizaci nového stavu 

N odvoz autorizovanou 
firmou, ekologický 
způsob likvidace 

http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
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17 06 03 Jiné izolační materiály, 
které jsou nebo 
obsahují nebezpečné 
látky 

Zbytkový odpad po 
realizaci nového stavu 

N odvoz autorizovanou 
firmou, ekologický 
způsob likvidace 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 

odpad nezatříděný do 
výše uvedených kategorií 

O skládka 

Oddíl I.1  
 

 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
 
 

Vzhledem k charakteru stavby a jejího okolí nejsou řešena žádná opatření. 
 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

Z hlediska zemětřesné činnosti patří území do oblasti se 7. stupněm maximální intenzity zemětřesení podle 
mezinárodní makroseismické stupnice Mercalli - Cancani – Siebergovy. 
Ochrana stavby proti seizmicitě není nutná. 
 
d) protipovodňová opatření 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území, nejsou potřebná protipovodňová opatření. 
 
e) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 
Stavba se nenachází v záplavovém území nebo poddolovaném území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

V rámci projektu nedochází ke změně napojovacích míst.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Napojení na NN 
Hřiště není napojeno na zdroj NN do 1kV. 
 

Napojení na vodní zdroje 
Hřiště není napojeno na vodní zdroje. 
 
Řešení dešťových vod 
Hřiště je odvodněno spádováním do terénu. 
 
Řešení splaškových vod 
Vzhledem k záměru není řešeno. 
 
Napojení na technickou dopravní infrastrukturu 

http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
http://www.vuv.cz/ceho/isoh/katalog.php?rok=2004&akce=vse
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Současný přístup na hřiště z ulice Pod Zahradami se nemění. 
 
Řešení veřejného osvětlení 
V současné době je hřiště částečně osvětleno veřejným osvětlením. Veřejné osvětlení se nemění a nebude do 
něj zasahováno. 
 
o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 
Stavba bude zahájena v roce 8/2024. 
 

 
D.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 

Projekt neřeší bezbariérové užívání stavby.    

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
 

Napojení území na dopravní infrastrukturu z ulice Pod Zahradami zůstane zachováno.  

c) doprava v klidu 

 
Řešení dopravy v klidu, na přilehlých parkovištích, zůstane zachováno. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 

 
Pěší trasy budou ve většině případu zachovány. Bude zrušena současná trasa od hřiště směrem ke 
kontejnerům na odpady.  
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

 
b) použité vegetační prvky 
 
c) biotechnická opatření. 

 
 

Zásady technického řešení: 
 

Po ukončení veškerých stavebních prací bude provedena konečná úprava terénu a bude rozprostřena kvalitní 
ornice. Následně bude vyset trávní osev. 
 
 
 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Nepředpokládá se negativní vliv stavby na životní prostředí. Na daném území nezasahují ochranná pásma zdrojů 
pitné vody. Stavba se nachází mimo ochranná pásma lesů a vodních toků.  
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S veškerými odpady vzniklými při demolicích, realizaci stavby a následném provozu bude nakládáno dle zákona 
o odpadech. 
 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 

V lokalitě se nevyskytuje žádný ohrožený druh rostlin ani živočichů. Vzhledem k umístění stavby a charakteru 
záměru nebude mít stavba negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Na území areálu stavby nezasahuje žádná evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO). 
 
d) způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 

Dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ani posuzování. 
 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
 
Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů 
 

Ochranná pásma nejsou navrhována. 
 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
 
Během realizace stavebních prací bude zabráněno vstupu cizích osob na staveniště. Veškeré stavební práce 
budou prováděny s ohledem na bezpečnost obyvatelstva.  
 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
 
Většina stavebních prací bude prováděna manuálně či strojně bez nutnosti potřeby přímého napojení na síť 
elektrické energie. Voda pro ošetřování betonu, či hygienu zaměstnanců bude odebírána z mobilní cisterny, 
kterou zajistí dodavatel stavby. Pokud bude na staveništi potřeba elektrické energie, bude zajištěna mobilním 
agregátorem, kterou zajistí dodavatel stavby. 
  
b) odvodnění staveniště 
 
Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude stávajícími sjezdy z ulice Pod Zahradami. 
 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
 
Negativní vlivy na okolní pozemky a stavby v průběhu provádění stavby je potřeba minimalizovat vhodnou 
organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. Během výstavby je nutno dodržet hygienické 
limity ekvivalentních hlukových hladin v okolí výstavby (dle vyhl. Vyhl. č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací). Stavební práce budou prováděny v denní době od 7.00 do 21.00 hodin, hluk 



 
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ                                                     

 

ING.TOMÁŠ BRÜCKNER   

kancelář Štefánikova 1163  742 21 Kopřivnice 9.patro  

IČ     : 68921519 

tomas@brucknerprojekt.cz 

mobil:777 27 07 31 

www.brucknerprojekt.cz 
  

  
  

 

nepřesáhne přípustnou hodnotu akustického tlaku A ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB ve vzdálenosti 2,00 m 
od fasády obytných budov  
Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocení. Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím 
odpovědných pracovníků dodavatele nebo investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny 
ochrannými pomůckami dle platných předpisů. 
Dodavatel je povinen vymezit prostor zařízení staveniště a vyloučit přístup osob do prostoru, kde by mohlo dojít 
k jejich zranění. 
U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu nepovolaných 
osob. 
Požadavky na související asanace a kácení dřevin nejsou stavbou vyvolány. 
  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  
 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora na parc.č. 3363/21 k.ú. Kopřivnice. 
 
 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Náhradní obchozí trasy budou znatelně značeny značkami a ukazateli. Obchozí trasa bude vedena po západní 
straně ulice Pod Zahradami. 
 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Dle zákona 541/2020 Sb. O odpadech je povinností všech původců odpadu vést evidenci vzniklých odpadů. 
Zatřídění odpadů a doporučený způsob likvidace jsou navrženy ve smyslu zákona 541/2020 Sb. O odpadech a 
Katalogu odpadů Vyhl. 93/2016 Sb. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám 
k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, 
povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).  
Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován. 
Zatřídění stavebních odpadů : 
Během výstavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu odpadů Vyhl. 93/2016  Sb do následujících 
kategorií: 
 
08 01 11  Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné neb. látky    
08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11    
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly       
15 01 02  Plastové obaly 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06       
17 02 01  Dřevo            
17 02 03  Plasty          
17 03 02  Asfaltové směsi            
17 04 05  Železo, ocel         
17 04 11  Kabely             
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03     
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry        
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady        
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Vykopaná zemina v místě opěrné stěny bude částečně použita na modelaci terénu po dokončení stavebních 
prací. Zbylá, nepotřebná zemina, bude uložena na skládku zemin.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. 
Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 93/2016Sb. Dodavatel 
stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zabudovávané materiály budou přiváženy v 
balení na paletách, způsobilých pro přepravu a další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu 
zákona 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Vzniklé odpady budou skladovány na staveništi a posléze odváženy na řízenou skládku. 
  
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
 
Za pracovníky zodpovídá příslušný zaměstnavatel. Budou respektovány podmínky BOZP. Veškeré stavební 
práce musí být prováděny v souladu s platnými technickými, technologickými a bezpečnostními předpisy a 
ustanoveními ČSN, technologické a montážní předpisy použitých konstrukčních systémů, dále budou dodrženy 
podmínky dotčených subjektů a orgánů státní správy dle jejich vyjádření a podmínky stavebního povolení. 
Mezi základní patří předpis č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (ve smyslu aktualizovaného znění 324/1990 
Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. a 192/2005 Sb.).  
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel 
stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 
Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím při zemních pracích (ochrana 
inženýrských sítí). Zvláštní pozornost je také potřeba věnovat bouracím pracím. V tomto případě budou 
bezpodmínečně dodrženy všechny technologické postupy.  
Pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky (přilby, rukavice, obuv atd.). 
 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
 
Projekt neřeší bezbariérový přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 
Tento požadavek není ani požadován investorem. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
 
Neřeší se. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Neřeší se. 
 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
 
Stavební úřad bude vyzván ke kontrole před zakrytím důležitých stavebních částí a po ukončení jednotlivých etap. 
Kontrolní dny ze stavebního úřadu budou upřesněny po výběru dodavatelské firmy a po zpracování podrobného 
harmonogramu postupu stavebních prací.  
 
Předpokládané zahájení stavby :        8/2024 
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Předpokládané dokončení stavby :     12/2024 
 
 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Odtokové poměry pozemků nebudou stavbou dotčeny. Srážková voda bude utrácena na pozemku investora. 
 
 
 
V Kopřivnici 2/2024       Vypracoval: Ing. Martin Mlčák 
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Závěrečné ustanovení 
 
Stavební práce budou prováděny dle montážních předpisu a konstrukčních zásad dodávaných výrobcem 
Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných 
technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné 
tvarové kolize.  
Tato projektová dokumentace je vypracována ve stupni pro DÚS - dok. pro územní souhlas stavby. Pro samotnou 
realizaci stavby je doporučeno vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS- dok. pro provedení stavby. 
Projektant předpokládá, že v případě výběrového řízení na celou výstavbu nebo její dílčí části je účastník odborně 
způsobilá stavební firma, a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací 
prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na 
základě chybějící znalosti nebudou uznány. 
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedení názvu 
výrobku (či výrobce) nebo pouze obecně, který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. 
Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce) pokud jejich standard bude odpovídat standardům, uvedeným 
v této projektové dokumentaci. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než je uvedeno zde nebo ve 
výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden v nabídce. 
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce, 
anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým 
popisem a s cenou ke schválení projektantovi. 
 Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro 
výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání 
nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou 
dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že 
všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy 
ČSN a zkušebními požadavky. 
Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a 
případných neshod týkajících se kvality materiálu 

 


