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1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1. Technická zpráva 
 
a) účel objektu 
 
Projektová dokumentace řeší revitalizaci stávajícího hřiště na ulici Pod Zahradami v Kopřivnici, 
parc.č. 3363/21 k.ú. Kopřivnice. Hřiště se skládá z několika herních prvků bez dopadových ploch. 
Nevyhovujícího dětského pískoviště. Asfaltové herní plochy bez oplocení a oploceného 
multifunkčního hřiště se síťovým oplocením.  
 
Revitalizace spočívá v odstranění nevhodných prvků. Obnovy asfaltového povrchu a oplocení 
multifunkčního hřiště. Vybudování nového pískoviště, umístění nových herních prvků. Umístění 
nových herních prvků vyvolá realizaci opěrné stěny do výšky 0,5m od úrovně terénu. Součástí 
revitalizace jsou i stavební úpravy kontejnerového stání a tím vyvolaná demolice části chodníku.  
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Záměrem investora je revitalizace stávajícího hřiště na ulici Pod zahradami v Kopřivnici. Stávající 
hřiště se skládá ze dvou asfaltových ploch, kdy jedna je oplocena. Nevyhovujícího pískoviště a 
nahodile rozmístěných nevyhovujících herních prvků.  
 
Stavebními úpravami dojde k obnově asfaltové herní plochy a stávajícího oplocení hřiště. Stávající 
oplocení výšky 3m bude navýšeno na 4m od herní plochy. Dojde ke zrušení pískoviště v současném 
umístění. Pro nové umístění pískoviště a dalších herních prvků budou provedeny terénní úpravy 
svahu, západně od stávajících asfaltových ploch. Terénními úpravami vznikne ve svahu menší zářez, 
který bude zajištěn novou opěrnou stěnou z pohledového betonu.  
 
Nově bude prostor mezi asfaltovými plochami vyplněn syntetickým kobercem ve světle zeleném 
odstínu. Zpevněné plochy pod herním prvkem hrazda bude proveden z hybridního trávníku. 
V prostoru budou umístěny nové koše a lavičky.  
 
Součástí záměru je úprava zpevněné plochy pod nádobami na odpad. Stávající plocha bude 
demolována. Obruba plochy bude sjednocena (v současné době je zde odskok) a bude provedena 
nová skladba pochozí vrstvy. Nádoby na odpad budou nově ohrazeny pohledovými zástěnami 
v materiálové kombinaci dřeva a tahokovu.  
 
Stávající chodník vedoucí od hřiště, skrze plochu pro odpadové nádoby bude odstraněn včetně 
podkladních vrstev a obrub. 

 

Hřiště se nachází v zastavěné části obce Kopřivnice, parc.č. 3363/21 k.ú. Kopřivnice. V okolí záměru 
se nachází zástavba sídlištního charakteru s bytovými domy. Plocha je v současné době využívána 
jako dětské hřiště a stavebními úpravami se funkce plochy nemění. 
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c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
 
• Stávající zastavěná plocha      406,22 m2 
• Zastavěná plocha obnovených povrchů    381,83 m2 
• Zastavěná plocha opěrné stěny OP1    7,70 m2 
• Zastavěná plocha nově umístěných ploch    195,18 m2 
 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 
 
a) stavební řešení 
 
Nové zpevněné plochy budou realizovány z hybridního trávníku, betonové dlažby a syntetického 
koberce. Opěrná stěna bude realizována jako monolitická z pohledového betonu. Základové patky 
herních prvků budou provedeny z prostého betonu. Herní prvky budou dodány jako certifikovaný 
výrobek.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
 
Opěrná stěna 
V rámci záměru bude vybudována nová opěrná stěna OP1 nepravidelné výšky max. 0,5m nad úroveň terénu 
(1,0m od paty). Opěrná stěna je navržena jako monolitická betonová stavba. Stěna bude založena do 
nezámrzné hloubky. Bude použit beton C30/37 v pohledové kvalitě. Vyztužení bude provedeno ocelí B 500B.  
Přesné tvarové řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace.  
 
Kontejnerové stání 
Ohrazení prostoru pro nádoby na odpad bude založeno na základových patkách 400/400 z prostého betonu 
C20/25. Patky budou umístěny pod sloupy ohrazení. Nosná konstrukce ohrazení bude provedena z profilů jäkl 
50/50/3 v pozinku. Tuhost bude zajištěna rozpěrkami mezi jednotlivými sloupy, které zároveň vytvoří podporu 
pro pozinkovaný tahokov. V horní části jako výplňový materiál budou použity dřevěné latě 30/50MM z rostlého 
řeziva C24.  
 
Multifunkční hřiště 
Nosné sloupy nesoucí síť oplocení stávajícího multifunkčního hřiště zůstanou zachovány. Sloupy budou 
repasovány a navýšeny o jeden metr. Tzn. stávající nátěr bude odstraněn. Důraz bude kladen na odstranění 
rzi a nepřilnavých částí. Na očištěné sloupy bude proveden trojitý (1xzákladní a 2xkrycí) nátěr barvami na 
železo v šedém odstínu. Nátěr bude prováděn štětcem, válečkem nebo nástřikem. Navýšení herní klece bude 
provedeno v sunutím tyče menšího průřezu do stávajícího sloupu a vzájemným svařením po celém obvodu.  
 
Stávající síťovina oplocení bude sundána a nahrazena novou. Bude použita ochranná síť s nehořlavou 
úpravou, polypropylen 3mm, oko 4,5cm. Horní, spodní a středová část síťoviny bude vyztužena ocelovým 
vodícím lankem.  
 
Stávající zpevněné plochy multifunkčního hřiště budou upraveny. Bude odstraněna horní asfaltová vrstva, 
která je v současné době na mnoha místech značně popraskaná, nebo zcela chybí. Pod asfaltovou vrstvou se 
nachází betonová vrstva, u které dojde k odstranění nesoudržných částí a k očištění celé plochy.  
 
Na očištěnou betonovou plochu bude nanesen spojovací postřik, např. PS-EP o množství 0,60kg/m2. Na 
takto ošetřenou plochu bude nanesena nová obrusná asfaltová vrstva o mocnosti 40mm.  
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Počet sportů a lajnování 
Multifunkční hřiště je navrženo pro rekreační hru těchto sportů. Badminton, Streetball, Softenis, Volejbal, 
Nohejbal, Futsal, Florbal, Házená Dodané lajnování bude pro čtyři sporty dle požadavku objednatele. 
 
Herní prvky 
Navržené herní prvky jsou celokovové, doplněné o trvanlivé přírodní prvky jako je například dřevo akátu. 
Klouzačky na herních prvcích budou pouze celo-nerezové a orientované na nesluneční strany. Je zde 
zvýšený požadavek a důraz na dlouhou životnost, bezpečnost, a bez údržnost. Barevně musí herní prvky ladit 
s multifunkčním hřištěm a ostatním mobiliářem. 
 

Herní prolézací prvek 
Dvojbarevná, celokovová konstrukce imitující stvoly trávy v kombinaci s odolným přírodním prvkem 
z akátového dřeva. Herní prvek je určen pro větší skupinu uživatelů (16 uživatelů) a spíše starších děti 
(věková kategorie 3-12 let). Prolézáni je zajištěno PP lany o ø 16 mm s ocelovým jádrem a tlakově lisovanými 
systémovými spoji z hliníku, spolu s nerezovými žebříky. Klouzačka je celo-nerezová, orientovaná na sever 
nebo východ. Barevnou kombinaci připomínající trávu, je zajištěna pomocí „Gradient“ technologie, která 
umožňuje plynulý přechod různých odstínů polyesterových práškových barev. Povrchová úprava kovových 
částí je stejná, jako u multifunkčního hřiště (4. stupňová ochrana) 
Toto herní zařízení podléhá normě EN1176, zařízení bez tohoto certifikátu nelze instalovat. Předložení 
certifikátu tohoto typu by mělo být součástí veřejné soutěže na dodavatele. 
 
Rozměr herního prvku: 729x544x462cm 
 

 

 

Herní písková laboratoř 
Celokovová nerezová konstrukce s kombinací HPL desek o tl. 13 mm, barevně odpovídající zbytku použitého 
mobiliáře a multifunkčního hřiště. Povrchová úprava kovu je zde totožná jako u zbytku mobiliáře a 
multifunkčního hřiště, a musí odpovídat třídě QUALICOAT.Tento herní prvek je směrován na menší 
návštěvníky hřiště a je tedy určen primárně pro věkovou skupinu 1-8 let. 
Jedná se o laboratoř pro hru s pískem. Prvek obsahuje váhu, otočné formičky, výtah pro písek, korýtko, do 
HPL laserem vypálené laboratorní nádobí. 
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Toto herní zařízení podléhá normě EN1636, zařízení bez  tohoto  certifikátu  nelze instalovat. Předložení 
certifikátu tohoto typu by mělo být součástí veřejné soutěže na dodavatele. 
Rozměr prvku 297x109x214cm 
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Dalšími herními prvky je houpačka (popis na výkrese č. 105), hrazda (výkres č. 107) a trampolína 
zabudovaná v zemi (výkres č. 108). 
 
 
Parková lavička bez opěradla 
Celokovová nerezová konstrukce v kombinací s exotickým tvrdým dřevem IROKO. Veškerý spojovací 
materiál bude nerezový s půlkulatou či jinak zaoblenou hranou. Dřevo musí být dle EN350-2 v třídě 
trvanlivosti 1 tedy velmi trvanlivé. Desky použité na lavičce budou o průřezu cca 4x4cm, s ohledem k riziku 
praskání nejsou vhodné širší rozměry. Tyto menší profily vzhledem k její délce je potřeba uprostřed fixovat a 
zabránit tak jejímu prohýbání, a to nerezovou konstrukcí. Součástí dodání lavičky je i zřízení betonového 
základu, který ukotví lavici v řádné rovině a znemožní její přesouvání či odcizení. Fixace šroubovým spojem 
není přípustná. 
 
Rozměr: 60x162x40cm 
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Odpadkový koš 
Celokovová konstrukce s kombinací HPL desek o tl. 13 mm, barevně odpovídající zbytku použitého mobiliáře. 
Povrchová úprava kovu je zde totožná jako u zbytku mobiliáře a multifunkčního hřiště, tedy v třídě 
QUALICOAT. 
Koš bude mít objem min. 60 L a bude opatřen uzamykatelnou stříškou, usnadňující přístup a zamezující 
vyfoukávání odpadku a vnikáni vody. 
Součástí dodání koše na odpad je i zřízení betonového základu, který zafixuje  koš v řádné rovině a znemožní 
jeho přesouvání či odcizení. Fixace šroubovým spojem není přípustná. 
Rozměr:50x46x90cm 

 

 
 

 
Zpevněná plocha ZP2 – vodopropustný syntetický koberec 

Požadovaná dopadová plocha s certifikátem HIC, dle EN1177 pro výšku pádu min 210 cm. Tato plocha nebude 

od okolního terénu nikterak oddělena (nebude žádná obruba). Syntetický koberec bude po obvodu ukončen 

tzv. skrytou vnitřní obrubou, se dřeva dle schválených skladeb výrobce. Skladba z vrchu, syntetický koberec 

síly 16-18 mm, vyroben z tzv. nekonečného chlupu metodou vpichováním nikoliv všíváním bude ležet na 

syntetickém filmu síly 1-2 mm určen pro vpichovaný koberec tzv. nekonečný chlup válcovaný tlakem. Pod těmito 

dvěma koberci bude polystyrenová podložka tlumící pád o síle 40mm EN 1177. Dále bude zhutněné 

kameninové podloží schopné odvádět vodu ve skladbě TLK 30 mm 4-8 mm a 100mm frakce 8 -16 mm. Poslední 

vrstvou bude frakce kameniva 16-32 o mocnosti 100mm. 

 
Zpevněná plocha ZP1 
Nášlapná vrstva  25% přírodní tráva a 75% umělá tráva  18mm 
   velikost prorůstajícího otvoru 15x36mm 
 Tlumící vrstva  pádová rohož z PE pěny pro výšku pádu 160cm  30mm 
   prosypána trávním substrátem 
Separační vrstva  geotextílie FILTEK 300     - 
Původní terén 
 
 
Zpevněná plocha ZP2 
Nášlapná vrstva  syntetický koberec     16-18mm 
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Konstrukční vrstva  syntetický film      2mm 
Tlumící vrstva  podložka tlumící pád     40mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 4-8     30mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 8-16     100mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 16-32     100mm 
Separační vrstva  geotextílie FILTEK 300     - 
Původní terén 
 
Zpevněná plocha ZP3 
Obrusná vrstva  aco11+        40mm 
Spojovací postřik  PS-EP       0,60kg/m2 
Konstrukční vrstva stávající betonová deska   200mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 16-32     100mm 
Separační vrstva  geotextílie FILTEK 300     - 
Původní terén 
 
Zpevněná plocha ZP4 
Nášlapná vrstva  betonová dlažba     80mm 
Ložní vrstva   kamenivo frakce 4-8     40mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 8-16     150mm 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 16-32     150mm 
Separační vrstva  geotextílie FILTEK 300     - 
Původní terén 
 
Plocha pískoviště 
Nášlapná vrstva  písek       300mm 
Separační vrstva  drenážní geotextílie    - 
Podkladní vrstva kamenivo frakce 16-32     200mm 
Separační vrstva  geotextílie FILTEK 300     - 
Původní terén 

 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno.  
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 
Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
vychází z požadavků obecně platné legislativy. Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.). Realizovaná stavba nemá negativní vliv na okolní prostředí. 
Hygienické požadavky na stavbu jsou v souladu s platnou legislativo: 
 
Dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech je povinností všech původců odpadu vést evidenci vzniklých 
odpadů. Zatřídění odpadů a doporučený způsob likvidace jsou navrženy ve smyslu zákona 
185/2001 Sb. O odpadech a Katalogu odpadů Vyhl. 381/2001  Sb.   Vzniklé odpady budou 
skladovány na staveništi a posléze odváženy na řízenou skládku. S odpady bude nakládáno v 
souladu s platným zákonem. Během výstavby budou zbylé stavební materiály, sutě a případně i 
zbylá zemina z výkopů odváženy na odpovídající skládky.  
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Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude 
dokladován. 
 
Zatřídění stavebních odpadů : 
Během výstavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu odpadů Vyhl. 381/2001  Sb do 
následujících kategorií: 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující org.rozpouštědla nebo jiné látky    
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11    
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly       
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06       
17 02 01 Dřevo            
17 02 03 Plasty          
17 03 02 Asfaltové směsi            
17 04 05 Železo, ocel         
17 04 11 Kabely             
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03     
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry        
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
 
Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány smluvně odvozem oprávněnou organizací 
k likvidaci těchto odpadů. 
 
h) dopravní řešení 
 
Současný přístup na hřiště z ulice Pod Zahradami se nemění. 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 
Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 
Požadavky vyhlášky č. 268 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických 
požadavcích na stavby jsou dodrženy. 
Současně bylo při řešení postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a č. 148/2006 Sb. 
V průběhu realizace je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, 
týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
Vyhlášky č. 362/2005 Sb., 309/2006 Sb, č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce technických zařízení 
při stavebních pracích atp. 
Zákon č. 185/2001 Sb. a zákon 106/2005 Sb. O odpadech v odpadovém hospodářství 
ČSN 73 30 50 – Zemní práce 
Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, být 
schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky 
musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 a 226/2003 Sb, O technických požadavcích na výrobky a 
souvisejícím předpisům zejména Vyhlášce č. 268/2009 Sb.  
Pro fázi výstavby budou splněny požadavky vládních nařízení č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 362/2005 Sb. o bližších 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
do hloubky. 
Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Při bouracích a zabezpečovacích pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních 
předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dále Vyhl. č. 48 ČÚBP 1982/Sb. a dále Vyhl. č. 362/2005 Sb. O 
práci ve výškách. Musí být zajištěna stabilita všech bouraných konstrukcí a zabezpečení proti pádu 
osob. 
Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. 
Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na 
stavbě budou dodržována příslušná nařízení vyhlášky č. 268/2009 Sb. Za dodržení příslušných 
předpisů je ve fázi výstavby odpovědný dodavatel stavby, ve fázi provozu provozovatel. 
Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská organizace, 
stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru.  
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou stanoveny 
ve smlouvě o dílo. 
Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a 
doplněny vhodnými symboly.  
 
Technologické postupy 
Veškeré stavební hmoty a materiály budou používány podle technologických norem a prováděcích 
předpisů daných výrobcem.  
Veškeré materiály a konstrukce musí splňovat požadavky uvedené v PBŘ. 
 
Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí mít 
vlastnosti ověřené platných zákonů. 
Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty 
budou předány investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a 
doporučení výrobců popřípadě dovozců výrobků a materiálů.  
Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, 
výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, 
vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.  
 
Bezpečnost práce 
Při veškerých pracích souvisejících s touto stavbou musí být dodržován projekt, všechny platné ČSN, 
vyhlášky a zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy související a 
technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou 
provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto 
činnost vykonávat. Dále je potřeba dodržovat požadavky na bezpečnost uvedené ve zprávách 
projektové dokumentace pro stavební povolení a tendrové dokumentaci. 
Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni.  
 
 
Všeobecné požadavky a upozornění 
Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické stránce posoudí 
projektant, definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně (zápisem ve 
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stavebním deníku, faxem popř. e-mailem). Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno 
projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před 
započetím prací a písemně odsouhlasit s technickým dozorem investora. 
Dodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části a všech profesí 
včetně dokladové části PD a stavebního povolení, které objednává generální dodavatel stavby a 
upozornit na případné rozpory z této činností plynoucí. Nedílnou součástí tohoto projektu jsou výkazy 
výměr a dokumentace požárně bezpečnostního řešení. Je nutno, aby se dodavatel před oceněním 
a zahájením stavebních prací s touto zprávou důkladně seznámil a respektoval při provádění její 
požadavky. 
Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí 
splňovat technické požadavky na stanovené výrobky podle par. 12, 13, 13a, 13b zákona č.22/97 Sb. 
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
všech novelizací tohoto zákona.  
Všechny použité materiály a výrobky musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a 
certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 
Při realizaci je nutné vždy dodržovat technologické předpisy a doporučení výrobců jednotlivých 
výrobků a systémů zabudovaných do stavby. Dále budou dodržovány všechny platné normy a právní 
předpisy. 
Musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, vyjádřeními veškerých DO a 
právnických i fyzických osob, které budou účastníky stavebního řízení. 
• případná omezení svých činností v případě průběhu realizace stavby za provozu investora 
• Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny 
tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých 
částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí 
dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisy a 
označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky jednotlivých 
profesí (bude stanoveno v dodavatelské dokumentaci). 
Cenové nabídky všech profesí musí být vypracovány na základě kompletní projektové dokumentace 
a ne jen výkazu výměr. 
Ve výkazech výměr a rozpočtech je nutno uvažovat s 5 - 7 % rezervou na pokrytí nákladů plynoucích 
z doplňujících upřesnění technických řešení, záměn materiálů, atd.  
Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými 
parametry, výkony a kvalitou. 
 
Obecně k projektové dokumentaci: 
Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 
Ve výpisech materiálů jsou uvedena orientační schémata výrobků a je nutno je upřesnit ve výrobní 
dokumentaci.  
 
Požadavky na budoucí provoz: 
Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena. 
 
12/2023         Ing. Tomáš Brückner 
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Závěrečné ustanovení 
 

Stavební práce budou prováděny dle montážních předpisu a konstrukčních zásad dodávaných 
výrobcem 
Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky 
srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů 
a prvků neručí za možné tvarové kolize.  
Tato projektová dokumentace je vypracována ve stupni pro DOS - dok. pro společné ohlášení stavby. 
Pro samotnou realizaci stavby je doporučeno vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS- 
dok. pro provedení stavby. 
Projektant předpokládá, že v případě výběrového řízení na celou výstavbu nebo její dílčí části je 
účastník odborně způsobilá stavební firma, a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby 
přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s 
příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. 
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou 
uvedení názvu výrobku (či výrobce) nebo pouze obecně, který příslušný standard reprezentuje. Tyto 
standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce) pokud jejich standard bude 
odpovídat standardům, uvedeným v této projektové dokumentaci. Jestliže zhotovitel navrhuje použití 
jiného materiálu, než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom 
tento návrh (včetně ceny) musí být uveden v nabídce. 
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden 
výrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy 
s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi. 
 Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová 
dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu 
tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné 
pro vybudování díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s 
projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je 
rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a 
že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech 
záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu 
 


